Komplexny informaény systém vedeckych a bibliometrickych dat a publikacii vratane pristupu k nastrojom a aplikaciam pre podporu vedy a vyskumu

Priloha €. 1 SP - Strukturovany rozpocet ceny

Ndzov kapitoly v zmysle opisu p dkazk Polozka v k le v zmysle opisu predmetu zdkazky Mernd jednotka | MnoZstvo Jed:;;k:::nciza v CelkozzzceDr:Hv EUR Sadz:n;sDPH Vyska DPH v EUR Celkovd ;:1: MELES
Modul ERMS - analyza stibor 1 15 280,00 € 15 280,00 € 20 3056,00 € 18 336,00 €
Modul ERMS - tvorba DF$ subor 1 18 800,00 € 18 800,00 € 20 3760,00 € 22 560,00 €
Upgrade modulu PRIMO vratane komponentov: Tvorba rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 11 000,00 € 11 000,00 € 20 2 200,00 € 13 200,00 €
a. Discovery systém, Vyvoj funkcionality vratane licencii na pristup a vyhladdvanie v najnov§om obsahu do konca roku 2023 (licencia na
b. OpenURL systém — linkovaci server, discovery systém, vzdialeny pristup opravriujtca k pristupu internym aj externym ddtovym zdrojom vratane stbor 1 595 000,00 € 595 000,00 € 20 119 000,00 € 714 000,00 €
c. Systém manaZmentu elektronickych zdrojov (ERMs), [vgetkych savisiacich poplatkov)
d. Systém pre vzdialeny pristup do elektronickych |jmplementacia, integrécia a nasadenie systému stbor 1 38 800,00 € 38 800,00 € 20 7 760,00 € 46 560,00 €
informatnych zdrojov + podpora lzs:/lljl\;a;;eoastl::jegf:\iziisreva'dzky a technickd podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stbor 1 £800,00 € £800,00 € 20 1760,00€ 10'560,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 750,00 € 77 000,00 € 20 15 400,00 € 92 400,00 €
Analyza poziadaviek stbor 1 15 400,00 € 15 400,00 € 20 3 080,00 € 18 480,00 €
Tvorba DFS stibor 1 25960,00 € 25960,00 € 20 5192,00 € 31152,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stbor 1 23 760,00 € 23 760,00 € 20 4752,00 € 28 512,00 €
Upgrade modulu Centrélny register evidencie Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 14 520,00 € 14 520,00 € 20 2904,00 € 17 424,00 €
publikagnej &innosti (CREPC) + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 60 560,00 € 60 560,00 € 20 12 112,00 € 72 672,00 €
Implementacia a nasadenie systému stbor 1 7 040,00 € 7 040,00 € 20 1408,00 € 8448,00 €
lzslt/tl)l\éa;;eozt::je(;f:\zjztl)(srevadzky a technicka podpora v rdmci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého sdbor 1 6160,00€ 6160,00€ 20 1232,00€ 7392,00€
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 850,00 € 79 800,00 € 20 15 960,00 € 95 760,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 10120,00 € 10120,00 € 20 2024,00 € 12 144,00 €
Tvorba DF$ stbor 1 16 720,00 € 16 720,00 € 20 3344,00 € 20 064,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stbor 1 15 400,00 € 15 400,00 € 20 3080,00 € 18 480,00 €
Upgrade modulu Centralny register evidencie Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 9 240,00 € 9 240,00 € 20 1848,00 € 11 088,00 €
umelckej &innosti (CREUC) + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencii stibor 1 46 600,00 € 46 600,00 € 20 9 320,00 € 55 920,00 €
Implementacia a nasadenie systému subor 1 4 840,00 € 4 840,00 € 20 968,00 € 5 808,00 €
;z’s’:’tljl\;a;;eoastl::jegf:\i:ddzi\freva’dzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stbor 1 6600,00 € 6600,00 € 20 1320,00€ 7920,00€
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 850,00 € 79 800,00 € 20 15 960,00 € 95 760,00 €
Analyza poziadaviek stbor 1 91 080,00 € 91 080,00 € 20 18 216,00 € 109 296,00 €
Tvorba DFS stibor 1 145 560,00 € 145 560,00 € 20 29112,00 € 174 672,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stbor 1 153 480,00 € 153 480,00 € 20 30 696,00 € 184 176,00 €
Upgrade modulu Informacny systém o vede a vyskume|Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 98 120,00 € 98 120,00 € 20 19 624,00 € 117 744,00 €
(SK CRIS), vratane modulu Centralny informacny portalf\yyo; integra¢nej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 120 400,00 € 120 400,00 € 20 24080,00 € 144 480,00 €
pre vyskum, vyvoj ainovécie (CIP WWI) + podpora [\ denie systému stbor 1 49280,00 € 49280,00 € 20 9856,00 € 59136,00 €
;Zs:;\éa;;eozt::je(;fen\zddzisrevadzky a technicka podpora v rdmci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého sdbor 1 70 400,00 € 70 400,00 € 2 14.080,00 € 84.480,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 6 750,00 € 189 000,00 € 20 37 800,00 € 226 800,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 16 720,00 € 16 720,00 € 20 3344,00€ 20064,00 €
Tvorba DFS stbor 1 45 520,00 € 45520,00 € 20 9104,00 € 54 624,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stbor 1 49 480,00 € 49 480,00 € 20 9896,00 € 59 376,00 €
Upgrade modulu Centrélny register zéverecnych prac |Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality subor 1 38 040,00 € 38 040,00 € 20 7 608,00 € 45 648,00 €
(CRZP), vratane antiplagiatorského systemu Vyvoj integraénej funkcionality vratane SW licencii stbor 1 45 400,00 € 45 400,00 € 20 9080,00 € 54 480,00 €
(ANTIPLAG) + podpora Implementacia a nasadenie systému stbor 1 12 760,00 € 12 760,00 € 20 2552,00 € 15312,00€
;eos;/ﬂ\;a;;eoast:\e/jegre:‘;::;‘freva’dzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stbor 1 10120,00 € 10120,00 € 20 2024,00€ 12144,00€
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 4 600,00 € 128 800,00 € 20 25 760,00 € 154 560,00 €
Analyza poziadaviek stbor 1 45 760,00 € 45 760,00 € 20 9152,00 € 54 912,00 €
Tvorba DFS stibor 1 103 400,00 € 103 400,00 € 20 20680,00 € 124 080,00 €
Vyvoj a rozvoj vnltornej funkcionality systému stibor 1 137 720,00 € 137 720,00 € 20 27 544,00 € 165 264,00 €
Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 119 960,00 € 119 960,00 € 20 23992,00 € 143 952,00 €
Upgrade modulu SCIDAP + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licenci stbor 1 250 400,00 € 250 400,00 € 20 50 080,00 € 300 480,00 €
Implementacia a nasadenie systému stbor 1 45 760,00 € 45 760,00 € 20 9152,00 € 54 912,00 €
;i)s:;\éa;;eoz:t::?sf:\zddzclr(srevadzky a technicka podpora v ramci predintegracnej prevadzky do odovzdania celého sdbor 1 45760,00 € 45760,00 € 2 9152,00€ 54912,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 4 500,00 € 126 000,00 € 20 25 200,00 € 151 200,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 29 480,00 € 29 480,00 € 20 5896,00 € 35376,00 €
Tvorba DFS stbor 1 86 440,00 € 86 440,00 € 20 17 288,00 € 103 728,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému stbor 1 88 880,00 € 88 880,00 € 20 17 776,00 € 106 656,00 €
Vybudovanie modulu Spréva vyskumnych dat (SVD) + Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 58 960,00 € 58 960,00 € 20 11 792,00 € 70 752,00 €
podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencif stibor 1 166 440,00 € 166 440,00 € 20 33 288,00 € 199 728,00 €
Implementécia a nasadenie systému stbor 1 29 480,00 € 29 480,00 € 20 5896,00 € 35376,00 €
;eos’;(/tlal\;a;;eoast::jegre:‘iz:;\sreva’dzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého sibor 1 29.480,00 € 29.480,00 € 20 5896,00 € 35376,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 400,00 € 67 200,00 € 20 13 440,00 € 80 640,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 36 960,00 € 36 960,00 € 20 7392,00 € 44 352,00 €
Tvorba DF$ stibor 1 73 920,00 € 73 920,00 € 20 14 784,00 € 88 704,00 €
Vyvoj a rozvoj funkcionality systému stibor 1 112 400,00 € 112 400,00 € 20 22 480,00 € 134 880,00 €
Vybudovanie modulu Open Acces Publikagna Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 78 360,00 € 78 360,00 € 20 15672,00 € 94 032,00 €
platforma + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencif stibor 1 266 440,00 € 266 440,00 € 20 53 288,00 € 319 728,00 €
Implementacia a nasadenie systému stbor 1 29 480,00 € 29 480,00 € 20 5896,00 € 35376,00 €
;(e)s'f/i\éa;;eoastt:;as:\z:;l)(sreva'dzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stbor 1 29480,00 € 29480,00 € 20 5 896,00 € 35376,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 4 500,00 € 126 000,00 € 20 25 200,00 € 151 200,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 20 560,00 € 20560,00 € 20 4112,00 € 24 672,00 €
Tvorba DFS stbor 1 20 680,00 € 20 680,00 € 20 4136,00 € 24 816,00 €
Vyvoj a rozvoj vnutornej funkcionality systému sdbor 1 22 880,00 € 22 880,00 € 20 4576,00 € 27 456,00 €
Vybudovanie modulu Analyticky modul pre Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stubor 1 26 720,00 € 26 720,00 € 20 5344,00 € 32 064,00 €
hodnotenie vedy + podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencif stibor 1 238 480,00 € 238 480,00 € 20 47 696,00 € 286 176,00 €
Implementécia a nasadenie systému stibor 1 8360,00 € 8360,00 € 20 1672,00 € 10 032,00 €
;eos’;(/tlal\;a;;eoast::jegre:‘iz:;\sreva’dzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého sibor 1 8360,00 € 8360,00 € 20 1672,00€ 10032,00€
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 2 100,00 € 58 800,00 € 20 11 760,00 € 70 560,00 €
Analyza poZiadaviek stibor 1 8800,00 € 8800,00 € 20 1760,00 € 10 560,00 €
Tvorba DF$ stibor 1 20 680,00 € 20 680,00 € 20 4136,00 € 24 816,00 €
Vyvoj a rozvoj funkcionality systému stbor 1 22 880,00 € 22 880,00 € 20 4 576,00 € 27 456,00 €
Vybudovanie modulu Prezentaéné platforma + Tvorba novych rozhrani na poskytovanie dat a funkcionality stbor 1 16 720,00 € 16 720,00 € 20 3344,00 € 20 064,00 €
podpora Vyvoj integracnej funkcionality vratane SW licencif stibor 1 38 480,00 € 38 480,00 € 20 7 696,00 € 46 176,00 €
Implementacia a nasadenie systému stbor 1 8360,00 € 8360,00 € 20 1672,00 € 10 032,00 €
lzs:/tljl\;a;;eoastl::jegre:\i:::l)(;)revédzky a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stbor 1 8360,00 € 8360,00 € 20 1672,00€ 10032,00 €
Technicka podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 1500,00 € 42 000,00 € 20 8400,00 € 50 400,00 €
Upgrade, rozéirenie a tipravy modulu Integrovany Analyza poziadaviek stbor 1 26 400,00 € 26 400,00 € 20 5280,00 € 31 680,00 €
systém sluzieb CVTI SR: Tvorba DFS stibor 1 50 360,00 € 50 360,00 € 20 10072,00 € 60 432,00 €
a. Upgrade a Upravy prezentacnej (frontend) vrstvy ISS[Testovanie a uvedenie do prevédzky stbor 1 21120,00€ 21120,00€ 20 4224,00 € 25 344,00 €
CVTISR, Integraéné sluzby potrebné na pokrytie projektovych uloh, na prepojeni systémov tretich stran, vratane SW licencii
b. Upgrade a rozsirenie integranej (middleware) (okrem licencii pre centralne komponenty) a technickd podpora v ramci predintegra¢nej prevadzky do odovzdania stbor 1 230 400,00 € 230 400,00 € 20 46 080,00 € 276 480,00 €
vrstvy ISS CVTI SR, a upgrade systémov midPoint a celého KOMIS do ostrej prevadzky
JIRA + podpora Technické podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 5 400,00 € 151 200,00 € 20 30 240,00 € 181 440,00 €
Analyza poziadaviek stbor 1 30 800,00 € 30 800,00 € 20 6 160,00 € 36 960,00 €
Tvorba DFS stibor 1 46 200,00 € 46 200,00 € 20 9240,00 € 55 440,00 €
Realizdcia a spustenie integrovanych rozhrani do jednotlivych prostredi vratane dodavky SW licencii a komerénej
podpory potrebnej na realizécu a prevadzkovanie integracnych poZiadaviek a orchestréciu procesov v KOMIS na stbor 1 346 200,00 € 346 200,00 € 20 69 240,00 € 415 440,00 €
InStaldcia, konfiguracia a integracia centralnych obdobie 48 mesiacov podla suvisiacich poZiadaviek v OPZ
funkénych komponentov + podpora - - ~
Testovanie a uvedenie do prevadzky stibor 1 27 720,00 € 27 720,00 € 20 5544,00 € 33 264,00 €
Integraéné sluzby ad-hoc potrebné na pokrytie projektovych uloh, na prepojeni vopred nespecifikovanych rozhrani
a inych systémov tretich stran a technicka podpora v ramci predintegraénej prevadzky do odovzdania celého stibor 1 175 200,00 € 175 200,00 € 20 35 040,00 € 210 240,00 €
KOMIS do ostrej prevadzky
Technickd podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevadzky v trvani 84 mesiacov kvartal 28 5750,00 € 161 000,00 € 20 32 200,00 € 193 200,00 €
Uprava diela vyplyvajlca z prevadzky a konzultécie ¢&lovek/hodina 7 000 55,00 € 385 000,00 € 20 77 000,00 € 462 000,00 €
Spolu: 6 858 240,00 € 20 1371648,00 € 8229 888,00 €




