




REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 364a-2023

Stavba:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: Stredná športová škola Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

1 Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, 
Banská Bystrica

522 000,00 626 400,00

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zateplenie budovy školského internátu

31.07.2023

626 400,00522 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: IČO: 00516554
Stredná športová škola IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 000,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 522 000,00 20,00% 104 400,00

Cena s DPH v EUR 626 400,00

Zateplenie budovy školského internátu

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 522 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV   389 894,59

    1 - Zemné práce   7 830,67

    2 - Zakladanie   1 493,28

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie   1 635,41

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   261 418,25

    8 - Rúrové vedenie   3 060,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   112 063,76

    99 - Presun hmôt HSV   2 393,22

PSV - Práce a dodávky PSV   128 219,71

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti   1 833,04

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny   5 502,79

    713 - Izolácie tepelné   22 183,88

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 612,57

    762 - Konštrukcie tesárske   23 524,02

    764 - Konštrukcie klampiarske   18 911,82

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé   1 748,19

    766 - Konštrukcie stolárske   4 717,08

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   31 186,93

    771 - Podlahy z dlaždíc   6 325,02

    783 - Nátery   10 519,82

    784 - Maľby   154,55

M - Práce a dodávky M   3 885,70

    21-M - Elektromontáže   3 885,70

Zateplenie budovy školského internátu

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 522 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV   389 894,59

D 1 Zemné práce   7 830,67

1 K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 45,987 65,35 3 005,25

VV okapný chodník   
VV "ozn.CH - DR "  (51,12+12,75)*2*0,60*0,45   34,490
VV "ozn. DR "         (51,12+12,75)*2*0,30*0,30   11,497
VV Súčet   45,987

2 K 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 45,987 13,06 600,59

3 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 45,987 4,84 222,58

4 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 321,909 0,49 157,74

VV 45,987 * 7   321,909
VV Súčet 321,909

5 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 45,987 11,97 550,46

6 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 45,987 0,83 38,17

7 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 78,178 24,00 1 876,27

VV 45,987*1,70   78,178
VV Súčet 78,178

8 K 174101005
Zásyp štrkom fr.8-16 mm so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3

m3 11,497 30,00 344,91

VV "ozn.DR"  (51,12+12,75)*2*0,30*0,30   11,497
VV Súčet 11,497

9 K 174101011
Zásyp štrkom fr.63-120 mm so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 34,490 30,00 1 034,70

VV výplň okapný chodník   
VV "ozn.CH"  (51,12+12,75)*2*0,60*0,45   34,490
VV Súčet 34,490

D 2 Zakladanie   1 493,28
10 K 212752123 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 m 127,740 9,53 1 217,36

VV "ozn.DR"  (51,12+12,75)*2   127,740
VV Súčet 127,740

11 K 212752242 Filtračná tkanina š.60 cm m2 91,973 3,00 275,92
VV obalenie drenáže   
VV "ozn.DR"  (51,12+12,75)*2*0,60*1,20   91,973
VV Súčet 91,973

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 635,41

12 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 250 
mm P6-650, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)

m3 0,900 338,32 304,49

VV domurovanie vybúraných okien   
VV 0,30*0,30*0,25*40   0,900
VV Súčet 0,900

13 K 317941121 Osadenie oceľových rámov okenných t 0,222 3 000,00 666,00
VV "vč.6"   221,64*0,001   0,222
VV Súčet 0,222

14 M 1338022507 Dodávka : Oceľový rám pre vloženie nového okna kg 221,640 3,00 664,92

VV "vč.6"    221,64   221,640
VV Súčet 221,640

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   261 418,25

Zateplenie budovy školského internátu

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 612460121
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 10,000 2,48 24,80

VV domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40   
VV 0,50*0,50*40   10,000
VV Súčet 10,000

16 K 612460212
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (špric), hr. 15 
mm

m2 10,000 21,71 217,10

VV domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40   
VV 0,50*0,50*40   10,000
VV Súčet 10,000

17 K 612460222
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 
mm

m2 10,000 11,49 114,90

VV domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40   
VV 0,50*0,50*40   10,000
VV Súčet 10,000

18 K 612460226 Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 1 mm m2 10,000 7,04 70,40
VV domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40   
VV 0,50*0,50*40   10,000
VV Súčet 10,000

19 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 10,000 9,73 97,30

VV domurovanie vybúraných okien nová omietka0,50*0,50*40   
VV 0,50*0,50*40   10,000
VV Súčet 10,000

20 K 622460233 Vonkajšia omietka stien cementová hr.5- 20 mm m2 2 250,872 13,68 30 791,93
VV úprava povrchu po odstránení azbestocementových dosiek   
VV a tepelnej izolácie   
VV "ozn.II.b - JF,SF,VF,ZF"  1457,206   1 457,206
VV "ozn.III. ZF"                          786,279   786,279
VV "ozn.V. ZF "                               7,387   7,387
VV Súčet   2 250,872

21 K 622464231 Vonkajšia farebný náter STO  COLOR  LOTUSAN m2 2 680,370 7,37 19 754,33

VV "zateplenie F1"                1333,752   1 333,752
VV "zateplenie F2"                 174,124   174,124
VV "zateplenie F3"                 104,437   104,437
VV "zateplenie F4"                 194,250   194,250
VV "zateplenie F5"                 653,692   653,692
VV "zateplenie F6"                   18,630   18,630
VV "zateplenie S1"                 150,095   150,095
VV "komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275   51,390
VV Súčet   2 680,370

22 K 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter m2 4 931,242 2,28 11 243,23

VV "ozn.II.b - JF,SF,VF,ZF"  1457,206   1 457,206
VV "ozn.III. ZF"                          786,279   786,279
VV "ozn.V. ZF "                               7,387   7,387
VV Medzisúčet   2 250,872
VV "zateplenie F1"                1333,752   1 333,752
VV "zateplenie F2"                 174,124   174,124
VV "zateplenie F3"                 104,437   104,437
VV "zateplenie F4"                 194,250   194,250
VV "zateplenie F5"                 653,692   653,692
VV "zateplenie F6"                   18,630   18,630
VV "zateplenie S1"                 150,095   150,095
VV "komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275   51,390
VV Súčet   4 931,242

23 K 622466135 Vonkajšia omietka stien škrabaná - jemná m2 2 680,370 13,85 37 123,12
VV "zateplenie F1"                1333,752   1 333,752
VV "zateplenie F2"                 174,124   174,124
VV "zateplenie F3"                 104,437   104,437
VV "zateplenie F4"                 194,250   194,250
VV "zateplenie F5"                 653,692   653,692
VV "zateplenie F6"                   18,630   18,630
VV "zateplenie S1"                 150,095   150,095
VV "komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275   51,390
VV Súčet   2 680,370

24 K 622466201 Vonkajšia omietka stien podkladná m2 2 680,370 12,38 33 182,98
VV "zateplenie F1"                1333,752   1 333,752
VV "zateplenie F2"                 174,124   174,124
VV "zateplenie F3"                 104,437   104,437
VV "zateplenie F4"                 194,250   194,250
VV "zateplenie F5"                 653,692   653,692
VV "zateplenie F6"                   18,630   18,630
VV "zateplenie S1"                 150,095   150,095
VV "komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275   51,390
VV Súčet   2 680,370

25 K 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 2 680,370 7,97 21 362,55

VV "zateplenie F1"                1333,752   1 333,752
VV "zateplenie F2"                 174,124   174,124
VV "zateplenie F3"                 104,437   104,437
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "zateplenie F4"                 194,250   194,250
VV "zateplenie F5"                 653,692   653,692
VV "zateplenie F6"                   18,630   18,630
VV "zateplenie S1"                 150,095   150,095
VV "komín"(0,80+2,00+0,80)*14,275   51,390
VV Súčet   2 680,370

26 K 625250011
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 50 mm - grafitový EPS

m2 194,250 30,42 5 909,09

VV "JF, SF - ozn.F4 " 1,20*2,625*10*2   63,000
VV "ZF - ozn.F4 "       1,00*2,625*25*2   131,250
VV Súčet   194,250

27 K 625250013
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 75 mm - grafitový EPS, 
skrutkovacie kotvy

m2 18,630 33,03 615,35

VV ZF  ozn.F6   
VV 3,78*0,20*5   3,780
VV 14,85*0,20*5   14,850
VV Súčet   18,630

28 K 625250015
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 100 mm - grafitový EPS, 
skrutkovacie kotvy

m2 104,437 34,70 3 623,96

VV "ZF, VF  ozn.F3"   51,12*0,80*2   81,792
VV "JF, SF  ozn.F3"   12,70*0,80*2   20,320
VV "JF, SF  ozn.F3"    1,55*0,15*10   2,325
VV Súčet   104,437

29 K 625250024
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 150 mm - grafitový EPS, 
skrutkovacie kotvy

m2 174,124 38,99 6 789,09

VV VF ozn.F2   
VV 3,60*12,65   45,540
VV -0,90*0,80*8   -5,760
VV ZF ozn.F2   
VV 3,15*2,825*25   222,469
VV -1,45*1,40*25   -50,750
VV -0,65*2,30*25   -37,375
VV Súčet   174,124

30 K 625250028
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 25 mm - grafitový EPS

m2 653,692 28,74 18 787,11

VV ZF ozn.F5   
VV 0,45*12,65*2   11,385
VV 0,45*14,275*7   44,966
VV (1,50+1,50)*2*0,45*45   121,500
VV (1,45+1,40)*2*0,40*25   57,000
VV (0,65+2,30)*2*0,40*25   59,000
VV (0,90+0,60)*2*0,45*13   17,550
VV 3,15*1,00*25   78,750
VV 14,85*0,20*5   14,850
VV 3,60*0,20*5   3,600
VV VF  ozn.F5   
VV 0,475*15,50*2   14,725
VV (1,50+1,50)*2*0,45*65   175,500
VV (0,90+0,80)*2*0,15*8   4,080
VV (0,90+0,60)*2*0,45*13   17,550
VV JF  ozn.F5   
VV 1,55*1,20*5   9,300
VV 1,55*0,225*2*5   3,488
VV (0,90+0,60)*2*0,45   1,350
VV 1,55*0,40*4   2,480
VV SF  ozn. F5   
VV 1,55*1,20*5   9,300
VV 1,55*0,225*2*5   3,488
VV (0,90+0,60)*2*0,45   1,350
VV 1,55*0,40*4   2,480
VV Súčet   653,692

31 K 625250035
Kontaktný zatepľovací systém ETICS systému STO 
THERM CLASIC hr. 200 mm - grafitový EPS, 
skrutkovacie kotvy

m2 1 333,752 45,07 60 112,20

VV ZF  ozn.F1   
VV 51,12*15,50   792,360
VV -1,50*1,50*45   -101,250
VV -14,85*14,30   -212,355
VV -4,05*14,30   -57,915
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV VF ozn.F1   
VV 51,12*15,50   792,360
VV -2,95*12,65   -37,318
VV -1,50*1,50*65   -146,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -3,60*2,85   -10,260
VV JF ozn.F1   
VV 12,75*15,50   197,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -2,00*14,275   -28,550
VV -0,90*0,60   -0,540
VV SF ozn.F1   
VV 12,75*15,50   197,625
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV Súčet   1 333,752

32 K 625250153
Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, 
systém XPS ,  lepený rámovo s prikotvením, hr. 
izolantu 50 mm

m2 57,483 33,90 1 948,67

VV ozn.S1 - JF,SF,ZF,VF   
VV (51,12+12,75)*2*0,45   57,483
VV Súčet 57,483

33 K 625250159
Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, 
systém XPS ,  lepený rámovo s prikotvením, hr. 
izolantu 150 mm

m2 150,095 48,07 7 215,07

VV ozn.S1 - JF,SF,ZF,VF   
VV (51,12+12,75)*2*1,175   150,095
VV Súčet 150,095

34 K 631312661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 
do 80 mm

m3 6,255 178,24 1 114,89

VV spádová vrstva loggií   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*0,05*25   4,275
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*0,05*25   1,050
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*0,05*10   0,930
VV Súčet   6,255

35 K 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm

m3 6,255 58,46 365,67

VV spádová vrstva loggií   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*0,05*25   4,275
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*0,05*25   1,050
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*0,05*10   0,930
VV Súčet   6,255

36 K 632452611
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 3 mm

m2 125,100 7,63 954,51

VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*25   85,500
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*25   21,000
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10   18,600
VV Súčet   125,100

D 8 Rúrové vedenie   3 060,00

37 K 877414250 Montáž kanalizačnej šachty  PVC korugovaná DN 300 ks 10,000 120,00 1 200,00

38 M 286540133200
Dodávka : Kanalizačná šachtová PVC  DN 300 
korugovaná

ks 10,000 186,00 1 860,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   112 063,76

39 K 939901211 Brúsenie stien cement. omietok na plochách rovinných m2 127,085 41,57 5 282,92

VV sokel po osekaní omietky a obkladu   
VV "ZF,VF, ozn.I."   51,12*0,925*2   94,572
VV "SF,JF, ozn.I."     12,75*1,275*2   32,513
VV Súčet   127,085

40 K 941941052
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 
do 24 m

m2 2 165,970 3,30 7 147,70

VV (54,12+15,75)*2*15,50   2 165,970
VV Súčet 2 165,970

41 K 941941392
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m

m2 17 327,760 0,90 15 594,98

VV príplatok za 8 mesiacov   
VV 2165,97*8   17 327,760
VV Súčet 17 327,760

42 K 941941852
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 
24 m

m2 2 165,970 1,54 3 335,59

43 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete m2 2 166,000 2,10 4 548,60

44 K 949941101
Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a 
príslušenstvom výšky do 80 m

deň 180,000 22,75 4 095,00

45 K 952901114 Vyčistenie okolo objektu balkóny a chodba m2 519,720 4,47 2 323,15
VV (51,12+12,75)*2*3,00   383,220
VV balkóny   
VV 3,15*1,20*25   94,500
VV 1,55*1,20*10   18,600
VV chodba schody   
VV 3,60*1,30*5   23,400
VV Súčet   519,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 952903012
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a 
pavučín

m2 1 760,275 2,34 4 119,04

VV "ZF,VF, ozn.I."                   51,12*0,925*2   94,572
VV "SF,JF, ozn.I."                    12,75*1,275*2   32,513
VV "ZF,VF,SF,JF, - ozn. II."             1457,206   1 457,206
VV "ZF,VF,SF,JF, -  ozn. IV."              102,112   102,112
VV "ZF,VF,SF,JF, -  ozn. V."                 73,872   73,872
VV Súčet   1 760,275

47 K 953946131 PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) m 127,740 8,70 1 111,34

VV (51,12+12,75)*2   127,740
VV Súčet 127,740

48 K 953947215 Zakladacia lišta 200 mm (hliníková) m 127,740 10,80 1 379,59
VV (51,12+12,75)*2   127,740
VV Súčet 127,740

49 K 953995115 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 270,000 3,80 1 026,00

50 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 1 061,200 3,92 4 159,90
VV (0,90+0,60)*2*28   84,000
VV (0,90+0,80)*2*8   27,200
VV (1,50+1,50)*2*110   660,000
VV (1,45+1,40)*2*25   142,500
VV (0,65+2,30)*2*25   147,500
VV Súčet   1 061,200

51 K 953996142
PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou 
tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde

m 484,650 2,80 1 357,02

VV 16,30*4   65,200
VV 1,55*4*5*2   62,000
VV (14,85+14,275)*2   58,250
VV (14,275*10)+(14,85*5)   217,000
VV (4,05+14,275)*2   36,650
VV 4,05*5   20,250
VV 12,65*2   25,300
VV Súčet   484,650

52 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 1,615 31,13 50,27

VV vybúranie otvorov pre nové okná   
VV "ozn.VIII. - VF "   0,95*0,85*0,25*8   1,615
VV Súčet 1,615

53 K 965043331 Búranie cementový poter hr. 15mm -2,20000t m3 1,877 175,27 328,98
VV "ozn.VII. - JF,SF,"  1,55*1,20*10*0,015   0,279
VV "ozn.VII.  - ZF"        3,42*1,00*25*0,015   1,283
VV "ozn.VII. -  ZF "       2,10*0,40*25*0,015   0,315
VV Súčet   1,877

54 K 965043341
Búranie podkladov mazanín,betón spádová vrstva  
hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 13,919 98,05 1 364,76

VV loggie   
VV "ozn.VII. - JF,SF,"  1,55*1,20*10*0,05   0,930
VV "ozn.VII.  - ZF"        3,42*1,00*25*0,05   4,275
VV "ozn.VII. -  ZF "       2,10*0,40*25*0,05   1,050
VV Medzisúčet   6,255
VV okapný chodník   
VV "ozn.CH"  (51,12+12,75)*2*0,60*0,10   7,664
VV Súčet   13,919

55 K 965044201
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm

m2 1,877 7,35 13,80

VV "ozn.VII. - JF,SF,"  1,55*1,20*10*0,015   0,279
VV "ozn.VII.  - ZF"        3,42*1,00*25*0,015   1,283
VV "ozn.VII. -  ZF "       2,10*0,40*25*0,015   0,315
VV Súčet   1,877

56 K 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t

ks 72,000 0,53 38,16

VV "ozn.VIII. - VF"   72,00   72,000
VV Súčet 72,000

57 K 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t

m2 5,087 16,53 84,09

VV "ozn.VIII. - VF "  3,14*0,15*0,15*72   5,087
VV Súčet 5,087

58 K 968071113
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 
1, 5 m2

ks 13,000 1,28 16,64

59 K 968072354
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08900t

m2 7,020 20,90 146,72

VV "ozn.VIX. - ZF "  0,90*0,60*6   3,240
VV "ozn.VIX. - VF "  0,90*0,60*5   2,700
VV "ozn.VIX. - JF "   0,90*0,60*1   0,540
VV "ozn.VIX. - SF "   0,90*0,60*1   0,540
VV Súčet   7,020

60 K 971055014
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 
mm stenovou pílou -0,02400t

m 8,000 127,99 1 023,92

VV "JF,SF rezanie balkónovej dosky"   
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VV (0,20+0,20)*10*2   8,000
VV Súčet 8,000

61 K 974029142
Vysekanie rýh v murive betonovom do hĺbky 70 mm a 
š. do 70 mm,  -0,01100t

m 57,600 8,32 479,23

VV pre osadenie oceľového rámu   
VV (0,95+0,85)*2*8*2   57,600
VV Súčet 57,600

62 K 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 98,750 9,21 909,49
VV "ozn.VI. - SF,JF "    2,00*5*2   20,000
VV "ozn.VI. - ZF, "        3,15*25   78,750
VV Súčet   98,750

63 K 978015291
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
%,  -0,05900t

m2 84,723 2,92 247,39

64 K 978059631
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 42,362 6,54 277,05

65 K 978071251
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,07300t

m2 125,100 9,69 1 212,22

VV "ozn.VII. - JF,SF,"  1,55*1,20*10   18,600
VV "ozn.VII.  - ZF"        3,42*1,00*25   85,500
VV "ozn.VII. -  ZF "       2,10*0,40*25   21,000
VV Súčet   125,100

66 K 978071411
Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 
mm,  -0,11200t

m2 1 457,206 10,47 15 256,95

VV ozn.II,- JF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -2,00*16,30   -32,600
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- SF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- VF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*65   -146,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -3,60*3,875   -13,950
VV -0,90*0,80*8   -5,760
VV ozn.II,- ZF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*45   -101,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -14,85*14,30   -212,355
VV -4,05*14,30   -57,915
VV Súčet   1 457,206

67 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 247,278 6,59 1 629,56

68 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 989,112 4,62 4 569,70

69 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 247,278 7,95 1 965,86

70 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 225,502 0,24 534,12

71 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 247,278 6,65 1 644,40

72 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 2 225,502 0,75 1 669,13

73 K 979089412.S
Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály 
obsahujúce azbest (17 06), ostatné

t 247,278 93,50 23 120,49

D 99 Presun hmôt HSV   2 393,22

74 K 998011003
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m

t 447,330 5,35 2 393,22

D PSV Práce a dodávky PSV   128 219,71

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1 833,04
75 K 711111113 M+D Náterová izolácia m2 125,100 14,40 1 801,44

VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*25   85,500
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*25   21,000
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10   18,600
VV Súčet   125,100

76 K 998711103
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

t 0,751 42,08 31,60

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   5 502,79

77 K 712341559
Zhotovenie parozábrany pritav. NAIP na celej ploche, 
oxidované pásy

m2 576,000 5,91 3 404,16
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VV "vč.7 - ozn.T"  576,00   576,000
VV Súčet 576,000

78 M 628310001000
Dodávka : Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre 
spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 662,400 2,95 1 954,08

VV "vč.7 - ozn.T"  576,00*1,15   662,400
VV Súčet 662,400

79 K 998712103
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 3,126 46,24 144,55

D 713 Izolácie tepelné   22 183,88

80 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 1 728,000 1,85 3 196,80

VV "vč.7 - ozn.T"  576,00*3   1 728,000
VV Súčet 1 728,000

81 M 631440001301
Dodávka : Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 120 mm 
z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a 
podlahy

m2 1 175,040 8,70 10 222,85

VV "vč.7 - ozn.T"  576,00*2*1,02   1 175,040
VV Súčet 1 175,040

82 M 631440001300
Dodávka : Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 100 mm 
z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a 
podlahy

m2 1 175,040 7,23 8 495,54

VV pre hr.200 mm 2 x 100 mm   
VV "vč.7 - ozn.T"  576,00*2*1,02   1 175,040
VV Súčet 1 175,040

83 K 998713103
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

t 5,640 47,64 268,69

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   1 612,57
84 K 721172396 Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125 ks 1,000 8,20 8,20

85 K 721172427 Montáž vetracieho  potrubia zvislého DN 65 mm m 60,000 12,44 746,40
VV potrubie predĺžené nad strechu   
VV "vč.7"   16,00*3,75   60,000
VV Súčet 60,000

86 M 286140043000 Dodávka : Rúra PP D 65 mm dĺ. 1 m, pre odvetranie ks 64,000 7,38 472,32

VV "vetracie potrubie nad strechu dl 3,75m"   
VV "vč.7 "  4*16   64,000
VV Súčet 64,000

87 K 721242125
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priame 
napojenie

ks 10,000 38,38 383,80

88 K 998721103
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,055 33,55 1,85

D 762 Konštrukcie tesárske   23 524,02

89 K 762431232
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých 
hmôt tvrdými cementotrieskovými na pero a drážku

m2 63,870 4,95 316,16

VV "ozn.DR"  (51,12+12,75)*2*0,50   63,870
VV Súčet 63,870

90 M 591510001300
Dodávka : Cementotriesková doska CETRIS BASIC, 
rozmer 16x3350x1250 mm, s hladkým cementovo 
šedým povrchom

m2 67,064 24,84 1 665,87

VV "ozn.DR"  (51,12+12,75)*2*0,50*1,05   67,064
VV Súčet 67,064

91 K 762495000
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky

m2 63,870 0,80 51,10

92 M 6057620022 Dodávka : Spojovací materiál m3 1,100 25,00 27,50
VV "cetris doska " 1,10   1,100
VV Súčet 1,100

93 K 762812370 Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku m2 576,000 4,16 2 396,16

VV "vč.7 výpis reziva doska hr.24 mm"  576,00   576,000
VV Súčet 576,000

94 M 605762003
Dodávka : Materiál na záklop - drevená podlaha 
podkrovného priestoru hr.24 mm

m3 15,290 440,00 6 727,60

VV "vč.7 výpis reziva doska hr.24 mm"  13,90*1,10   15,290
VV Súčet 15,290

95 K 762823111
Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových 
výmen prierezovej plochy do 75 cm2

m 1 383,000 2,38 3 291,54

VV fošnový rošt podlahy podkrovia   
VV "vč.7 výpis reziva "  1173,00+210,00   1 383,000
VV Súčet 1 383,000

96 M 605762002
Dodávka : Materiál na stropnice fošnový rošt podlahy 
podkrovia

m3 15,895 440,00 6 993,80

VV fošnový rošt podlahy podkrovia   
VV "vč.7 výpis reziva "  (14,10+0,35)*1,10   15,895
VV Súčet 15,895
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97 K 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 28,350 4,87 138,06

VV "podlaha podkrovia"  13,90   13,900
VV "fošnový rošt"                14,45   14,450
VV Súčet   28,350

98 M 6057620022 Dodávka : Spojovací materiál m3 28,350 25,00 708,75
VV "podlaha podkrovia"  13,90   13,900
VV "fošnový rošt"                14,45   14,450
VV Súčet   28,350

99 K 998762103
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

t 19,363 62,36 1 207,48

D 764 Konštrukcie klampiarske   18 911,82

100 K 764333240
Lemovanie zvislého zateplenia s plochou strechou 
poplastovaným plechom

m 6,750 26,83 181,10

VV "K1"    3,25   3,250
VV "K2"    3,50   3,500
VV Súčet   6,750

101 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 260,000 1,69 439,40

102 K 764454803
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 
mm,  -0,00356t

m 180,000 1,48 266,40

VV 18,00*10   180,000
VV Súčet 180,000

103 K 764456855
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, 
s priemerom 120,150 a 200 mm,  -0,00116t

ks 10,000 1,69 16,90

104 K 764711117
Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného do 
r.š. 500 mm

m 56,250 25,05 1 409,06

VV "ozn.L2"   1,35*25   33,750
VV "ozn.L3"   0,90*25   22,500
VV Súčet   56,250

105 K 764711118
Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného do  
r.š. 600 mm

m 195,000 29,06 5 666,70

VV "ozn.L1"    1,50*130   195,000
VV Súčet 195,000

106 K 764711119 Plastová koncovka k parapetom pár 184,000 3,00 552,00

107 K 764721112 Oplechovanie ríms z poplastovaným plechom m 105,500 13,50 1 424,25
VV odkvapový profil balkóna   
VV 1,55*10+3,60*25   105,500
VV Súčet 105,500

108 K 764731113
Oplechovanie múrov, z poplastovaným  plechom do rš. 
300 mm

m 39,000 22,93 894,27

VV "ozn.G"   3,25*12   39,000
VV Súčet 39,000

109 K 764751113 Odpadová rúra kruhová D 150 mm poplastovaný plech m 180,000 40,07 7 212,60

VV 18,00*10   180,000
VV Súčet 180,000

110 K 764751133
Koleno odpadovej rúry D 150 mm poplastovaným 
plechom

ks 10,000 21,62 216,20

111 K 764751143
Výtokové koleno potrubia D 150 mm poplastovaným 
plechom

ks 10,000 30,12 301,20

112 K 764751171 Zachytávač nečistôt k strešným zvodom ks 10,000 13,18 131,80

113 K 998764103
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 2,259 88,51 199,94

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   1 748,19

114 K 765331811
Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie s 
plasovou hlavicou

ks 16,000 109,02 1 744,32

115 K 998765103
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 
do 24 m

t 0,072 53,70 3,87

D 766 Konštrukcie stolárske   4 717,08

116 K 766620174
M+D Plastové okno jednokrídlové 950/850 zasklené 
izolačným trojsklom s vnútorným parapetom komplet 
podľa výpisu ozn. b

ks 4,000 251,76 1 007,04

117 K 766620175
M+D Plastové okno jednokrídlové 950/850 zasklené 
izolačným trojsklom s vnútorným parapetom komplet 
podľa výpisu ozn. b´

ks 4,000 251,76 1 007,04

118 K 766620176
M+D Plastové okno jednokrídlové 900/600 zasklené 
izolačným dvojsklom s vnútorným parapetom komplet 
podľa výpisu ozn. a

ks 13,000 206,90 2 689,70

119 K 998766103
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,271 49,07 13,30

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   31 186,93

120 K 767134821
Demontáž azbestocementového obkladu stien   -
0,00400t

m2 1 457,206 9,90 14 426,34
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VV ozn.II,- JF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -2,00*16,30   -32,600
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- SF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- VF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*65   -146,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -3,60*3,875   -13,950
VV -0,90*0,80*8   -5,760
VV ozn.II,- ZF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*45   -101,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -14,85*14,30   -212,355
VV -4,05*14,30   -57,915
VV Súčet   1 457,206

121 K 767135821
Demontáž roštu pod azbestocementovým obkladom  -
0,01000t

m2 1 457,206 2,70 3 934,46

VV ozn.II,- JF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -2,00*16,30   -32,600
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- SF   
VV 12,75*16,30   207,825
VV -1,55*2,40*5   -18,600
VV -0,90*0,60   -0,540
VV ozn.II,- VF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*65   -146,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -3,60*3,875   -13,950
VV -0,90*0,80*8   -5,760
VV ozn.II,- ZF   
VV 51,12*16,275   831,978
VV -1,50*1,50*45   -101,250
VV -0,90*0,60*13   -7,020
VV -14,85*14,30   -212,355
VV -4,05*14,30   -57,915
VV Súčet   1 457,206

122 K 767161110
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg

m 97,510 15,00 1 462,65

VV "vč.5 - Z1"    3,25*13   42,250
VV "vč.5 - Z2"    1,65*10   16,500
VV "vč.5 - Z3"    3,23*12   38,760
VV Súčet   97,510

123 M 553767010
Dodávka : Oceľové zábradlie loggií komplet podľa 
výpisu ozn.Z1,Z2,Z3

kg 1 991,200 5,39 10 732,57

VV "vč.5 - Z1,Z2,Z3"    1991,20   1 991,200
VV Súčet 1 991,200

124 K 767662120
Montáž mreží pevných zváraním pivničné okno 
750/475  ozn.M

m2 13,000 15,19 197,47

125 M 553767009
Dodávka : Oceľová mreža na pivničné okno 750/475 
ozn.M

ks 13,000 24,00 312,00

126 K 998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 2,072 58,61 121,44

D 771 Podlahy z dlaždíc   6 325,02

127 K 771415014
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
mrazuvzdorného výšky 100 mm

m 191,050 4,23 808,14

VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      (1,20+0,66)*25   46,500
VV "ozn.R, - ZF "      (1,20+2,11)*25   82,750
VV "ozn.R, - ZF "      3,15*12   37,800
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,20*2*10   24,000
VV Súčet   191,050

128 M 597771000133 Dodávka : Keramický sokel v.100mm mb 194,871 4,50 876,92
VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      (1,20+0,66)*25*1,02   47,430
VV "ozn.R, - ZF "      (1,20+2,11)*25*1,02   84,405
VV "ozn.R, - ZF "      3,15*12*1,02   38,556
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,20*2*10*1,02   24,480
VV Súčet   194,871

129 K 771576109
Montáž podláh z dlaždíc keramických mrazuvzdorných 
protišmykových do tmelu flexibilného mrazuvzdorného 
veľ. 300 x 300 mm

m2 125,100 23,23 2 906,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*25   85,500
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*25   21,000
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10   18,600
VV Súčet   125,100

130 M 597771000132
Dodávka : Keramická dlažba protišmyková 
mrazuvzdorná 300/300  lepená lepiacou stierkou 
mrazuvzdornou

m2 127,602 12,00 1 531,22

VV loggie   
VV "ozn.R, - ZF "      3,42*1,00*25*1,02   87,210
VV "ozn.R, - ZF "      2,10*0,40*25*1,02   21,420
VV "ozn.R, - SF,JF " 1,55*1,20*10*1,02   18,972
VV Súčet   127,602

131 K 998771103
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 6,979 29,04 202,67

D 783 Nátery   10 519,82

132 K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm

m2 156,000 10,68 1 666,08

VV "oceľová mreža na okno nová"              5,00   5,000
VV "oceľová mreža na okno jestvujúca"   6,00   6,000
VV "zábradlie loggií"                                    130,00   130,000
VV "oceľ.rám pre osadenie okien"           15,00   15,000
VV Súčet   156,000

133 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 156,000 3,96 617,76

VV "oceľová mreža na okno nová"              5,00   5,000
VV "oceľová mreža na okno jestvujúca"   6,00   6,000
VV "zábradlie loggií"                                    130,00   130,000
VV "oceľ.rám pre osadenie okien"           15,00   15,000
VV Súčet   156,000

134 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 1 796,000 2,96 5 316,16

VV "podlaha podkrovia"  1796,00   1 796,000
VV Súčet 1 796,000

135 K 783801811
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením

m2 895,778 2,62 2 346,94

VV "ozn.III. - ZF"   
VV (1,00+3,15+1,00)*2*2,625*25   675,938
VV 3,15*1,00*25   78,750
VV 0,45*14,275*7   44,966
VV -1,45*1,40*25   -50,750
VV 0,65*2,30*25   37,375
VV Medzisúčet   786,279
VV "ozn.IV. - JF,SF"  12,70*0,80*2   20,320
VV "ozn.IV. - VF,ZF" 51,12*0,80*2   81,792
VV Medzisúčet   102,112
VV "ozn.V. - ZF zábradlia vo výmere 10%"   
VV 3,42*0,90*2*12*0,10   7,387
VV Súčet   895,778

136 K 783902811
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umytím

m2 6,000 11,50 69,00

VV "oceľová mreža na okno jestvujúca"   6,00   6,000
VV Súčet 6,000

137 K 783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 156,000 3,23 503,88

VV "oceľová mreža na okno nová"              5,00   5,000
VV "oceľová mreža na okno jestvujúca"   6,00   6,000
VV "zábradlie loggií"                                    130,00   130,000
VV "oceľ.rám pre osadenie okien"           15,00   15,000
VV Súčet   156,000

D 784 Maľby   154,55

138 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 42,930 3,60 154,55

VV chodba nová omietka po domurovaní okien   
VV 3,60*2,625*3   28,350
VV 3,60*4,05   14,580
VV Súčet   42,930

D M Práce a dodávky M   3 885,70

D 21-M Elektromontáže   3 885,70
139 K 21000010 Elektroinštalácia - Bleskozvod m 1,000 3 885,70 3 885,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: IČO: 00516554
Stredná športová škola IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 885,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 885,70 20,00% 777,14

Cena s DPH v EUR 4 662,84

Zateplenie budovy školského internátu

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

1 - Bleskozvod

Strana 15 z 17



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 885,70

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 036,00

    PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 036,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 849,70

    M21 - 155 Elektromontáže 2 849,70

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

1 - Bleskozvod

Zateplenie budovy školského internátu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 31.07.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 885,70

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 036,00

D PRÁCE A DODÁVKY INÉPRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 036,00

1 K 3549012A06
- podpera vedenia (FeZn) do izolácií, sadrokartónu : PV 
17-5, vrut (D8x100+200)mm

kus 200,000 5,18 1 036,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 2 849,70

D M21 155 Elektromontáže 2 849,70

2 K 210220101
Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, 
FeZn drôt D8-10mm

m 200,000 3,10 620,00

3 K 210220372
Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, 
do muriva

kus 10,000 14,69 146,90

4 K 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 10,000 1,08 10,80

5 K 213280060 PPV (pomocné a podružné výkony) % 6,000 50,00 300,00

6 K 213280061 Podružný materiál % 3,000 50,00 150,00

7 K 213280062 Zaobstarávacia prirážka % 10,000 20,00 200,00

8 K 213280064 Prirážka na dopravu % 3,600 20,00 72,00

9 K 213280065 Prirážka na presun % 1,000 50,00 50,00

10 K 213290046 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu hod 20,000 20,00 400,00

11 K 213290080 Napojenie na existujúce zemnice hod 20,000 20,00 400,00

12 K 213291000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

hod 20,000 25,00 500,00

Zateplenie budovy školského internátu

1 - Zateplenie budovy školského internátu tr.SNP 53, Banská Bystrica

1 - Bleskozvod
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