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Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka – tenisové kurty Košice – Anička 

– SO 02 úsek č. 2 a SO 03 Parkovacia plocha pre bicykle: stavebné práce 

 

Špecifikácia diela, technické požiadavky 

1. Špecifikácia (opis) diela:  

Stavebné práce na  vykonaní diela: „Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka 

– tenisové kurty Košice Anička – SO 02 úsek č. 2 a SO 03 parkovacia plocha pre bicykle“ 

podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o rekonštrukciu existujúceho chodníka 

využívaného chodcami a cyklistami umiestnenom v severnej časti mesta Košice, na ulici 

Pod šiancom v lokalite Anička. Predmetom stavebných prác je Úsek č. 2 – od rázcestia pri 

bistre Anička po tenisové kurty a Objekt SO 03 – parkovacia plochy pre bicykle. 

Stavebné práce budú zahŕňať  odstránenie asfaltového krytu chodníka, výmena obrubníkov, 

a realizáciu nových krytov z obaľovaného kameniva. 

Súčasťou prác ja osadenie cyklistických stojanov v priestore pri prameni Gajdovka a na novo 

navrhovanej dláždenej ploche pre odkladanie bicyklov. 

Odvodnenie chodníkov bude zabezpečené priečnym sklonom a zasakovaním, dažďovej 

vody do priľahlej zelene. Komunikácia nebude určená pre motorové vozidlá okrem malých 

vozidiel údržby. Trasa úseku č. 2 bude doplnená o dopravné značenie.  

Technické parametre sú stanovené v súlade s predpisom „Technické podmienky – 

navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 (pôvodne označované ako 07/2014). Pri 

navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre 

projektovanie miestnych komunikácií a križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).  

Stavba je povolená na základe vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav 

MK/A/2022/18862-3 zo dňa 19.09.2022 a oznámenia k ohláseniu drobnej stavby 

mk/a//2023/17344-2 zo dňa 16.6.2023. Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle 

a rozsahu spracovanej Dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) overenej hlavným 

projektantom Ing. arch.  Vladimírom Ligusom, spracovanej Ateliérom URBEKO s.r.o., 

Konštantínova 3, 08001 Prešov, ktorá je súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu. 

Súčasťou DSP je Sprievodná správa, Prehľadná situácia , Stavebné objekty: SO02 Úsek č. 2 

(Situácia stavby  - úsek č. 2, Situácia stavby – úsek č. 2 ortofotomapa, Pozdĺžny profil, Vzorový 

priečny rez, Dopravné značenie stavby, SO 03  - Parkovacia plocha pre bicykle (Technická 

správa, Situácia – ortofotomapa,  Parkovacia plocha pre bicykle – situácia objektu a vzorový 

priečny rez), Výkaz výmer pre objekty SO 02 a SO 03, Rozpočet pre objekty SO 02 a SO 03. 

2. Uchádzač bude pri príprave cenovej ponuky vychádzať z vypracovaného výkazu výmer. 

3. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 

strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 

odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a 

prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 
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- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. Počas realizácie stavby pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na miestach styku stavby s 

existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením upravený dopravný a 

prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj nemotoristických komunikácií. 

Realizáciu dočasného dopravného značenia navrhne a zabezpečí zhotoviteľ v závislosti 

od svojho Plánu organizácie výstavby na svoje náklady. Projekt dočasného dopravného 

značenia bude overený a potvrdený Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, 

krajský dopravný inšpektorát.  

5. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné 

právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä: 

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 

asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných 

dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: 

Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: 

Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek 

na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové 

spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 206/NA/ 206+A1 

Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových 

konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), STN EN 

13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných 

v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN EN 13285 

Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. 

Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a geotextíliám 

podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných 

dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 

1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové 

dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. 

Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a 

stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 

jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, 

funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov 

a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže 

dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 

752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov 

kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané 

na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné 

komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, 

STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky 

na vodorovné dopravné značky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie 

pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, 

STN EN 1871 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. 

Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových  zmesí a vrstiev, STN 73 6133  
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Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných 

komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. 

Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 

6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,  nátery 

a membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 

STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, 

STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné 

zábradlia, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. 

Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické 

inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické 

rozvody,  STN EN 1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový 

tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Spoločné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len 

„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 

časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 

vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 

TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 

zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, 

TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana 

oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 

1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012, KLA 1/2014 

Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 

1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 

1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, TP 012 (TP 04/2005) Použitie 

zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 

03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) Sekundárna ochrana betónových 

konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie 

geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 

06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných 

miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. 

Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke 

www.ssc.sk; 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

http://www.ssc.sk/


Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: ........................... 

 

4 
 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 

513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a 

súvisiace s vykonaním diela.  

6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 

stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

8. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DSP 

a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 

uvedených v ohláseniu stavebných úprav MK/A/2021/18862 - 3 zo dňa 19.09.2022. Kópiu 

všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom stretnutí zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa jednotlivých 

stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na 

schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Objednávateľom 

schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný. 

10. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 
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fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 

a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

11. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 

oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

12. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 

existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii DSP 

na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 

počas realizácie stavebných prác chránené.  

13. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 

Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 

zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych 

sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí 

ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu 

do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení 

inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať 

s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a 

použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia 

riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, nedovolenému 

priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod 

vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia 

ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni 

vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom 

do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného 

vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi 

podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať 

skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, 

vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať 

nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať 

najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych 

sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim 

zariadeniam. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej 

povrchovej úpravy komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác 

v ochranných pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky 

vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii a v zmysle vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie 

vyjadrení predloží objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí. 
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Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSP, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DSP pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DSP a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSP. 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 

dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,  

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 

alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 

na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 

vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

14. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 

a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 

kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. 

15. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 

zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. 

Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Vzdialenosť 

stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 

vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

16. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 

pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 

Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný  

správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 

(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky ako 
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aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po dohode 

s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 

pozemnej komunikácie.  

18. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou pozemnej 

komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 

č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného 

dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. 

19. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku 

dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si 

zabezpečí zhotoviteľ sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného 

dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou 

a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného 

zboru v Košiciach.  

20. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 

vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 

diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 

plnenia.  

21. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 

zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - krajského 

dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné značenie 

pozmeniť príp. doplniť v záujme zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. 

22. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska majiteľovi pozemkov. 

23. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 

povrchových a podzemných vôd. Všetky používané mechanizmy sa musia pohybovať po 

stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas 

výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

24. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 

krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 

ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. 

25. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví po 

realizačnú dokumentáciu stavby („DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 

zamerania skutočného vyhotovenia stavby. 

26. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou 

č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 

č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za 

pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 

vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať 

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je 

povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli 

v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného 

alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí 

byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné 

zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám 



Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: ........................... 

 

8 
 

životného prostredia. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie 

jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

27. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, 

ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy 

určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v 

DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa 

zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité 

stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v DSP. Zhotoviteľ 

nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 

škodlivé. 

28. V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky 

definovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (je uvedený konkrétny názov 

výrobku, či riešenia), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej 

položky. Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je 

požiadavka podľa opisu a ktorý bude zároveň spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové 

a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie  

požadovaného výrobku.  

 


