Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu
- Vybavenie hlač. Room, výtvorne opätovne pre garážu. – vstavok G4
- Úprava rohov na 1.NP a nadstavbových ateliérových kontrukcií
- Úprava rohov na 1.NP a nadstavbových ateliérových kontrukcií – spätné vyústenie vzduchu. Zrušenie brány a opätovná výsadba do ihriska
- Rohy A2-A6 – Rohy pre imobilných a hrubou svahovou rampu
- Ponechanie vybudovaného WC pre imobil. – vstavok A2
- Úprava vstavby G1 v sektore hosti – zrušenie WC imobilný a rozšírenie bufetu o skladový priestor rovnako ako v sektore domácich.
- Doplnenie WC pre imobilných vstavok C6 - Roh C0
- Úprava vstavby C1 – rozšírenie bufetu o skladový priestor
- Rozšírenie sektoru hosti a domácich
- Prídanie dopínkových prefabrikovaných prvkov - schodíkov a podesty s rozšírenými zábradlím, v rohoch CO,BC (požiadavka PBS)


- I.ETAPA 3. KAT. (ZREALIZOVANÉ POČTY) = 3876 + 650 + 650 DIVÁKOV + 175 PRESS + 516 VIP + 90 SKYBOX
+ 8 IMOBILNÝ + 8 DOPROVOD (VIP.TRIBUNA -L-) + 8 IMOBILNÝ + 8 DOPROVOD (VIP.TRIBUNA -P-)
+ 9 IMOBILNÝ + 9 DOPROVOD (SKYBOX) = 6007 MIEST
- II. III. ETAPA 4. KAT = 1949+1949 DIVÁKOV + 789+789 SEKTORY+ 163+163 ROHY + 348+348 ROHY
+ 16 IMOBILNÝ + 16 DOPROVOD / ROHY AD a AB
+ 13 IMOBILNÝ NA PLOCHE IHRISKA = 6543
SPOLU = 12 550 MIEST NA SEDENIE
ETAPA TRIBUNA
HRANICA VYKURENÉHO PRIESTORU PLOCHY
HRANICA VYKURENÉHO PRIESTORU PLOCHY
HRACIA PLOCHA
HRACIA PLOCHA
HRACÍ ČAKATEĽ NA LAVIČKÁCH
HRACÍ ČAKATEĽ NA LAVIČKÁCH
plocha prírodnej trávy FIFA 4 kat. - 8.057m2
plocha umelej trávy FIFA 4 kat. - 6.543m2
technická zóna hosťa
technická zóna domáci
technická zóna rozhodca
technická zóna rozhodca
ETAPA TRIBUNA
ETAPA TRIBUNA
ETAPA TRIBUNA
ETAPA TRIBUNA
D2.01
D2.02
D2.03
D2.04
D2.05
D2.06
D2.07
D2.08
D2.09
D2.10
D2.11
D2.12
D2.13
D2.14
D2.15
D2.16
D2.17
D2.18
D2.19
D2.20
D2.21
D2.22
D2.23
D2.24
D2.25
D2.26
D2.27
D2.28
D2.29
D2.30
D2.31
D2.32
D2.33
D2.34
D2.35
D2.36
D2.37
D2.38
D2.39
D2.40