Sprava o zakazke
podla § 24 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov

NAZOV, ADRESA A KONTAKTNE MIESTO VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Nazov: Mesto Myjava

Adresa: Nam. M. R. Stefanika 560/4, 90714 Myjava
V zastpeni: Ing. Cubomir Halabrin, primator mesta
1CO: 00309745

DIC: 2021081491

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK94 0900 0000 0051 7156 9122

Krajina: Slovenska republika

Internetova adresa organizacie: https://www.myjava.sk/

Profil VO na portali UVO:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
zakaziek/detail/475824?cHash=4c0e2c195eba89ee970d12731ceaal0f

Odkaz na zdkazku v systéme Josephine:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/43958/summary

Kontaktné miesto: Scholaris s.r.o., Kalvaria 3, Nitra 949 01

Kontaktna osoba: Ing. Annamaria Lukacova

Telefon: +421 904 090 344

E-mail: scholarisvo@skolam.sk

Predmet zakazky: eGov sluzby a manaZment idajov v meste Myjava

Cislo obstaravania: 24345 - MSS

Vyzva zverejnena: vo VVO ¢. 144/2023 - 24.07.2023

Postup VO: Nadlimitna zadkazka — verejna sutaz podla § 66 zakona o verejnom
obstaravani (jednoobalkovy systém, klasicky postup) s elektronickou
aukciou

Lehota na predkladanie ponuk: 21.08.2023 10:00:00

Otvéaranie ponuk: 21.08.2023 10:10:00

Identifikacia vybranych zaujemcov a odovodnenie ich vyberu:
Neuplatiiuje sa.

Identifikacia vylic¢enych uchadzacov alebo zadujemcov a odévodnenie ich vylicenia:
Neuplatiuje sa.

Odovodnenie vylicenia mimoriadne nizkych ponuk:
Neuplatiuje sa.

Identifikacia uspesného uchadzac¢a a odovodnenie vyberu jeho ponuky, podiel zakazky alebo ramcovej
dohody, ktory uspesny uchadza¢ ma v aumysle zadat’ subdodavatePom a ich identifikaciu, ak sii znami :

Poradie Identifikdcia uchadzaca, odovodnenie Podiel subdodavky
na zaklade kritéria na vyhodnotenie ponuk je uspesny: T-MAPY s.1.0.-22 % -
1 implementacia a dodavka
~ ., |[DATALAN, a.s. geografickych systémov
(Uspesny ,
uchadzac) Krasovského 14
Bratislava - mestska ¢ast’ Petrzalka 851 01
1CO: 35 810 734

Odovodnenie pouZitia rokovacieho konania so zverejnenim, sit’azného dialégu, priameho rokovacieho
konania alebo zaddvania koncesie podl’a § 101 ods. 2:
Neuplatriuje sa.

Odovodnenie prekrocenia lehoty podl’a § 135 ods. 1 pism. h) a 1) a prekrocenia podielu podl’a § 135 ods. 1
pism. k):
Neuplatriuje sa.

Odovodnenie prekrocenia lehoty podl’a § 133 ods. 2:
Neuplatiiuje sa.

Dovody zrusenia pouZzitého postupu zadavania zakazky, koncesie, sit’aZe navrhov alebo dovody nezriadenia
dynamického nakupného systému:
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Neuplatiiuje sa.

Odovodnenie pouZitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie:
Komunikéacia a vymena informacii vo verejnom obstaravani sa uskutocnila elektronicky podla § 20 ods. 1
prostrednictvom systému Josephine.

Zisteny konflikt ziujmu a nasledne prijaté opatrenia:
Neuplatiuje sa.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeZnym zapojenim zdujemcov alebo uchidzacov na ucely pripravy
postupu verejného obstaravania:
Neuplatiiuje sa.

Oddvodnenie nerozdelenia predmetu zakazky zmysle § 28 ods. 2:
Predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti.

Verejny obstaravatel’ z dovodu vysokej pracnosti a z toho vyplyvajucej zvySenej chybovosti uprednostiiuje, aby
koordinacia zdrojov a kapacit potrebnych na realizdciu jednotlivych aktivit projektov (Ciastkovych plneni)
vychadzala zo strany jedného zhotovitel’a uplatiiovala jednotny pristupu. V nadvéznosti na priamu previazanost’
jednotlivych aktivit projektov (Ciastkovych plneni) na casovy harmonogram realizdcie, nemédze verejny
obstaravatel’ pripustit’, aj so zohl'adnenim disponibilného ¢asového fondu, vznik aj minimalneho rizika spojeného
s nedosiahnutim vzajomnej dohody medzi r6znymi zhotovite'mi a ich jednotlivymi ¢lenmi timu. Hlavné aktivity
projektov st navzajom prepojené a kazdad zmena ma vplyv aj na d’alSie ¢asti. v pripade poskytovania udajov Moje
data je potrebné zabezpegit’ Cistenie udajov, Datovu integraciu na centrlnu platformu, vyuZivat konzumované
udaje, vyuzivat zavadzané Registre alebo evidencie a pripadné zmeny. Délezitou st¢ast'ou previazanosti systému
je vy¢istenie dat a nasledné vyuzitie pri elektronickych sluzbach pre podnikatel'ov a obéanov, kde nie je mozné
tolerovat’ duplicity.

Zasadnym doévodom spojenia projektov do jednotného celku funkcionalit, je otdzka priamej priradenej
zodpovednosti. Technicky a odborne Casto nie je mozné urcit’ v rdmci akceptacného konania priamu zodpovednost’
za vzniknuté vady a jednoznacne priradit’ zodpovedného zhotovitela, u ktorého sa uplatni pripadny sankény
mechanizmus.

Povinnost'ou verejného obstaravatel'a je zabezpecit' realizaciu projektov spésobom, ktory v maximalnej miere
eliminuje vSetky rizika. Ich désledkom moze byt nerealizovanie projektov, nenaplnenie ofakavani tychto vyziev,
nedostatocny prinos pre mesto ¢i nehospodarna a neefektivna realizacia. Rozhodnutie o nerozdeleni predmetu
zakazky povazuje za racionalne, efektivne a hospodarne.

Nerozdelenim predmetu zakazky na Casti verejny obstaravatel’ neuprie ani neobmedzi ucast’ zaujemcov v danom
verejnom obstaravani, nakol’ko zakon o verejnom obstardvani umoziuje viacero spdsobov, akym je mozna tcast’
v danom verejnom obstaravani aj tych hospodarskych subjektov, ktoré by z r6znych dévodov neboli schopné plnit’
predmet zékazky v postaveni generdlneho dodavatela. Verejny obstaravatel' taktiez prihliadal aj na mozné
praktické dosledky rozdelenia/nerozdelenia zakazky na Casti v sivislosti s naslednym plnenim verejnej zédkazky,
ktorymi st v pripade rozdelenia zdkazky na ¢asti podl'a jeho nazoru mozné predrazenie, komplikovana koordinacia
plnenia jednotlivych uchadzacov, previazanost' cCiastkovych plneni v nadviznosti na obmedzenie moznosti
uplatnenia zodpovednostnych vztahov za vady ¢iastkovych plneni a iné.

Spracoval: Ing. Annamaria Lukacova
Datum spracovania: 14.09.2023



