

## príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií\_časť2

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
región stredného Slovenska	1.	Projekt pozemkových úprav BEŇAĎOVO	BEŇAĎOVO	613	348807,67	20%	69 761,52	418 569,19
	2.	Projekt pozemkových úprav BEŠEŇOVÁ	BEŠEŇOVÁ	358	178903,84	20%	35 780,79	214 684,62
	3.	Projekt pozemkových úprav BLATNICA	BLATNICA	1244	345340,12	20%	69 068,01	414 408,11
	4.	Projekt pozemkových úprav HLADOVKA	HLADOVKA	1266	491805,55	20%	98 361,10	590 166,68
	5.	Projekt pozemkových úprav Kňažia	Kňažia	717	255255,3	20%	51 051,07	306 306,40
	6.	Projekt pozemkových úprav KONSKÉ	KONSKÉ	207	132607,55	20%	26 521,52	159 129,10
	7.	Projekt pozemkových úprav KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY	KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY	391	220316,15	20%	44 063,21	264 379,38
	8.	Projekt pozemkových úprav KYSUCKÝ LIESKOVEC	KYSUCKÝ LIESKOVEC	1112	452261,3	20%	90 452,29	542 713,62
	9.	Projekt pozemkových úprav LIPTOVSKÝ JÁN	LIPTOVSKÝ JÁN	433	193579,66	20%	38 715,93	232 295,60
	10.	Projekt pozemkových úprav PODBIEL	PODBIEL	1582	567555,79	20%	113 511,17	681 066,97
	11.	Projekt pozemkových úprav PODVYSOKÁ	PODVYSOKÁ	448	241937,38	20%	48 387,48	290 324,89
	12.	Projekt pozemkových úprav PORÚBKA	PORÚBKA	325	163202,59	20%	32 640,52	195 843,11
	13.	Projekt pozemkových úprav RABČA	RABČA	1356	679217,15	20%	135 843,42	815 060,59
	14.	Projekt pozemkových úprav RADOLĽA	RADOLĽA	586	337326,33	20%	67 465,29	404 791,62
	15.	Projekt pozemkových úprav RAKŠA	RAKŠA	1148	331661,79	20%	66 332,38	397 994,18
	16.	Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA	SKLABIŇA	1069	396890,84	20%	79 378,18	476 269,01
	17.	Projekt pozemkových úprav SVRČINOVEC	SVRČINOVEC	1278	530370,77	20%	106 074,17	636 444,96
	18.	Projekt pozemkových úprav Turčianske Kľačany	Turčianske Kľačany	1076	311335,22	20%	62 267,02	373 602,23
	19.	Projekt pozemkových úprav VALASKÁ DUBOVÁ	VALASKÁ DUBOVÁ	1196	423156,04	20%	84 631,19	507 787,20
	20.	Projekt pozemkových úprav ZÁBORIE	ZÁBORIE	505	178945,94	20%	35 789,19	214 735,13
	21.	Projekt pozemkových úprav ZÁSTRANIE	ZÁSTRANIE	584	271199,56	20%	54 239,93	325 439,51
	22.	Projekt pozemkových úprav BARTOŠOVÁ LEHÔTKA	BARTOŠOVÁ LEHÔTKA	833	231432,39	20%	46 286,48	277 718,89
	23.	Projekt pozemkových úprav BISKUPICE	BISKUPICE	729	242309,83	20%	48 461,99	290 771,81
	24.	Projekt pozemkových úprav BRAVäCOVO	BRAVäCOVO	466	212776,35	20%	42 555,29	255 331,67
	25.	Projekt pozemkových úprav BREZNIČKA	BREZNIČKA	847	236442,59	20%	47 288,52	283 731,11
	26.	Projekt pozemkových úprav ČAČÍN	ČAČÍN	493	204662,94	20%	40 932,59	245 595,53
	27.	Projekt pozemkových úprav ČERÍN	ČERÍN	617	229462,42	20%	45 892,48	275 354,90
	28.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ PRÍBELCE	DOLNÉ PRÍBELCE	982	275494,8	20%	55 098,99	330 593,80

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
Časť 2: R	29.	Projekt pozemkových úprav FILAKOVSKÉ KOVÁČE	FILAKOVSKÉ KOVÁČE	1075	302143,8	20%	60 428,79	362 572,60
	30.	Projekt pozemkových úprav GEMERSKÝ MILHOŠŤ	GEMERSKÝ MILHOŠŤ	260	106636,35	20%	21 327,29	127 963,67
	31.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ PRÍBELCE	HORNÉ PRÍBELCE	1092	289135,83	20%	57 827,17	346 962,99
	32.	Projekt pozemkových úprav HRONSKÝ BEŇADIK	HRONSKÝ BEŇADIK	609	283650,64	20%	56 730,12	340 380,74
	33.	Projekt pozemkových úprav JELŠAVSKÁ TEPLICA	JELŠAVSKÁ TEPLICA	281	126099,26	20%	25 219,87	151 319,16
	34.	Projekt pozemkových úprav KLASTAVA	KLASTAVA	660	205456,02	20%	41 091,19	246 547,20
	35.	Projekt pozemkových úprav KOCIHA	KOCIHA	1112	284569,03	20%	56 913,81	341 482,82
	36.	Projekt pozemkových úprav KOPERNICA	KOPERNICA	1664	517452,71	20%	103 490,54	620 943,25
	37.	Projekt pozemkových úprav KYNCEĽOVÁ	KYNCEĽOVÁ	88	71179,05	20%	14 235,81	85 414,87
	38.	Projekt pozemkových úprav MIKOLČANY	MIKOLČANY	549	167523,29	20%	54 239,93	325 439,51
	39.	Projekt pozemkových úprav MUĽKA	MUĽKA	255	91755,78	20%	18 351,17	110 106,97
	40.	Projekt pozemkových úprav NOVÁČANY	NOVÁČANY	630	196876,51	20%	39 375,33	236 251,85
	41.	Projekt pozemkových úprav PREDAJNÁ	PREDAJNÁ	1034	368179,69	20%	73 635,93	441 815,60
	42.	Projekt pozemkových úprav PRÍBOJ	PRÍBOJ	175	68533,12	20%	13 706,60	82 239,70
	43.	Projekt pozemkových úprav PSIARE	PSIARE	163	99756,03	20%	19 951,19	119 707,20
	44.	Projekt pozemkových úprav RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY	RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY	257	108118,46	20%	21 623,67	129 742,15
	45.	Projekt pozemkových úprav TEPLÝ VRCH	TEPLÝ VRCH	475	158465,51	20%	31 693,10	190 158,62
	46.	Projekt pozemkových úprav TREBEĽOVCE	TREBEĽOVCE	1515	361375,98	20%	72 275,19	433 651,19
	47.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÉ ZLIEVCE	VEĽKÉ ZLIEVCE	1567	457642,04	20%	91 528,41	549 170,42
	48.	Projekt pozemkových úprav VLKYŇA	VLKYŇA	1138	321992,09	20%	64 398,41	386 390,48
	49.	Projekt pozemkových úprav ZÁHORCE	ZÁHORCE	1564	436472,67	20%	87 294,52	523 767,19
	50.	Projekt pozemkových úprav ŽELEZNÁ BREZNICA	ŽELEZNÁ BREZNICA	284	173220,8	20%	34 644,17	207 864,98
<b>SPOLU:</b>				<b>38 908</b>	<b>13 880 492,52</b>	<b>x</b>	<b>2 796 833,93</b>	<b>16 781 002,97</b>

1.	Projekt pozemkových úprav BEŇAĎOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 976,15	20%	1 395,23	8 371,38
		2	10%	34 880,77	20%	6 976,15	41 856,92
		3	10%	34 880,77	20%	6 976,15	41 856,92
	1b	1	3%	10 464,23	20%	2 092,85	12 557,08
		2	10%	34 880,77	20%	6 976,15	41 856,92
	1c	1	2%	6 976,15	20%	1 395,23	8 371,38
		2	5%	17 440,38	20%	3 488,08	20 928,46
2	2a	1	10%	34 880,77	20%	6 976,15	41 856,92
	2b	1	4%	13 952,31	20%	2 790,46	16 742,77
	2c	1	25%	87 201,92	20%	17 440,38	104 642,30
3	3a	1	2%	6 976,15	20%	1 395,23	8 371,38
	3b	1	5%	17 440,38	20%	3 488,08	20 928,46
	3c	1	12%	41 856,92	20%	8 371,38	50 228,30
			100%	348 807,67	20%	69 761,52	418 569,19

2.	Projekt pozemkových úprav BEŠEŇOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 578,08	20%	715,62	4 293,70
		2	10%	17 890,38	20%	3 578,08	21 468,46
		3	10%	17 890,38	20%	3 578,08	21 468,46
	1b	1	3%	5 367,12	20%	1 073,42	6 440,54
		2	10%	17 890,38	20%	3 578,08	21 468,46
	1c	1	2%	3 578,08	20%	715,62	4 293,70
		2	5%	8 945,19	20%	1 789,04	10 734,23
2	2a	1	10%	17 890,38	20%	3 578,08	21 468,46
	2b	1	4%	7 156,15	20%	1 431,23	8 587,38
	2c	1	25%	44 725,96	20%	8 945,19	53 671,15
3	3a	1	2%	3 578,08	20%	715,62	4 293,70
	3b	1	5%	8 945,19	20%	1 789,04	10 734,23
	3c	1	12%	21 468,46	20%	4 293,69	25 762,15
			100%	178 903,84	20%	35 780,79	214 684,62

3.	Projekt pozemkových úprav BLATNICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 906,80	20%	1 381,36	8 288,16
		2	10%	34 534,01	20%	6 906,80	41 440,81
		3	10%	34 534,01	20%	6 906,80	41 440,81
	1b	1	3%	10 360,20	20%	2 072,04	12 432,24
		2	10%	34 534,01	20%	6 906,80	41 440,81
	1c	1	2%	6 906,80	20%	1 381,36	8 288,16
		2	5%	17 267,01	20%	3 453,40	20 720,41
2	2a	1	10%	34 534,01	20%	6 906,80	41 440,81
	2b	1	4%	13 813,60	20%	2 762,72	16 576,32
	2c	1	25%	86 335,03	20%	17 267,01	103 602,04
3	3a	1	2%	6 906,80	20%	1 381,36	8 288,16
	3b	1	5%	17 267,01	20%	3 453,40	20 720,41
	3c	1	12%	41 440,81	20%	8 288,16	49 728,97
			100%	345 340,12	20%	69 068,01	414 408,11

4. Projekt pozemkových úprav HLADOVKA							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 836,11	20%	1 967,22	11 803,33
		2	10%	49 180,56	20%	9 836,11	59 016,67
		3	10%	49 180,56	20%	9 836,11	59 016,67
	1b	1	3%	14 754,17	20%	2 950,83	17 705,00
		2	10%	49 180,56	20%	9 836,11	59 016,67
	1c	1	2%	9 836,11	20%	1 967,22	11 803,33
		2	5%	24 590,28	20%	4 918,06	29 508,34
2	2a	1	10%	49 180,56	20%	9 836,11	59 016,67
	2b	1	4%	19 672,22	20%	3 934,44	23 606,66
	2c	1	25%	122 951,39	20%	24 590,28	147 541,67
3	3a	1	2%	9 836,11	20%	1 967,22	11 803,33
	3b	1	5%	24 590,28	20%	4 918,06	29 508,34
	3c	1	12%	59 016,67	20%	11 803,33	70 820,00
			100%	491 805,55	20%	98 361,10	590 166,68

5. Projekt pozemkových úprav Kňažia							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 105,11	20%	1 021,02	6 126,13
		2	10%	25 525,53	20%	5 105,11	30 630,64
		3	10%	25 525,53	20%	5 105,11	30 630,64
	1b	1	3%	7 657,66	20%	1 531,53	9 189,19
		2	10%	25 525,53	20%	5 105,11	30 630,64
	1c	1	2%	5 105,11	20%	1 021,02	6 126,13
		2	5%	12 762,77	20%	2 552,55	15 315,32
2	2a	1	10%	25 525,53	20%	5 105,11	30 630,64
	2b	1	4%	10 210,21	20%	2 042,04	12 252,25
	2c	1	25%	63 813,83	20%	12 762,77	76 576,60
3	3a	1	2%	5 105,11	20%	1 021,02	6 126,13
	3b	1	5%	12 762,77	20%	2 552,55	15 315,32
	3c	1	12%	30 630,64	20%	6 126,13	36 756,77
			100%	255 255,30	20%	51 051,07	306 306,40

6. Projekt pozemkových úprav KONSKE							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 652,15	20%	530,43	3 182,58
		2	10%	13 260,76	20%	2 652,15	15 912,91
		3	10%	13 260,76	20%	2 652,15	15 912,91
	1b	1	3%	3 978,23	20%	795,65	4 773,88
		2	10%	13 260,76	20%	2 652,15	15 912,91
	1c	1	2%	2 652,15	20%	530,43	3 182,58
		2	5%	6 630,38	20%	1 326,08	7 956,46
2	2a	1	10%	13 260,76	20%	2 652,15	15 912,91
	2b	1	4%	5 304,30	20%	1 060,86	6 365,16
	2c	1	25%	33 151,89	20%	6 630,38	39 782,27
3	3a	1	2%	2 652,15	20%	530,43	3 182,58
	3b	1	5%	6 630,38	20%	1 326,08	7 956,46
	3c	1	12%	15 912,91	20%	3 182,58	19 095,49
			100%	132 607,55	20%	26 521,52	159 129,10

7. Projekt pozemkových úprav KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 406,32	20%	881,26	5 287,58
		2	10%	22 031,62	20%	4 406,32	26 437,94
		3	10%	22 031,62	20%	4 406,32	26 437,94
	1b	1	3%	6 609,48	20%	1 321,90	7 931,38
		2	10%	22 031,62	20%	4 406,32	26 437,94
	1c	1	2%	4 406,32	20%	881,26	5 287,58
		2	5%	11 015,81	20%	2 203,16	13 218,97
2	2a	1	10%	22 031,62	20%	4 406,32	26 437,94
	2b	1	4%	8 812,65	20%	1 762,53	10 575,18
	2c	1	25%	55 079,04	20%	11 015,81	66 094,85
3	3a	1	2%	4 406,32	20%	881,26	5 287,58
	3b	1	5%	11 015,81	20%	2 203,16	13 218,97
	3c	1	12%	26 437,94	20%	5 287,59	31 725,53
			100%	<b>220 316,15</b>	20%	<b>44 063,21</b>	<b>264 379,38</b>

8. Projekt pozemkových úprav KYSUCKÝ LIESKOVEC							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 045,23	20%	1 809,05	10 854,28
		2	10%	45 226,13	20%	9 045,23	54 271,36
		3	10%	45 226,13	20%	9 045,23	54 271,36
	1b	1	3%	13 567,84	20%	2 713,57	16 281,41
		2	10%	45 226,13	20%	9 045,23	54 271,36
	1c	1	2%	9 045,23	20%	1 809,05	10 854,28
		2	5%	22 613,07	20%	4 522,61	27 135,68
2	2a	1	10%	45 226,13	20%	9 045,23	54 271,36
	2b	1	4%	18 090,45	20%	3 618,09	21 708,54
	2c	1	25%	113 065,33	20%	22 613,07	135 678,40
3	3a	1	2%	9 045,23	20%	1 809,05	10 854,28
	3b	1	5%	22 613,07	20%	4 522,61	27 135,68
	3c	1	12%	54 271,36	20%	10 854,27	65 125,63
			100%	<b>452 261,30</b>	20%	<b>90 452,29</b>	<b>542 713,62</b>

9. Projekt pozemkových úprav LIPTOVSKÝ JÁN							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 871,59	20%	774,32	4 645,91
		2	10%	19 357,97	20%	3 871,59	23 229,56
		3	10%	19 357,97	20%	3 871,59	23 229,56
	1b	1	3%	5 807,39	20%	1 161,48	6 968,87
		2	10%	19 357,97	20%	3 871,59	23 229,56
	1c	1	2%	3 871,59	20%	774,32	4 645,91
		2	5%	9 678,98	20%	1 935,80	11 614,78
2	2a	1	10%	19 357,97	20%	3 871,59	23 229,56
	2b	1	4%	7 743,19	20%	1 548,64	9 291,83
	2c	1	25%	48 394,92	20%	9 678,98	58 073,90
3	3a	1	2%	3 871,59	20%	774,32	4 645,91
	3b	1	5%	9 678,98	20%	1 935,80	11 614,78
	3c	1	12%	23 229,56	20%	4 645,91	27 875,47
			100%	<b>193 579,66</b>	20%	<b>38 715,93</b>	<b>232 295,60</b>

10.	Projekt pozemkových úprav PODBIEL						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	11 351,12	20%	2 270,22	13 621,34
		2	10%	56 755,58	20%	11 351,12	68 106,70
		3	10%	56 755,58	20%	11 351,12	68 106,70
	1b	1	3%	17 026,67	20%	3 405,33	20 432,00
		2	10%	56 755,58	20%	11 351,12	68 106,70
	1c	1	2%	11 351,12	20%	2 270,22	13 621,34
		2	5%	28 377,79	20%	5 675,56	34 053,35
2	2a	1	10%	56 755,58	20%	11 351,12	68 106,70
	2b	1	4%	22 702,23	20%	4 540,45	27 242,68
	2c	1	25%	141 888,95	20%	28 377,79	170 266,74
3	3a	1	2%	11 351,12	20%	2 270,22	13 621,34
	3b	1	5%	28 377,79	20%	5 675,56	34 053,35
	3c	1	12%	68 106,69	20%	13 621,34	81 728,03
			100%	567 555,79	20%	113 511,17	681 066,97

11.	Projekt pozemkových úprav PODVYSOKÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 838,75	20%	967,75	5 806,50
		2	10%	24 193,74	20%	4 838,75	29 032,49
		3	10%	24 193,74	20%	4 838,75	29 032,49
	1b	1	3%	7 258,12	20%	1 451,62	8 709,74
		2	10%	24 193,74	20%	4 838,75	29 032,49
	1c	1	2%	4 838,75	20%	967,75	5 806,50
		2	5%	12 096,87	20%	2 419,37	14 516,24
2	2a	1	10%	24 193,74	20%	4 838,75	29 032,49
	2b	1	4%	9 677,50	20%	1 935,50	11 613,00
	2c	1	25%	60 484,35	20%	12 096,87	72 581,22
3	3a	1	2%	4 838,75	20%	967,75	5 806,50
	3b	1	5%	12 096,87	20%	2 419,37	14 516,24
	3c	1	12%	29 032,49	20%	5 806,50	34 838,99
			100%	241 937,38	20%	48 387,48	290 324,89

12.	Projekt pozemkových úprav PORÚBKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 264,05	20%	652,81	3 916,86
		2	10%	16 320,26	20%	3 264,05	19 584,31
		3	10%	16 320,26	20%	3 264,05	19 584,31
	1b	1	3%	4 896,08	20%	979,22	5 875,30
		2	10%	16 320,26	20%	3 264,05	19 584,31
	1c	1	2%	3 264,05	20%	652,81	3 916,86
		2	5%	8 160,13	20%	1 632,03	9 792,16
2	2a	1	10%	16 320,26	20%	3 264,05	19 584,31
	2b	1	4%	6 528,10	20%	1 305,62	7 833,72
	2c	1	25%	40 800,65	20%	8 160,13	48 960,78
3	3a	1	2%	3 264,05	20%	652,81	3 916,86
	3b	1	5%	8 160,13	20%	1 632,03	9 792,16
	3c	1	12%	19 584,31	20%	3 916,86	23 501,17
			100%	163 202,59	20%	32 640,52	195 843,11

13.	Projekt pozemkových úprav RABČA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	13 584,34	20%	2 716,87	16 301,21
		2	10%	67 921,72	20%	13 584,34	81 506,06
		3	10%	67 921,72	20%	13 584,34	81 506,06
	1b	1	3%	20 376,51	20%	4 075,30	24 451,81
		2	10%	67 921,72	20%	13 584,34	81 506,06
	1c	1	2%	13 584,34	20%	2 716,87	16 301,21
		2	5%	33 960,86	20%	6 792,17	40 753,03
2	2a	1	10%	67 921,72	20%	13 584,34	81 506,06
	2b	1	4%	27 168,69	20%	5 433,74	32 602,43
	2c	1	25%	169 804,29	20%	33 960,86	203 765,15
3	3a	1	2%	13 584,34	20%	2 716,87	16 301,21
	3b	1	5%	33 960,86	20%	6 792,17	40 753,03
	3c	1	12%	81 506,06	20%	16 301,21	97 807,27
			100%	679 217,15	20%	135 843,42	815 060,59

14.	Projekt pozemkových úprav RADOL'A						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 746,53	20%	1 349,31	8 095,84
		2	10%	33 732,63	20%	6 746,53	40 479,16
		3	10%	33 732,63	20%	6 746,53	40 479,16
	1b	1	3%	10 119,79	20%	2 023,96	12 143,75
		2	10%	33 732,63	20%	6 746,53	40 479,16
	1c	1	2%	6 746,53	20%	1 349,31	8 095,84
		2	5%	16 866,32	20%	3 373,26	20 239,58
2	2a	1	10%	33 732,63	20%	6 746,53	40 479,16
	2b	1	4%	13 493,05	20%	2 698,61	16 191,66
	2c	1	25%	84 331,58	20%	16 866,32	101 197,90
3	3a	1	2%	6 746,53	20%	1 349,31	8 095,84
	3b	1	5%	16 866,32	20%	3 373,26	20 239,58
	3c	1	12%	40 479,16	20%	8 095,83	48 574,99
			100%	337 326,33	20%	67 465,29	404 791,62

15.	Projekt pozemkových úprav RAKŠA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 633,24	20%	1 326,65	7 959,89
		2	10%	33 166,18	20%	6 633,24	39 799,42
		3	10%	33 166,18	20%	6 633,24	39 799,42
	1b	1	3%	9 949,85	20%	1 989,97	11 939,82
		2	10%	33 166,18	20%	6 633,24	39 799,42
	1c	1	2%	6 633,24	20%	1 326,65	7 959,89
		2	5%	16 583,09	20%	3 316,62	19 899,71
2	2a	1	10%	33 166,18	20%	6 633,24	39 799,42
	2b	1	4%	13 266,47	20%	2 653,29	15 919,76
	2c	1	25%	82 915,45	20%	16 583,09	99 498,54
3	3a	1	2%	6 633,24	20%	1 326,65	7 959,89
	3b	1	5%	16 583,09	20%	3 316,62	19 899,71
	3c	1	12%	39 799,41	20%	7 959,88	47 759,29
			100%	331 661,79	20%	66 332,38	397 994,18



16. Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 937,82	20%	1 587,56	9 525,38
		2	10%	39 689,08	20%	7 937,82	47 626,90
		3	10%	39 689,08	20%	7 937,82	47 626,90
	1b	1	3%	11 906,73	20%	2 381,35	14 288,08
		2	10%	39 689,08	20%	7 937,82	47 626,90
	1c	1	2%	7 937,82	20%	1 587,56	9 525,38
		2	5%	19 844,54	20%	3 968,91	23 813,45
2	2a	1	10%	39 689,08	20%	7 937,82	47 626,90
	2b	1	4%	15 875,63	20%	3 175,13	19 050,76
	2c	1	25%	99 222,71	20%	19 844,54	119 067,25
3	3a	1	2%	7 937,82	20%	1 587,56	9 525,38
	3b	1	5%	19 844,54	20%	3 968,91	23 813,45
	3c	1	12%	47 626,90	20%	9 525,38	57 152,28
			100%	<b>396 890,84</b>	20%	<b>79 378,18</b>	<b>476 269,01</b>

17. Projekt pozemkových úprav SVRČINOVEC							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 607,42	20%	2 121,48	12 728,90
		2	10%	53 037,08	20%	10 607,42	63 644,50
		3	10%	53 037,08	20%	10 607,42	63 644,50
	1b	1	3%	15 911,12	20%	3 182,22	19 093,34
		2	10%	53 037,08	20%	10 607,42	63 644,50
	1c	1	2%	10 607,42	20%	2 121,48	12 728,90
		2	5%	26 518,54	20%	5 303,71	31 822,25
2	2a	1	10%	53 037,08	20%	10 607,42	63 644,50
	2b	1	4%	21 214,83	20%	4 242,97	25 457,80
	2c	1	25%	132 592,69	20%	26 518,54	159 111,23
3	3a	1	2%	10 607,42	20%	2 121,48	12 728,90
	3b	1	5%	26 518,54	20%	5 303,71	31 822,25
	3c	1	12%	63 644,49	20%	12 728,90	76 373,39
			100%	<b>530 370,77</b>	20%	<b>106 074,17</b>	<b>636 444,96</b>

18. Projekt pozemkových úprav Turčianske Kľačany							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 226,70	20%	1 245,34	7 472,04
		2	10%	31 133,52	20%	6 226,70	37 360,22
		3	10%	31 133,52	20%	6 226,70	37 360,22
	1b	1	3%	9 340,06	20%	1 868,01	11 208,07
		2	10%	31 133,52	20%	6 226,70	37 360,22
	1c	1	2%	6 226,70	20%	1 245,34	7 472,04
		2	5%	15 566,76	20%	3 113,35	18 680,11
2	2a	1	10%	31 133,52	20%	6 226,70	37 360,22
	2b	1	4%	12 453,41	20%	2 490,68	14 944,09
	2c	1	25%	77 833,81	20%	15 566,76	93 400,57
3	3a	1	2%	6 226,70	20%	1 245,34	7 472,04
	3b	1	5%	15 566,76	20%	3 113,35	18 680,11
	3c	1	12%	37 360,23	20%	7 472,05	44 832,28
			100%	<b>311 335,22</b>	20%	<b>62 267,02</b>	<b>373 602,23</b>



19.	Projekt pozemkových úprav VALASKÁ DUBOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 463,12	20%	1 692,62	10 155,74
		2	10%	42 315,60	20%	8 463,12	50 778,72
		3	10%	42 315,60	20%	8 463,12	50 778,72
	1b	1	3%	12 694,68	20%	2 538,94	15 233,62
		2	10%	42 315,60	20%	8 463,12	50 778,72
	1c	1	2%	8 463,12	20%	1 692,62	10 155,74
		2	5%	21 157,80	20%	4 231,56	25 389,36
2	2a	1	10%	42 315,60	20%	8 463,12	50 778,72
	2b	1	4%	16 926,24	20%	3 385,25	20 311,49
	2c	1	25%	105 789,01	20%	21 157,80	126 946,81
3	3a	1	2%	8 463,12	20%	1 692,62	10 155,74
	3b	1	5%	21 157,80	20%	4 231,56	25 389,36
	3c	1	12%	50 778,72	20%	10 155,74	60 934,46
			100%	423 156,04	20%	84 631,19	507 787,20

20.	Projekt pozemkových úprav ZÁBORIE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 578,92	20%	715,78	4 294,70
		2	10%	17 894,59	20%	3 578,92	21 473,51
		3	10%	17 894,59	20%	3 578,92	21 473,51
	1b	1	3%	5 368,38	20%	1 073,68	6 442,06
		2	10%	17 894,59	20%	3 578,92	21 473,51
	1c	1	2%	3 578,92	20%	715,78	4 294,70
		2	5%	8 947,30	20%	1 789,46	10 736,76
2	2a	1	10%	17 894,59	20%	3 578,92	21 473,51
	2b	1	4%	7 157,84	20%	1 431,57	8 589,41
	2c	1	25%	44 736,49	20%	8 947,30	53 683,79
3	3a	1	2%	3 578,92	20%	715,78	4 294,70
	3b	1	5%	8 947,30	20%	1 789,46	10 736,76
	3c	1	12%	21 473,51	20%	4 294,70	25 768,21
			100%	178 945,94	20%	35 789,19	214 735,13

21.	Projekt pozemkových úprav ZÁSTRANIE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 423,99	20%	1 084,80	6 508,79
		2	10%	27 119,96	20%	5 423,99	32 543,95
		3	10%	27 119,96	20%	5 423,99	32 543,95
	1b	1	3%	8 135,99	20%	1 627,20	9 763,19
		2	10%	27 119,96	20%	5 423,99	32 543,95
	1c	1	2%	5 423,99	20%	1 084,80	6 508,79
		2	5%	13 559,98	20%	2 712,00	16 271,98
2	2a	1	10%	27 119,96	20%	5 423,99	32 543,95
	2b	1	4%	10 847,98	20%	2 169,60	13 017,58
	2c	1	25%	67 799,89	20%	13 559,98	81 359,87
3	3a	1	2%	5 423,99	20%	1 084,80	6 508,79
	3b	1	5%	13 559,98	20%	2 712,00	16 271,98
	3c	1	12%	32 543,95	20%	6 508,79	39 052,74
			100%	271 199,56	20%	54 239,93	325 439,51

22.	Projekt pozemkových úprav BARTOŠOVÁ LEHÔTKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 628,65	20%	925,73	5 554,38
		2	10%	23 143,24	20%	4 628,65	27 771,89
		3	10%	23 143,24	20%	4 628,65	27 771,89
	1b	1	3%	6 942,97	20%	1 388,59	8 331,56
		2	10%	23 143,24	20%	4 628,65	27 771,89
	1c	1	2%	4 628,65	20%	925,73	5 554,38
		2	5%	11 571,62	20%	2 314,32	13 885,94
2	2a	1	10%	23 143,24	20%	4 628,65	27 771,89
	2b	1	4%	9 257,30	20%	1 851,46	11 108,76
	2c	1	25%	57 858,10	20%	11 571,62	69 429,72
3	3a	1	2%	4 628,65	20%	925,73	5 554,38
	3b	1	5%	11 571,62	20%	2 314,32	13 885,94
	3c	1	12%	27 771,89	20%	5 554,38	33 326,27
			100%	231 432,39	20%	46 286,48	277 718,89

23.	Projekt pozemkových úprav BISKUPICE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 846,20	20%	969,24	5 815,44
		2	10%	24 230,98	20%	4 846,20	29 077,18
		3	10%	24 230,98	20%	4 846,20	29 077,18
	1b	1	3%	7 269,29	20%	1 453,86	8 723,15
		2	10%	24 230,98	20%	4 846,20	29 077,18
	1c	1	2%	4 846,20	20%	969,24	5 815,44
		2	5%	12 115,49	20%	2 423,10	14 538,59
2	2a	1	10%	24 230,98	20%	4 846,20	29 077,18
	2b	1	4%	9 692,39	20%	1 938,48	11 630,87
	2c	1	25%	60 577,46	20%	12 115,49	72 692,95
3	3a	1	2%	4 846,20	20%	969,24	5 815,44
	3b	1	5%	12 115,49	20%	2 423,10	14 538,59
	3c	1	12%	29 077,18	20%	5 815,44	34 892,62
			100%	242 309,83	20%	48 461,99	290 771,81

24.	Projekt pozemkových úprav BRAVÄCOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 255,53	20%	851,11	5 106,64
		2	10%	21 277,64	20%	4 255,53	25 533,17
		3	10%	21 277,64	20%	4 255,53	25 533,17
	1b	1	3%	6 383,29	20%	1 276,66	7 659,95
		2	10%	21 277,64	20%	4 255,53	25 533,17
	1c	1	2%	4 255,53	20%	851,11	5 106,64
		2	5%	10 638,82	20%	2 127,76	12 766,58
2	2a	1	10%	21 277,64	20%	4 255,53	25 533,17
	2b	1	4%	8 511,05	20%	1 702,21	10 213,26
	2c	1	25%	53 194,09	20%	10 638,82	63 832,91
3	3a	1	2%	4 255,53	20%	851,11	5 106,64
	3b	1	5%	10 638,82	20%	2 127,76	12 766,58
	3c	1	12%	25 533,16	20%	5 106,63	30 639,79
			100%	212 776,35	20%	42 555,29	255 331,67

25.	Projekt pozemkových úprav BREZNIČKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 728,85	20%	945,77	5 674,62
		2	10%	23 644,26	20%	4 728,85	28 373,11
		3	10%	23 644,26	20%	4 728,85	28 373,11
	1b	1	3%	7 093,28	20%	1 418,66	8 511,94
		2	10%	23 644,26	20%	4 728,85	28 373,11
	1c	1	2%	4 728,85	20%	945,77	5 674,62
		2	5%	11 822,13	20%	2 364,43	14 186,56
2	2a	1	10%	23 644,26	20%	4 728,85	28 373,11
	2b	1	4%	9 457,70	20%	1 891,54	11 349,24
	2c	1	25%	59 110,65	20%	11 822,13	70 932,78
3	3a	1	2%	4 728,85	20%	945,77	5 674,62
	3b	1	5%	11 822,13	20%	2 364,43	14 186,56
	3c	1	12%	28 373,11	20%	5 674,62	34 047,73
			100%	236 442,59	20%	47 288,52	283 731,11

26.	Projekt pozemkových úprav ČAČÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 093,26	20%	818,65	4 911,91
		2	10%	20 466,29	20%	4 093,26	24 559,55
		3	10%	20 466,29	20%	4 093,26	24 559,55
	1b	1	3%	6 139,89	20%	1 227,98	7 367,87
		2	10%	20 466,29	20%	4 093,26	24 559,55
	1c	1	2%	4 093,26	20%	818,65	4 911,91
		2	5%	10 233,15	20%	2 046,63	12 279,78
2	2a	1	10%	20 466,29	20%	4 093,26	24 559,55
	2b	1	4%	8 186,52	20%	1 637,30	9 823,82
	2c	1	25%	51 165,74	20%	10 233,15	61 398,89
3	3a	1	2%	4 093,26	20%	818,65	4 911,91
	3b	1	5%	10 233,15	20%	2 046,63	12 279,78
	3c	1	12%	24 559,55	20%	4 911,91	29 471,46
			100%	204 662,94	20%	40 932,59	245 595,53

27.	Projekt pozemkových úprav ČERÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 589,25	20%	917,85	5 507,10
		2	10%	22 946,24	20%	4 589,25	27 535,49
		3	10%	22 946,24	20%	4 589,25	27 535,49
	1b	1	3%	6 883,87	20%	1 376,77	8 260,64
		2	10%	22 946,24	20%	4 589,25	27 535,49
	1c	1	2%	4 589,25	20%	917,85	5 507,10
		2	5%	11 473,12	20%	2 294,62	13 767,74
2	2a	1	10%	22 946,24	20%	4 589,25	27 535,49
	2b	1	4%	9 178,50	20%	1 835,70	11 014,20
	2c	1	25%	57 365,61	20%	11 473,12	68 838,73
3	3a	1	2%	4 589,25	20%	917,85	5 507,10
	3b	1	5%	11 473,12	20%	2 294,62	13 767,74
	3c	1	12%	27 535,49	20%	5 507,10	33 042,59
			100%	229 462,42	20%	45 892,48	275 354,90

28.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ PRÍBELCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 509,90	20%	1 101,98	6 611,88
		2	10%	27 549,48	20%	5 509,90	33 059,38
		3	10%	27 549,48	20%	5 509,90	33 059,38
	1b	1	3%	8 264,84	20%	1 652,97	9 917,81
		2	10%	27 549,48	20%	5 509,90	33 059,38
	1c	1	2%	5 509,90	20%	1 101,98	6 611,88
		2	5%	13 774,74	20%	2 754,95	16 529,69
2	2a	1	10%	27 549,48	20%	5 509,90	33 059,38
	2b	1	4%	11 019,79	20%	2 203,96	13 223,75
	2c	1	25%	68 873,70	20%	13 774,74	82 648,44
3	3a	1	2%	5 509,90	20%	1 101,98	6 611,88
	3b	1	5%	13 774,74	20%	2 754,95	16 529,69
	3c	1	12%	33 059,38	20%	6 611,88	39 671,26
			100%	275 494,80	20%	55 098,99	330 593,80

29.	Projekt pozemkových úprav FILAKOVSKÉ KOVÁČE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 042,88	20%	1 208,58	7 251,46
		2	10%	30 214,38	20%	6 042,88	36 257,26
		3	10%	30 214,38	20%	6 042,88	36 257,26
	1b	1	3%	9 064,31	20%	1 812,86	10 877,17
		2	10%	30 214,38	20%	6 042,88	36 257,26
	1c	1	2%	6 042,88	20%	1 208,58	7 251,46
		2	5%	15 107,19	20%	3 021,44	18 128,63
2	2a	1	10%	30 214,38	20%	6 042,88	36 257,26
	2b	1	4%	12 085,75	20%	2 417,15	14 502,90
	2c	1	25%	75 535,95	20%	15 107,19	90 643,14
3	3a	1	2%	6 042,88	20%	1 208,58	7 251,46
	3b	1	5%	15 107,19	20%	3 021,44	18 128,63
	3c	1	12%	36 257,26	20%	7 251,45	43 508,71
			100%	302 143,80	20%	60 428,79	362 572,60

30.	Projekt pozemkových úprav GEMERSKÝ MILHOSTĚ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 132,73	20%	426,55	2 559,28
		2	10%	10 663,64	20%	2 132,73	12 796,37
		3	10%	10 663,64	20%	2 132,73	12 796,37
	1b	1	3%	3 199,09	20%	639,82	3 838,91
		2	10%	10 663,64	20%	2 132,73	12 796,37
	1c	1	2%	2 132,73	20%	426,55	2 559,28
		2	5%	5 331,82	20%	1 066,36	6 398,18
2	2a	1	10%	10 663,64	20%	2 132,73	12 796,37
	2b	1	4%	4 265,45	20%	853,09	5 118,54
	2c	1	25%	26 659,09	20%	5 331,82	31 990,91
3	3a	1	2%	2 132,73	20%	426,55	2 559,28
	3b	1	5%	5 331,82	20%	1 066,36	6 398,18
	3c	1	12%	12 796,36	20%	2 559,27	15 355,63
			100%	106 636,35	20%	21 327,29	127 963,67

31.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ PRÍBELCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 782,72	20%	1 156,54	6 939,26
		2	10%	28 913,58	20%	5 782,72	34 696,30
		3	10%	28 913,58	20%	5 782,72	34 696,30
	1b	1	3%	8 674,07	20%	1 734,81	10 408,88
		2	10%	28 913,58	20%	5 782,72	34 696,30
	1c	1	2%	5 782,72	20%	1 156,54	6 939,26
		2	5%	14 456,79	20%	2 891,36	17 348,15
2	2a	1	10%	28 913,58	20%	5 782,72	34 696,30
	2b	1	4%	11 565,43	20%	2 313,09	13 878,52
	2c	1	25%	72 283,96	20%	14 456,79	86 740,75
3	3a	1	2%	5 782,72	20%	1 156,54	6 939,26
	3b	1	5%	14 456,79	20%	2 891,36	17 348,15
	3c	1	12%	34 696,30	20%	6 939,26	41 635,56
			100%	289 135,83	20%	57 827,17	346 962,99

32.	Projekt pozemkových úprav HRONSKÝ BEŇADÍK						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 673,01	20%	1 134,60	6 807,61
		2	10%	28 365,06	20%	5 673,01	34 038,07
		3	10%	28 365,06	20%	5 673,01	34 038,07
	1b	1	3%	8 509,52	20%	1 701,90	10 211,42
		2	10%	28 365,06	20%	5 673,01	34 038,07
	1c	1	2%	5 673,01	20%	1 134,60	6 807,61
		2	5%	14 182,53	20%	2 836,51	17 019,04
2	2a	1	10%	28 365,06	20%	5 673,01	34 038,07
	2b	1	4%	11 346,03	20%	2 269,21	13 615,24
	2c	1	25%	70 912,66	20%	14 182,53	85 095,19
3	3a	1	2%	5 673,01	20%	1 134,60	6 807,61
	3b	1	5%	14 182,53	20%	2 836,51	17 019,04
	3c	1	12%	34 038,08	20%	6 807,62	40 845,70
			100%	283 650,64	20%	56 730,12	340 380,74

33.	Projekt pozemkových úprav JELŠAVSKÁ TEPLICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 521,99	20%	504,40	3 026,39
		2	10%	12 609,93	20%	2 521,99	15 131,92
		3	10%	12 609,93	20%	2 521,99	15 131,92
	1b	1	3%	3 782,98	20%	756,60	4 539,58
		2	10%	12 609,93	20%	2 521,99	15 131,92
	1c	1	2%	2 521,99	20%	504,40	3 026,39
		2	5%	6 304,96	20%	1 260,99	7 565,95
2	2a	1	10%	12 609,93	20%	2 521,99	15 131,92
	2b	1	4%	5 043,97	20%	1 008,79	6 052,76
	2c	1	25%	31 524,82	20%	6 304,96	37 829,78
3	3a	1	2%	2 521,99	20%	504,40	3 026,39
	3b	1	5%	6 304,96	20%	1 260,99	7 565,95
	3c	1	12%	15 131,91	20%	3 026,38	18 158,29
			100%	126 099,26	20%	25 219,87	151 319,16

34.	Projekt pozemkových úprav KLASTAVA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 109,12	20%	821,82	4 930,94
		2	10%	20 545,60	20%	4 109,12	24 654,72
		3	10%	20 545,60	20%	4 109,12	24 654,72
	1b	1	3%	6 163,68	20%	1 232,74	7 396,42
		2	10%	20 545,60	20%	4 109,12	24 654,72
	1c	1	2%	4 109,12	20%	821,82	4 930,94
		2	5%	10 272,80	20%	2 054,56	12 327,36
2	2a	1	10%	20 545,60	20%	4 109,12	24 654,72
	2b	1	4%	8 218,24	20%	1 643,65	9 861,89
	2c	1	25%	51 364,01	20%	10 272,80	61 636,81
3	3a	1	2%	4 109,12	20%	821,82	4 930,94
	3b	1	5%	10 272,80	20%	2 054,56	12 327,36
	3c	1	12%	24 654,72	20%	4 930,94	29 585,66
			100%	205 456,02	20%	41 091,19	246 547,20

35.	Projekt pozemkových úprav KOCIHA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 691,38	20%	1 138,28	6 829,66
		2	10%	28 456,90	20%	5 691,38	34 148,28
		3	10%	28 456,90	20%	5 691,38	34 148,28
	1b	1	3%	8 537,07	20%	1 707,41	10 244,48
		2	10%	28 456,90	20%	5 691,38	34 148,28
	1c	1	2%	5 691,38	20%	1 138,28	6 829,66
		2	5%	14 228,45	20%	2 845,69	17 074,14
2	2a	1	10%	28 456,90	20%	5 691,38	34 148,28
	2b	1	4%	11 382,76	20%	2 276,55	13 659,31
	2c	1	25%	71 142,26	20%	14 228,45	85 370,71
3	3a	1	2%	5 691,38	20%	1 138,28	6 829,66
	3b	1	5%	14 228,45	20%	2 845,69	17 074,14
	3c	1	12%	34 148,28	20%	6 829,66	40 977,94
			100%	284 569,03	20%	56 913,81	341 482,82

36.	Projekt pozemkových úprav KOPERNICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 349,05	20%	2 069,81	12 418,86
		2	10%	51 745,27	20%	10 349,05	62 094,32
		3	10%	51 745,27	20%	10 349,05	62 094,32
	1b	1	3%	15 523,58	20%	3 104,72	18 628,30
		2	10%	51 745,27	20%	10 349,05	62 094,32
	1c	1	2%	10 349,05	20%	2 069,81	12 418,86
		2	5%	25 872,64	20%	5 174,53	31 047,17
2	2a	1	10%	51 745,27	20%	10 349,05	62 094,32
	2b	1	4%	20 698,11	20%	4 139,62	24 837,73
	2c	1	25%	129 363,18	20%	25 872,64	155 235,82
3	3a	1	2%	10 349,05	20%	2 069,81	12 418,86
	3b	1	5%	25 872,64	20%	5 174,53	31 047,17
	3c	1	12%	62 094,33	20%	12 418,87	74 513,20
			100%	517 452,71	20%	103 490,54	620 943,25

37.	Projekt pozemkových úprav KYNCEĽOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 423,58	20%	284,72	1 708,30
		2	10%	7 117,91	20%	1 423,58	8 541,49
		3	10%	7 117,91	20%	1 423,58	8 541,49
	1b	1	3%	2 135,37	20%	427,07	2 562,44
		2	10%	7 117,91	20%	1 423,58	8 541,49
	1c	1	2%	1 423,58	20%	284,72	1 708,30
		2	5%	3 558,95	20%	711,79	4 270,74
2	2a	1	10%	7 117,91	20%	1 423,58	8 541,49
	2b	1	4%	2 847,16	20%	569,43	3 416,59
	2c	1	25%	17 794,76	20%	3 558,95	21 353,71
3	3a	1	2%	1 423,58	20%	284,72	1 708,30
	3b	1	5%	3 558,95	20%	711,79	4 270,74
	3c	1	12%	8 541,49	20%	1 708,30	10 249,79
			100%	71 179,05	20%	14 235,81	85 414,87

38.	Projekt pozemkových úprav MIKOLČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 350,47	20%	670,09	4 020,56
		2	10%	16 752,33	20%	3 350,47	20 102,80
		3	10%	16 752,33	20%	3 350,47	20 102,80
	1b	1	3%	5 025,70	20%	1 005,14	6 030,84
		2	10%	16 752,33	20%	3 350,47	20 102,80
	1c	1	2%	3 350,47	20%	670,09	4 020,56
		2	5%	8 376,16	20%	1 675,23	10 051,39
2	2a	1	10%	16 752,33	20%	3 350,47	20 102,80
	2b	1	4%	6 700,93	20%	1 340,19	8 041,12
	2c	1	25%	41 880,82	20%	8 376,16	50 256,98
3	3a	1	2%	3 350,47	20%	670,09	4 020,56
	3b	1	5%	8 376,16	20%	1 675,23	10 051,39
	3c	1	12%	20 102,79	20%	4 020,56	24 123,35
			100%	167 523,29	20%	33 504,66	201 027,95

39.	Projekt pozemkových úprav MULKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 835,12	20%	367,02	2 202,14
		2	10%	9 175,58	20%	1 835,12	11 010,70
		3	10%	9 175,58	20%	1 835,12	11 010,70
	1b	1	3%	2 752,67	20%	550,53	3 303,20
		2	10%	9 175,58	20%	1 835,12	11 010,70
	1c	1	2%	1 835,12	20%	367,02	2 202,14
		2	5%	4 587,79	20%	917,56	5 505,35
2	2a	1	10%	9 175,58	20%	1 835,12	11 010,70
	2b	1	4%	3 670,23	20%	734,05	4 404,28
	2c	1	25%	22 938,95	20%	4 587,79	27 526,74
3	3a	1	2%	1 835,12	20%	367,02	2 202,14
	3b	1	5%	4 587,79	20%	917,56	5 505,35
	3c	1	12%	11 010,69	20%	2 202,14	13 212,83
			100%	91 755,78	20%	18 351,17	110 106,97



40.	Projekt pozemkových úprav NOVÁČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 937,53	20%	787,51	4 725,04
		2	10%	19 687,65	20%	3 937,53	23 625,18
		3	10%	19 687,65	20%	3 937,53	23 625,18
	1b	1	3%	5 906,30	20%	1 181,26	7 087,56
		2	10%	19 687,65	20%	3 937,53	23 625,18
	1c	1	2%	3 937,53	20%	787,51	4 725,04
		2	5%	9 843,83	20%	1 968,77	11 812,60
2	2a	1	10%	19 687,65	20%	3 937,53	23 625,18
	2b	1	4%	7 875,06	20%	1 575,01	9 450,07
	2c	1	25%	49 219,13	20%	9 843,83	59 062,96
3	3a	1	2%	3 937,53	20%	787,51	4 725,04
	3b	1	5%	9 843,83	20%	1 968,77	11 812,60
	3c	1	12%	23 625,18	20%	4 725,04	28 350,22
			100%	<b>196 876,51</b>	20%	<b>39 375,33</b>	<b>236 251,85</b>

41.	Projekt pozemkových úprav PREDAJNÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 363,59	20%	1 472,72	8 836,31
		2	10%	36 817,97	20%	7 363,59	44 181,56
		3	10%	36 817,97	20%	7 363,59	44 181,56
	1b	1	3%	11 045,39	20%	2 209,08	13 254,47
		2	10%	36 817,97	20%	7 363,59	44 181,56
	1c	1	2%	7 363,59	20%	1 472,72	8 836,31
		2	5%	18 408,98	20%	3 681,80	22 090,78
2	2a	1	10%	36 817,97	20%	7 363,59	44 181,56
	2b	1	4%	14 727,19	20%	2 945,44	17 672,63
	2c	1	25%	92 044,92	20%	18 408,98	110 453,90
3	3a	1	2%	7 363,59	20%	1 472,72	8 836,31
	3b	1	5%	18 408,98	20%	3 681,80	22 090,78
	3c	1	12%	44 181,56	20%	8 836,31	53 017,87
			100%	<b>368 179,69</b>	20%	<b>73 635,93</b>	<b>441 815,60</b>

42.	Projekt pozemkových úprav PRÍBOJ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 370,66	20%	274,13	1 644,79
		2	10%	6 853,31	20%	1 370,66	8 223,97
		3	10%	6 853,31	20%	1 370,66	8 223,97
	1b	1	3%	2 055,99	20%	411,20	2 467,19
		2	10%	6 853,31	20%	1 370,66	8 223,97
	1c	1	2%	1 370,66	20%	274,13	1 644,79
		2	5%	3 426,66	20%	685,33	4 111,99
2	2a	1	10%	6 853,31	20%	1 370,66	8 223,97
	2b	1	4%	2 741,32	20%	548,26	3 289,58
	2c	1	25%	17 133,28	20%	3 426,66	20 559,94
3	3a	1	2%	1 370,66	20%	274,13	1 644,79
	3b	1	5%	3 426,66	20%	685,33	4 111,99
	3c	1	12%	8 223,97	20%	1 644,79	9 868,76
			100%	<b>68 533,12</b>	20%	<b>13 706,60</b>	<b>82 239,70</b>

43.	Projekt pozemkových úprav PSIARE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 995,12	20%	399,02	2 394,14
		2	10%	9 975,60	20%	1 995,12	11 970,72
		3	10%	9 975,60	20%	1 995,12	11 970,72
	1b	1	3%	2 992,68	20%	598,54	3 591,22
		2	10%	9 975,60	20%	1 995,12	11 970,72
	1c	1	2%	1 995,12	20%	399,02	2 394,14
		2	5%	4 987,80	20%	997,56	5 985,36
2	2a	1	10%	9 975,60	20%	1 995,12	11 970,72
	2b	1	4%	3 990,24	20%	798,05	4 788,29
	2c	1	25%	24 939,01	20%	4 987,80	29 926,81
3	3a	1	2%	1 995,12	20%	399,02	2 394,14
	3b	1	5%	4 987,80	20%	997,56	5 985,36
	3c	1	12%	11 970,72	20%	2 394,14	14 364,86
			100%	<b>99 756,03</b>	20%	19 951,19	119 707,20

44.	Projekt pozemkových úprav RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 162,37	20%	432,47	2 594,84
		2	10%	10 811,85	20%	2 162,37	12 974,22
		3	10%	10 811,85	20%	2 162,37	12 974,22
	1b	1	3%	3 243,55	20%	648,71	3 892,26
		2	10%	10 811,85	20%	2 162,37	12 974,22
	1c	1	2%	2 162,37	20%	432,47	2 594,84
		2	5%	5 405,92	20%	1 081,18	6 487,10
2	2a	1	10%	10 811,85	20%	2 162,37	12 974,22
	2b	1	4%	4 324,74	20%	864,95	5 189,69
	2c	1	25%	27 029,62	20%	5 405,92	32 435,54
3	3a	1	2%	2 162,37	20%	432,47	2 594,84
	3b	1	5%	5 405,92	20%	1 081,18	6 487,10
	3c	1	12%	12 974,22	20%	2 594,84	15 569,06
			100%	<b>108 118,46</b>	20%	21 623,67	129 742,15

45.	Projekt pozemkových úprav TEPLÝ VRCH						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 169,31	20%	633,86	3 803,17
		2	10%	15 846,55	20%	3 169,31	19 015,86
		3	10%	15 846,55	20%	3 169,31	19 015,86
	1b	1	3%	4 753,97	20%	950,79	5 704,76
		2	10%	15 846,55	20%	3 169,31	19 015,86
	1c	1	2%	3 169,31	20%	633,86	3 803,17
		2	5%	7 923,28	20%	1 584,66	9 507,94
2	2a	1	10%	15 846,55	20%	3 169,31	19 015,86
	2b	1	4%	6 338,62	20%	1 267,72	7 606,34
	2c	1	25%	39 616,38	20%	7 923,28	47 539,66
3	3a	1	2%	3 169,31	20%	633,86	3 803,17
	3b	1	5%	7 923,28	20%	1 584,66	9 507,94
	3c	1	12%	19 015,86	20%	3 803,17	22 819,03
			100%	<b>158 465,51</b>	20%	31 693,10	190 158,62

46.	Projekt pozemkových úprav TREBEL'OVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 227,52	20%	1 445,50	8 673,02
		2	10%	36 137,60	20%	7 227,52	43 365,12
		3	10%	36 137,60	20%	7 227,52	43 365,12
	1b	1	3%	10 841,28	20%	2 168,26	13 009,54
		2	10%	36 137,60	20%	7 227,52	43 365,12
	1c	1	2%	7 227,52	20%	1 445,50	8 673,02
		2	5%	18 068,80	20%	3 613,76	21 682,56
2	2a	1	10%	36 137,60	20%	7 227,52	43 365,12
	2b	1	4%	14 455,04	20%	2 891,01	17 346,05
	2c	1	25%	90 344,00	20%	18 068,80	108 412,80
3	3a	1	2%	7 227,52	20%	1 445,50	8 673,02
	3b	1	5%	18 068,80	20%	3 613,76	21 682,56
	3c	1	12%	43 365,12	20%	8 673,02	52 038,14
			100%	<b>361 375,98</b>	20%	<b>72 275,19</b>	<b>433 651,19</b>

47.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÉ ZLIEVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 152,84	20%	1 830,57	10 983,41
		2	10%	45 764,20	20%	9 152,84	54 917,04
		3	10%	45 764,20	20%	9 152,84	54 917,04
	1b	1	3%	13 729,26	20%	2 745,85	16 475,11
		2	10%	45 764,20	20%	9 152,84	54 917,04
	1c	1	2%	9 152,84	20%	1 830,57	10 983,41
		2	5%	22 882,10	20%	4 576,42	27 458,52
2	2a	1	10%	45 764,20	20%	9 152,84	54 917,04
	2b	1	4%	18 305,68	20%	3 661,14	21 966,82
	2c	1	25%	114 410,51	20%	22 882,10	137 292,61
3	3a	1	2%	9 152,84	20%	1 830,57	10 983,41
	3b	1	5%	22 882,10	20%	4 576,42	27 458,52
	3c	1	12%	54 917,04	20%	10 983,41	65 900,45
			100%	<b>457 642,04</b>	20%	<b>91 528,41</b>	<b>549 170,42</b>

48.	Projekt pozemkových úprav VLKYŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 439,84	20%	1 287,97	7 727,81
		2	10%	32 199,21	20%	6 439,84	38 639,05
		3	10%	32 199,21	20%	6 439,84	38 639,05
	1b	1	3%	9 659,76	20%	1 931,95	11 591,71
		2	10%	32 199,21	20%	6 439,84	38 639,05
	1c	1	2%	6 439,84	20%	1 287,97	7 727,81
		2	5%	16 099,60	20%	3 219,92	19 319,52
2	2a	1	10%	32 199,21	20%	6 439,84	38 639,05
	2b	1	4%	12 879,68	20%	2 575,94	15 455,62
	2c	1	25%	80 498,02	20%	16 099,60	96 597,62
3	3a	1	2%	6 439,84	20%	1 287,97	7 727,81
	3b	1	5%	16 099,60	20%	3 219,92	19 319,52
	3c	1	12%	38 639,05	20%	7 727,81	46 366,86
			100%	<b>321 992,09</b>	20%	<b>64 398,41</b>	<b>386 390,48</b>

49. Projekt pozemkových úprav ZÁHORCE							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 729,45	20%	1 745,89	10 475,34
		2	10%	43 647,27	20%	8 729,45	52 376,72
		3	10%	43 647,27	20%	8 729,45	52 376,72
	1b	1	3%	13 094,18	20%	2 618,84	15 713,02
		2	10%	43 647,27	20%	8 729,45	52 376,72
	1c	1	2%	8 729,45	20%	1 745,89	10 475,34
		2	5%	21 823,63	20%	4 364,73	26 188,36
2	2a	1	10%	43 647,27	20%	8 729,45	52 376,72
	2b	1	4%	17 458,91	20%	3 491,78	20 950,69
	2c	1	25%	109 118,17	20%	21 823,63	130 941,80
3	3a	1	2%	8 729,45	20%	1 745,89	10 475,34
	3b	1	5%	21 823,63	20%	4 364,73	26 188,36
	3c	1	12%	52 376,72	20%	10 475,34	62 852,06
			100%	436 472,67	20%	87 294,52	523 767,19

50. Projekt pozemkových úprav ŽELEZNÁ BREZNICA							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 464,42	20%	692,88	4 157,30
		2	10%	17 322,08	20%	3 464,42	20 786,50
		3	10%	17 322,08	20%	3 464,42	20 786,50
	1b	1	3%	5 196,62	20%	1 039,32	6 235,94
		2	10%	17 322,08	20%	3 464,42	20 786,50
	1c	1	2%	3 464,42	20%	692,88	4 157,30
		2	5%	8 661,04	20%	1 732,21	10 393,25
2	2a	1	10%	17 322,08	20%	3 464,42	20 786,50
	2b	1	4%	6 928,83	20%	1 385,77	8 314,60
	2c	1	25%	43 305,20	20%	8 661,04	51 966,24
3	3a	1	2%	3 464,42	20%	692,88	4 157,30
	3b	1	5%	8 661,04	20%	1 732,21	10 393,25
	3c	1	12%	20 786,50	20%	4 157,30	24 943,80
			100%	173 220,80	20%	34 644,17	207 864,98