

## príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií\_časť1

Časť	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
o Slovenska	1.	Projekt pozemkových úprav DUCOVÉ	DUCOVÉ	229	105 298,63	20%	21 059,71	126 358,33
	2.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ TRHOVIŠTE	HORNÉ TRHOVIŠTE	718	231 140,21	20%	46 228,02	277 368,22
	3.	Projekt pozemkových úprav KLČOVANY	KLČOVANY	687	206 067,50	20%	41 213,52	247 281,04
	4.	Projekt pozemkových úprav KRAKOVANY	KRAKOVANY	586	166 857,14	20%	33 371,42	200 228,55
	5.	Projekt pozemkových úprav LOPÁŠOV	LOPÁŠOV	503	183 247,58	20%	36 649,52	219 897,11
	6.	Projekt pozemkových úprav Malá Mača	Malá Mača	593	180 208,49	20%	36 041,67	216 250,15
	7.	Projekt pozemkových úprav MOKRÝ HÁJ	MOKRÝ HÁJ	640	279 485,15	20%	55 897,01	335 382,18
	8.	Projekt pozemkových úprav ORESKÉ	ORESKÉ	344	151 674,54	20%	30 334,93	182 009,46
	9.	Projekt pozemkových úprav OSUSKÉ	OSUSKÉ	1111	400 768,03	20%	80 153,59	480 921,60
	10.	Projekt pozemkových úprav PAVLICE	PAVLICE	703	187 007,31	20%	37 401,48	224 408,81
	11.	Projekt pozemkových úprav POPUDINY, MOČIDLANY	POPUDINY, MOČIDLANY	1004	377 814,24	20%	75 562,83	453 377,04
	12.	Projekt pozemkových úprav STRÁŽE	STRÁŽE	297	105 871,20	20%	21 174,21	127 045,40
	13.	Projekt pozemkových úprav ŠORIAKOŠ	ŠORIAKOŠ	691	208 793,67	20%	41 758,71	250 552,38
	14.	Projekt pozemkových úprav TRNOVEC	TRNOVEC	218	87 052,49	20%	17 410,48	104 462,96
	15.	Projekt pozemkových úprav VRBOVÉ	VRBOVÉ	1171	373 230,90	20%	74 646,19	447 877,12
	16.	Projekt pozemkových úprav BRIESTENNÉ	BRIESTENNÉ	234	87 439,31	20%	17 487,88	104 927,21
	17.	Projekt pozemkových úprav BRODZANY	BRODZANY	1758	471 062,25	20%	94 212,46	565 274,74
	18.	Projekt pozemkových úprav ČASTKOVCE	ČASTKOVCE	677	218 318,62	20%	43 663,71	261 982,31
	19.	Projekt pozemkových úprav DOHŇANY	DOHŇANY	1029	334 800,59	20%	66 960,10	401 760,69
	20.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ ŠÚTOVCE	DOLNÉ ŠÚTOVCE	353	154 206,21	20%	30 841,21	185 047,41
	21.	Projekt pozemkových úprav HORŇANY	HORŇANY	627	164 506,96	20%	32 901,41	197 408,40
	22.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ ŠÚTOVCE	HORNÉ ŠÚTOVCE	309	150 480,78	20%	30 096,17	180 576,97
	23.	Projekt pozemkových úprav HÔRKA NAD VÁHOM	HÔRKA NAD VÁHOM	1764	412 291,78	20%	82 458,38	494 750,18
	24.	Projekt pozemkových úprav HRAŠNÉ	HRAŠNÉ	714	326 130,00	20%	65 226,00	391 356,00
	25.	Projekt pozemkových úprav KOSTOLNÉ	KOSTOLNÉ	949	412 988,81	20%	82 597,79	495 586,60
	26.	Projekt pozemkových úprav LÚKA	LÚKA	1691	431 892,48	20%	86 378,48	518 270,96
	27.	Projekt pozemkových úprav MALÁ HRADNÁ	MALÁ HRADNÁ	733	258 009,55	20%	51 601,93	309 611,51
	28.	Projekt pozemkových úprav MIEZGOVCE	MIEZGOVCE	428	169 930,92	20%	33 986,19	203 917,12

Časť	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
Časť 1: Región západného	29.	Projekt pozemkových úprav MIKUŠOVCE PRI PRUSKOM	MIKUŠOVCE PRI PRUSKOM	813	308 503,54	20%	61 700,70	370 204,23
	30.	Projekt pozemkových úprav NITRIANSKE PRAVNO	NITRIANSKE PRAVNO	1933	600 465,19	20%	120 093,01	720 558,20
	31.	Projekt pozemkových úprav OPATOVCE NAD NITROU	OPATOVCE NAD NITROU	837	449 195,43	20%	89 839,07	539 034,49
	32.	Projekt pozemkových úprav POČAROVÁ	POČAROVÁ	222	102 870,68	20%	20 574,12	123 444,79
	33.	Projekt pozemkových úprav PORUBA	PORUBA	1449	408 708,71	20%	81 741,72	490 450,43
	34.	Projekt pozemkových úprav PREČÍN	PREČÍN	1377	351 996,24	20%	70 399,21	422 395,42
	35.	Projekt pozemkových úprav RADOBICA	RADOBICA	1086	397 141,89	20%	79 428,40	476 570,30
	36.	Projekt pozemkových úprav SOBLAHOV	SOBLAHOV	1522	487 936,46	20%	97 587,30	585 523,78
	37.	Projekt pozemkových úprav VISOLAJE	VISOLAJE	900	292 891,19	20%	58 578,21	351 469,40
	38.	Projekt pozemkových úprav VYSOČANY	VYSOČANY	406	130 122,78	20%	32 901,41	197 408,40
	39.	Projekt pozemkových úprav BAJTAVA	BAJTAVA	543	220 695,62	20%	44 139,10	264 834,70
	40.	Projekt pozemkových úprav BELEK	BELEK	261	107 999,36	20%	21 599,88	129 599,26
	41.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ TUROVCE	DOLNÉ TUROVCE	396	140 495,71	20%	28 099,13	168 594,84
	42.	Projekt pozemkových úprav DOLNÝ VINODOL	DOLNÝ VINODOL	599	207 969,98	20%	41 594,00	249 564,00
	43.	Projekt pozemkových úprav DULOVCE	DULOVCE	1070	371 978,06	20%	74 395,59	446 373,66
	44.	Projekt pozemkových úprav HORNÝ VINODOL	HORNÝ VINODOL	305	126 643,15	20%	25 328,62	151 971,79
	45.	Projekt pozemkových úprav CHOČA	CHOČA	381	156 198,51	20%	31 239,70	187 438,22
	46.	Projekt pozemkových úprav KAMENIČNÁ	KAMENIČNÁ	1081	292 884,52	20%	58 576,93	351 461,45
	47.	Projekt pozemkových úprav KRÁTKE KESY	KRÁTKE KESY	1493	379 583,90	20%	75 916,80	455 500,73
	48.	Projekt pozemkových úprav LULA	LULA	820	252 847,41	20%	50 569,48	303 416,89
	49.	Projekt pozemkových úprav MALÁ MAŇA	MALÁ MAŇA	372	114 247,41	20%	22 849,48	137 096,89
	50.	Projekt pozemkových úprav MALÝ PESEK	MALÝ PESEK	260	125 477,26	20%	25 095,46	150 572,75
	51.	Projekt pozemkových úprav NEVERICE	NEVERICE	522	178 529,92	20%	35 706,00	214 235,93
	52.	Projekt pozemkových úprav PODHRADIE	PODHRADIE	657	281 385,08	20%	56 277,00	337 662,07
	53.	Projekt pozemkových úprav PRAŠICE	PRAŠICE	1119	337 962,95	20%	67 592,59	405 555,57
	54.	Projekt pozemkových úprav STREDNÉ TUROVCE	STREDNÉ TUROVCE	469	149 735,59	20%	29 947,10	179 682,69
	55.	Projekt pozemkových úprav RADAVA	RADAVA	663	270 365,30	20%	54 073,07	324 438,40
	56.	Projekt pozemkových úprav SOLČANY	SOLČANY	1006	332 872,57	20%	66 574,52	399 447,10
	57.	Projekt pozemkových úprav TEKOVSKE LUŽIANKY	TEKOVSKE LUŽIANKY	359	104 468,17	20%	20 893,62	125 361,80
	58.	Projekt pozemkových úprav TESÁRE	TESÁRE	805	298 307,12	20%	59 661,42	357 968,52

Časť	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
	59.	Projekt pozemkových úprav VESELÁ	VESELÁ	339	79 593,86	20%	15 918,79	95 512,67
	60.	Projekt pozemkových úprav VRBOVÁ NAD VÁHOM	VRBOVÁ NAD VÁHOM	1023	281 363,77	20%	56 272,79	337 636,58
			<b>SPOLU:</b>	<b>45 849</b>	<b>15 178 012,67</b>	<b>x</b>	<b>3 042 479,22</b>	<b>18 254 876,40</b>

1.	Projekt pozemkových úprav DUCOVÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 105,97	20%	421,19	2 527,16
		2	10%	10 529,86	20%	2 105,97	12 635,83
		3	10%	10 529,86	20%	2 105,97	12 635,83
	1b	1	3%	3 158,96	20%	631,79	3 790,75
		2	10%	10 529,86	20%	2 105,97	12 635,83
	1c	1	2%	2 105,97	20%	421,19	2 527,16
		2	5%	5 264,93	20%	1 052,99	6 317,92
2	2a	1	10%	10 529,86	20%	2 105,97	12 635,83
	2b	1	4%	4 211,95	20%	842,39	5 054,34
	2c	1	25%	26 324,66	20%	5 264,93	31 589,59
3	3a	1	2%	2 105,97	20%	421,19	2 527,16
	3b	1	5%	5 264,93	20%	1 052,99	6 317,92
	3c	1	12%	12 635,84	20%	2 527,17	15 163,01
			100%	105 298,63	20%	21 059,71	126 358,33

2.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ TRHOVIŠTE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 622,80	20%	924,56	5 547,36
		2	10%	23 114,02	20%	4 622,80	27 736,82
		3	10%	23 114,02	20%	4 622,80	27 736,82
	1b	1	3%	6 934,21	20%	1 386,84	8 321,05
		2	10%	23 114,02	20%	4 622,80	27 736,82
	1c	1	2%	4 622,80	20%	924,56	5 547,36
		2	5%	11 557,01	20%	2 311,40	13 868,41
2	2a	1	10%	23 114,02	20%	4 622,80	27 736,82
	2b	1	4%	9 245,61	20%	1 849,12	11 094,73
	2c	1	25%	57 785,05	20%	11 557,01	69 342,06
3	3a	1	2%	4 622,80	20%	924,56	5 547,36
	3b	1	5%	11 557,01	20%	2 311,40	13 868,41
	3c	1	12%	27 736,83	20%	5 547,37	33 284,20
			100%	231 140,21	20%	46 228,02	277 368,22

3.	Projekt pozemkových úprav KLČOVANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 121,35	20%	824,27	4 945,62
		2	10%	20 606,75	20%	4 121,35	24 728,10
		3	10%	20 606,75	20%	4 121,35	24 728,10
	1b	1	3%	6 182,03	20%	1 236,41	7 418,44
		2	10%	20 606,75	20%	4 121,35	24 728,10
	1c	1	2%	4 121,35	20%	824,27	4 945,62
		2	5%	10 303,38	20%	2 060,68	12 364,06
2	2a	1	10%	20 606,75	20%	4 121,35	24 728,10
	2b	1	4%	8 242,70	20%	1 648,54	9 891,24
	2c	1	25%	51 516,88	20%	10 303,38	61 820,26
3	3a	1	2%	4 121,35	20%	824,27	4 945,62
	3b	1	5%	10 303,38	20%	2 060,68	12 364,06
	3c	1	12%	24 728,10	20%	4 945,62	29 673,72
			100%	206 067,50	20%	41 213,52	247 281,04

4.	Projekt pozemkových úprav KRAKOVANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 337,14	20%	667,43	4 004,57
		2	10%	16 685,71	20%	3 337,14	20 022,85
		3	10%	16 685,71	20%	3 337,14	20 022,85
	1b	1	3%	5 005,71	20%	1 001,14	6 006,85
		2	10%	16 685,71	20%	3 337,14	20 022,85
	1c	1	2%	3 337,14	20%	667,43	4 004,57
		2	5%	8 342,86	20%	1 668,57	10 011,43
2	2a	1	10%	16 685,71	20%	3 337,14	20 022,85
	2b	1	4%	6 674,29	20%	1 334,86	8 009,15
	2c	1	25%	41 714,29	20%	8 342,86	50 057,15
3	3a	1	2%	3 337,14	20%	667,43	4 004,57
	3b	1	5%	8 342,86	20%	1 668,57	10 011,43
	3c	1	12%	20 022,86	20%	4 004,57	24 027,43
			100%	166 857,14	20%	33 371,42	200 228,55

5.	Projekt pozemkových úprav LOPÁŠOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 664,95	20%	732,99	4 397,94
		2	10%	18 324,76	20%	3 664,95	21 989,71
		3	10%	18 324,76	20%	3 664,95	21 989,71
	1b	1	3%	5 497,43	20%	1 099,49	6 596,92
		2	10%	18 324,76	20%	3 664,95	21 989,71
	1c	1	2%	3 664,95	20%	732,99	4 397,94
		2	5%	9 162,38	20%	1 832,48	10 994,86
2	2a	1	10%	18 324,76	20%	3 664,95	21 989,71
	2b	1	4%	7 329,90	20%	1 465,98	8 795,88
	2c	1	25%	45 811,90	20%	9 162,38	54 974,28
3	3a	1	2%	3 664,95	20%	732,99	4 397,94
	3b	1	5%	9 162,38	20%	1 832,48	10 994,86
	3c	1	12%	21 989,71	20%	4 397,94	26 387,65
			100%	183 247,58	20%	36 649,52	219 897,11

6.	Projekt pozemkových úprav Malá Mača						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 604,17	20%	720,83	4 325,00
		2	10%	18 020,85	20%	3 604,17	21 625,02
		3	10%	18 020,85	20%	3 604,17	21 625,02
	1b	1	3%	5 406,25	20%	1 081,25	6 487,50
		2	10%	18 020,85	20%	3 604,17	21 625,02
	1c	1	2%	3 604,17	20%	720,83	4 325,00
		2	5%	9 010,42	20%	1 802,08	10 812,50
2	2a	1	10%	18 020,85	20%	3 604,17	21 625,02
	2b	1	4%	7 208,34	20%	1 441,67	8 650,01
	2c	1	25%	45 052,12	20%	9 010,42	54 062,54
3	3a	1	2%	3 604,17	20%	720,83	4 325,00
	3b	1	5%	9 010,42	20%	1 802,08	10 812,50
	3c	1	12%	21 625,02	20%	4 325,00	25 950,02
			100%	180 208,49	20%	36 041,67	216 250,15

7.	Projekt pozemkových úprav MOKRÝ HÁJ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 589,70	20%	1 117,94	6 707,64
		2	10%	27 948,52	20%	5 589,70	33 538,22
		3	10%	27 948,52	20%	5 589,70	33 538,22
	1b	1	3%	8 384,55	20%	1 676,91	10 061,46
		2	10%	27 948,52	20%	5 589,70	33 538,22
	1c	1	2%	5 589,70	20%	1 117,94	6 707,64
2		5%	13 974,26	20%	2 794,85	16 769,11	
2	2a	1	10%	27 948,52	20%	5 589,70	33 538,22
	2b	1	4%	11 179,41	20%	2 235,88	13 415,29
	2c	1	25%	69 871,29	20%	13 974,26	83 845,55
3	3a	1	2%	5 589,70	20%	1 117,94	6 707,64
	3b	1	5%	13 974,26	20%	2 794,85	16 769,11
	3c	1	12%	33 538,22	20%	6 707,64	40 245,86
			100%	279 485,15	20%	55 897,01	335 382,18

8.	Projekt pozemkových úprav ORESKÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 033,49	20%	606,70	3 640,19
		2	10%	15 167,45	20%	3 033,49	18 200,94
		3	10%	15 167,45	20%	3 033,49	18 200,94
	1b	1	3%	4 550,24	20%	910,05	5 460,29
		2	10%	15 167,45	20%	3 033,49	18 200,94
	1c	1	2%	3 033,49	20%	606,70	3 640,19
		2	5%	7 583,73	20%	1 516,75	9 100,48
2	2a	1	10%	15 167,45	20%	3 033,49	18 200,94
	2b	1	4%	6 066,98	20%	1 213,40	7 280,38
	2c	1	25%	37 918,64	20%	7 583,73	45 502,37
3	3a	1	2%	3 033,49	20%	606,70	3 640,19
	3b	1	5%	7 583,73	20%	1 516,75	9 100,48
	3c	1	12%	18 200,94	20%	3 640,19	21 841,13
			100%	151 674,54	20%	30 334,93	182 009,46

9.	Projekt pozemkových úprav OSUSKÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 015,36	20%	1 603,07	9 618,43
		2	10%	40 076,80	20%	8 015,36	48 092,16
		3	10%	40 076,80	20%	8 015,36	48 092,16
	1b	1	3%	12 023,04	20%	2 404,61	14 427,65
		2	10%	40 076,80	20%	8 015,36	48 092,16
	1c	1	2%	8 015,36	20%	1 603,07	9 618,43
		2	5%	20 038,40	20%	4 007,68	24 046,08
2	2a	1	10%	40 076,80	20%	8 015,36	48 092,16
	2b	1	4%	16 030,72	20%	3 206,14	19 236,86
	2c	1	25%	100 192,01	20%	20 038,40	120 230,41
3	3a	1	2%	8 015,36	20%	1 603,07	9 618,43
	3b	1	5%	20 038,40	20%	4 007,68	24 046,08
	3c	1	12%	48 092,16	20%	9 618,43	57 710,59
			100%	400 768,03	20%	80 153,59	480 921,60

10.	Projekt pozemkových úprav PAVLICE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 740,15	20%	748,03	4 488,18
		2	10%	18 700,73	20%	3 740,15	22 440,88
		3	10%	18 700,73	20%	3 740,15	22 440,88
	1b	1	3%	5 610,22	20%	1 122,04	6 732,26
		2	10%	18 700,73	20%	3 740,15	22 440,88
	1c	1	2%	3 740,15	20%	748,03	4 488,18
		2	5%	9 350,37	20%	1 870,07	11 220,44
2	2a	1	10%	18 700,73	20%	3 740,15	22 440,88
	2b	1	4%	7 480,29	20%	1 496,06	8 976,35
	2c	1	25%	46 751,83	20%	9 350,37	56 102,20
3	3a	1	2%	3 740,15	20%	748,03	4 488,18
	3b	1	5%	9 350,37	20%	1 870,07	11 220,44
	3c	1	12%	22 440,88	20%	4 488,18	26 929,06
			100%	187 007,31	20%	37 401,48	224 408,81

11.	Projekt pozemkových úprav POPUDINY, MOČIDLANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 556,28	20%	1 511,26	9 067,54
		2	10%	37 781,42	20%	7 556,28	45 337,70
		3	10%	37 781,42	20%	7 556,28	45 337,70
	1b	1	3%	11 334,43	20%	2 266,89	13 601,32
		2	10%	37 781,42	20%	7 556,28	45 337,70
	1c	1	2%	7 556,28	20%	1 511,26	9 067,54
		2	5%	18 890,71	20%	3 778,14	22 668,85
2	2a	1	10%	37 781,42	20%	7 556,28	45 337,70
	2b	1	4%	15 112,57	20%	3 022,51	18 135,08
	2c	1	25%	94 453,56	20%	18 890,71	113 344,27
3	3a	1	2%	7 556,28	20%	1 511,26	9 067,54
	3b	1	5%	18 890,71	20%	3 778,14	22 668,85
	3c	1	12%	45 337,71	20%	9 067,54	54 405,25
			100%	377 814,24	20%	75 562,83	453 377,04

12.	Projekt pozemkových úprav STRÁŽE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 117,42	20%	423,48	2 540,90
		2	10%	10 587,12	20%	2 117,42	12 704,54
		3	10%	10 587,12	20%	2 117,42	12 704,54
	1b	1	3%	3 176,14	20%	635,23	3 811,37
		2	10%	10 587,12	20%	2 117,42	12 704,54
	1c	1	2%	2 117,42	20%	423,48	2 540,90
		2	5%	5 293,56	20%	1 058,71	6 352,27
2	2a	1	10%	10 587,12	20%	2 117,42	12 704,54
	2b	1	4%	4 234,85	20%	846,97	5 081,82
	2c	1	25%	26 467,80	20%	5 293,56	31 761,36
3	3a	1	2%	2 117,42	20%	423,48	2 540,90
	3b	1	5%	5 293,56	20%	1 058,71	6 352,27
	3c	1	12%	12 704,54	20%	2 540,91	15 245,45
			100%	105 871,20	20%	21 174,21	127 045,40

13.	Projekt pozemkových úprav ŠORIAKOŠ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 175,87	20%	835,17	5 011,04
		2	10%	20 879,37	20%	4 175,87	25 055,24
		3	10%	20 879,37	20%	4 175,87	25 055,24
	1b	1	3%	6 263,81	20%	1 252,76	7 516,57
		2	10%	20 879,37	20%	4 175,87	25 055,24
	1c	1	2%	4 175,87	20%	835,17	5 011,04
		2	5%	10 439,68	20%	2 087,94	12 527,62
2	2a	1	10%	20 879,37	20%	4 175,87	25 055,24
	2b	1	4%	8 351,75	20%	1 670,35	10 022,10
	2c	1	25%	52 198,42	20%	10 439,68	62 638,10
3	3a	1	2%	4 175,87	20%	835,17	5 011,04
	3b	1	5%	10 439,68	20%	2 087,94	12 527,62
	3c	1	12%	25 055,24	20%	5 011,05	30 066,29
			100%	<b>208 793,67</b>	20%	<b>41 758,71</b>	<b>250 552,38</b>

14.	Projekt pozemkových úprav TRNOVEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 741,05	20%	348,21	2 089,26
		2	10%	8 705,25	20%	1 741,05	10 446,30
		3	10%	8 705,25	20%	1 741,05	10 446,30
	1b	1	3%	2 611,57	20%	522,31	3 133,88
		2	10%	8 705,25	20%	1 741,05	10 446,30
	1c	1	2%	1 741,05	20%	348,21	2 089,26
		2	5%	4 352,62	20%	870,52	5 223,14
2	2a	1	10%	8 705,25	20%	1 741,05	10 446,30
	2b	1	4%	3 482,10	20%	696,42	4 178,52
	2c	1	25%	21 763,12	20%	4 352,62	26 115,74
3	3a	1	2%	1 741,05	20%	348,21	2 089,26
	3b	1	5%	4 352,62	20%	870,52	5 223,14
	3c	1	12%	10 446,30	20%	2 089,26	12 535,56
			100%	<b>87 052,49</b>	20%	<b>17 410,48</b>	<b>104 462,96</b>

15.	Projekt pozemkových úprav VRBOVÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 464,62	20%	1 492,92	8 957,54
		2	10%	37 323,09	20%	7 464,62	44 787,71
		3	10%	37 323,09	20%	7 464,62	44 787,71
	1b	1	3%	11 196,93	20%	2 239,39	13 436,32
		2	10%	37 323,09	20%	7 464,62	44 787,71
	1c	1	2%	7 464,62	20%	1 492,92	8 957,54
		2	5%	18 661,55	20%	3 732,31	22 393,86
2	2a	1	10%	37 323,09	20%	7 464,62	44 787,71
	2b	1	4%	14 929,24	20%	2 985,85	17 915,09
	2c	1	25%	93 307,73	20%	18 661,55	111 969,28
3	3a	1	2%	7 464,62	20%	1 492,92	8 957,54
	3b	1	5%	18 661,55	20%	3 732,31	22 393,86
	3c	1	12%	44 787,71	20%	8 957,54	53 745,25
			100%	<b>373 230,90</b>	20%	<b>74 646,19</b>	<b>447 877,12</b>



16.	Projekt pozemkových úprav BRIESTENNÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 748,79	20%	349,76	2 098,55
		2	10%	8 743,93	20%	1 748,79	10 492,72
		3	10%	8 743,93	20%	1 748,79	10 492,72
	1b	1	3%	2 623,18	20%	524,64	3 147,82
		2	10%	8 743,93	20%	1 748,79	10 492,72
	1c	1	2%	1 748,79	20%	349,76	2 098,55
		2	5%	4 371,97	20%	874,39	5 246,36
2	2a	1	10%	8 743,93	20%	1 748,79	10 492,72
	2b	1	4%	3 497,57	20%	699,51	4 197,08
	2c	1	25%	21 859,83	20%	4 371,97	26 231,80
3	3a	1	2%	1 748,79	20%	349,76	2 098,55
	3b	1	5%	4 371,97	20%	874,39	5 246,36
	3c	1	12%	10 492,72	20%	2 098,54	12 591,26
			100%	87 439,31	20%	17 487,88	104 927,21

17.	Projekt pozemkových úprav BRODZANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 421,25	20%	1 884,25	11 305,50
		2	10%	47 106,23	20%	9 421,25	56 527,48
		3	10%	47 106,23	20%	9 421,25	56 527,48
	1b	1	3%	14 131,87	20%	2 826,37	16 958,24
		2	10%	47 106,23	20%	9 421,25	56 527,48
	1c	1	2%	9 421,25	20%	1 884,25	11 305,50
		2	5%	23 553,11	20%	4 710,62	28 263,73
2	2a	1	10%	47 106,23	20%	9 421,25	56 527,48
	2b	1	4%	18 842,49	20%	3 768,50	22 610,99
	2c	1	25%	117 765,56	20%	23 553,11	141 318,67
3	3a	1	2%	9 421,25	20%	1 884,25	11 305,50
	3b	1	5%	23 553,11	20%	4 710,62	28 263,73
	3c	1	12%	56 527,47	20%	11 305,49	67 832,96
			100%	471 062,25	20%	94 212,46	565 274,74

18.	Projekt pozemkových úprav ČASTKOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 366,37	20%	873,27	5 239,64
		2	10%	21 831,86	20%	4 366,37	26 198,23
		3	10%	21 831,86	20%	4 366,37	26 198,23
	1b	1	3%	6 549,56	20%	1 309,91	7 859,47
		2	10%	21 831,86	20%	4 366,37	26 198,23
	1c	1	2%	4 366,37	20%	873,27	5 239,64
		2	5%	10 915,93	20%	2 183,19	13 099,12
2	2a	1	10%	21 831,86	20%	4 366,37	26 198,23
	2b	1	4%	8 732,74	20%	1 746,55	10 479,29
	2c	1	25%	54 579,66	20%	10 915,93	65 495,59
3	3a	1	2%	4 366,37	20%	873,27	5 239,64
	3b	1	5%	10 915,93	20%	2 183,19	13 099,12
	3c	1	12%	26 198,23	20%	5 239,65	31 437,88
			100%	218 318,62	20%	43 663,71	261 982,31

19.	Projekt pozemkových úprav DOHŇANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 696,01	20%	1 339,20	8 035,21
		2	10%	33 480,06	20%	6 696,01	40 176,07
		3	10%	33 480,06	20%	6 696,01	40 176,07
	1b	1	3%	10 044,02	20%	2 008,80	12 052,82
		2	10%	33 480,06	20%	6 696,01	40 176,07
	1c	1	2%	6 696,01	20%	1 339,20	8 035,21
		2	5%	16 740,03	20%	3 348,01	20 088,04
2	2a	1	10%	33 480,06	20%	6 696,01	40 176,07
	2b	1	4%	13 392,02	20%	2 678,40	16 070,42
	2c	1	25%	83 700,15	20%	16 740,03	100 440,18
3	3a	1	2%	6 696,01	20%	1 339,20	8 035,21
	3b	1	5%	16 740,03	20%	3 348,01	20 088,04
	3c	1	12%	40 176,07	20%	8 035,21	48 211,28
			100%	<b>334 800,59</b>	20%	66 960,10	401 760,69

20.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ ŠÚTOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 084,12	20%	616,82	3 700,94
		2	10%	15 420,62	20%	3 084,12	18 504,74
		3	10%	15 420,62	20%	3 084,12	18 504,74
	1b	1	3%	4 626,19	20%	925,24	5 551,43
		2	10%	15 420,62	20%	3 084,12	18 504,74
	1c	1	2%	3 084,12	20%	616,82	3 700,94
		2	5%	7 710,31	20%	1 542,06	9 252,37
2	2a	1	10%	15 420,62	20%	3 084,12	18 504,74
	2b	1	4%	6 168,25	20%	1 233,65	7 401,90
	2c	1	25%	38 551,55	20%	7 710,31	46 261,86
3	3a	1	2%	3 084,12	20%	616,82	3 700,94
	3b	1	5%	7 710,31	20%	1 542,06	9 252,37
	3c	1	12%	18 504,75	20%	3 700,95	22 205,70
			100%	<b>154 206,21</b>	20%	30 841,21	185 047,41

21.	Projekt pozemkových úprav HORŇANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 290,14	20%	658,03	3 948,17
		2	10%	16 450,70	20%	3 290,14	19 740,84
		3	10%	16 450,70	20%	3 290,14	19 740,84
	1b	1	3%	4 935,21	20%	987,04	5 922,25
		2	10%	16 450,70	20%	3 290,14	19 740,84
	1c	1	2%	3 290,14	20%	658,03	3 948,17
		2	5%	8 225,35	20%	1 645,07	9 870,42
2	2a	1	10%	16 450,70	20%	3 290,14	19 740,84
	2b	1	4%	6 580,28	20%	1 316,06	7 896,34
	2c	1	25%	41 126,74	20%	8 225,35	49 352,09
3	3a	1	2%	3 290,14	20%	658,03	3 948,17
	3b	1	5%	8 225,35	20%	1 645,07	9 870,42
	3c	1	12%	19 740,84	20%	3 948,17	23 689,01
			100%	<b>164 506,96</b>	20%	32 901,41	197 408,40

22.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ ŠÚTOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 009,62	20%	601,92	3 611,54
		2	10%	15 048,08	20%	3 009,62	18 057,70
		3	10%	15 048,08	20%	3 009,62	18 057,70
	1b	1	3%	4 514,42	20%	902,88	5 417,30
		2	10%	15 048,08	20%	3 009,62	18 057,70
	1c	1	2%	3 009,62	20%	601,92	3 611,54
		2	5%	7 524,04	20%	1 504,81	9 028,85
2	2a	1	10%	15 048,08	20%	3 009,62	18 057,70
	2b	1	4%	6 019,23	20%	1 203,85	7 223,08
	2c	1	25%	37 620,20	20%	7 524,04	45 144,24
3	3a	1	2%	3 009,62	20%	601,92	3 611,54
	3b	1	5%	7 524,04	20%	1 504,81	9 028,85
	3c	1	12%	18 057,69	20%	3 611,54	21 669,23
			100%	150 480,78	20%	30 096,17	180 576,97

23.	Projekt pozemkových úprav HÔRKA NAD VÁHOM						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 245,84	20%	1 649,17	9 895,01
		2	10%	41 229,18	20%	8 245,84	49 475,02
		3	10%	41 229,18	20%	8 245,84	49 475,02
	1b	1	3%	12 368,75	20%	2 473,75	14 842,50
		2	10%	41 229,18	20%	8 245,84	49 475,02
	1c	1	2%	8 245,84	20%	1 649,17	9 895,01
		2	5%	20 614,59	20%	4 122,92	24 737,51
2	2a	1	10%	41 229,18	20%	8 245,84	49 475,02
	2b	1	4%	16 491,67	20%	3 298,33	19 790,00
	2c	1	25%	103 072,95	20%	20 614,59	123 687,54
3	3a	1	2%	8 245,84	20%	1 649,17	9 895,01
	3b	1	5%	20 614,59	20%	4 122,92	24 737,51
	3c	1	12%	49 475,01	20%	9 895,00	59 370,01
			100%	412 291,78	20%	82 458,38	494 750,18

24.	Projekt pozemkových úprav HRAŠNÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 522,60	20%	1 304,52	7 827,12
		2	10%	32 613,00	20%	6 522,60	39 135,60
		3	10%	32 613,00	20%	6 522,60	39 135,60
	1b	1	3%	9 783,90	20%	1 956,78	11 740,68
		2	10%	32 613,00	20%	6 522,60	39 135,60
	1c	1	2%	6 522,60	20%	1 304,52	7 827,12
		2	5%	16 306,50	20%	3 261,30	19 567,80
2	2a	1	10%	32 613,00	20%	6 522,60	39 135,60
	2b	1	4%	13 045,20	20%	2 609,04	15 654,24
	2c	1	25%	81 532,50	20%	16 306,50	97 839,00
3	3a	1	2%	6 522,60	20%	1 304,52	7 827,12
	3b	1	5%	16 306,50	20%	3 261,30	19 567,80
	3c	1	12%	39 135,60	20%	7 827,12	46 962,72
			100%	326 130,00	20%	65 226,00	391 356,00

25.	Projekt pozemkových úprav KOSTOLNÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 259,78	20%	1 651,96	9 911,74
		2	10%	41 298,88	20%	8 259,78	49 558,66
		3	10%	41 298,88	20%	8 259,78	49 558,66
	1b	1	3%	12 389,66	20%	2 477,93	14 867,59
		2	10%	41 298,88	20%	8 259,78	49 558,66
	1c	1	2%	8 259,78	20%	1 651,96	9 911,74
		2	5%	20 649,44	20%	4 129,89	24 779,33
2	2a	1	10%	41 298,88	20%	8 259,78	49 558,66
	2b	1	4%	16 519,55	20%	3 303,91	19 823,46
	2c	1	25%	103 247,20	20%	20 649,44	123 896,64
3	3a	1	2%	8 259,78	20%	1 651,96	9 911,74
	3b	1	5%	20 649,44	20%	4 129,89	24 779,33
	3c	1	12%	49 558,66	20%	9 911,73	59 470,39
			100%	<b>412 988,81</b>	20%	<b>82 597,79</b>	<b>495 586,60</b>

26.	Projekt pozemkových úprav LÚKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 637,85	20%	1 727,57	10 365,42
		2	10%	43 189,25	20%	8 637,85	51 827,10
		3	10%	43 189,25	20%	8 637,85	51 827,10
	1b	1	3%	12 956,77	20%	2 591,35	15 548,12
		2	10%	43 189,25	20%	8 637,85	51 827,10
	1c	1	2%	8 637,85	20%	1 727,57	10 365,42
		2	5%	21 594,62	20%	4 318,92	25 913,54
2	2a	1	10%	43 189,25	20%	8 637,85	51 827,10
	2b	1	4%	17 275,70	20%	3 455,14	20 730,84
	2c	1	25%	107 973,12	20%	21 594,62	129 567,74
3	3a	1	2%	8 637,85	20%	1 727,57	10 365,42
	3b	1	5%	21 594,62	20%	4 318,92	25 913,54
	3c	1	12%	51 827,10	20%	10 365,42	62 192,52
			100%	<b>431 892,48</b>	20%	<b>86 378,48</b>	<b>518 270,96</b>

27.	Projekt pozemkových úprav MALÁ HRADNÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 160,19	20%	1 032,04	6 192,23
		2	10%	25 800,96	20%	5 160,19	30 961,15
		3	10%	25 800,96	20%	5 160,19	30 961,15
	1b	1	3%	7 740,29	20%	1 548,06	9 288,35
		2	10%	25 800,96	20%	5 160,19	30 961,15
	1c	1	2%	5 160,19	20%	1 032,04	6 192,23
		2	5%	12 900,48	20%	2 580,10	15 480,58
2	2a	1	10%	25 800,96	20%	5 160,19	30 961,15
	2b	1	4%	10 320,38	20%	2 064,08	12 384,46
	2c	1	25%	64 502,39	20%	12 900,48	77 402,87
3	3a	1	2%	5 160,19	20%	1 032,04	6 192,23
	3b	1	5%	12 900,48	20%	2 580,10	15 480,58
	3c	1	12%	30 961,15	20%	6 192,23	37 153,38
			100%	<b>258 009,55</b>	20%	<b>51 601,93</b>	<b>309 611,51</b>

28.	Projekt pozemkových úprav MIEZGOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 398,62	20%	679,72	4 078,34
		2	10%	16 993,09	20%	3 398,62	20 391,71
		3	10%	16 993,09	20%	3 398,62	20 391,71
	1b	1	3%	5 097,93	20%	1 019,59	6 117,52
		2	10%	16 993,09	20%	3 398,62	20 391,71
	1c	1	2%	3 398,62	20%	679,72	4 078,34
		2	5%	8 496,55	20%	1 699,31	10 195,86
2	2a	1	10%	16 993,09	20%	3 398,62	20 391,71
	2b	1	4%	6 797,24	20%	1 359,45	8 156,69
	2c	1	25%	42 482,73	20%	8 496,55	50 979,28
3	3a	1	2%	3 398,62	20%	679,72	4 078,34
	3b	1	5%	8 496,55	20%	1 699,31	10 195,86
	3c	1	12%	20 391,71	20%	4 078,34	24 470,05
			100%	169 930,92	20%	33 986,19	203 917,12

29.	Projekt pozemkových úprav MIKUŠOVCE PRI PRUSKOM						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 170,07	20%	1 234,01	7 404,08
		2	10%	30 850,35	20%	6 170,07	37 020,42
		3	10%	30 850,35	20%	6 170,07	37 020,42
	1b	1	3%	9 255,11	20%	1 851,02	11 106,13
		2	10%	30 850,35	20%	6 170,07	37 020,42
	1c	1	2%	6 170,07	20%	1 234,01	7 404,08
		2	5%	15 425,18	20%	3 085,04	18 510,22
2	2a	1	10%	30 850,35	20%	6 170,07	37 020,42
	2b	1	4%	12 340,14	20%	2 468,03	14 808,17
	2c	1	25%	77 125,89	20%	15 425,18	92 551,07
3	3a	1	2%	6 170,07	20%	1 234,01	7 404,08
	3b	1	5%	15 425,18	20%	3 085,04	18 510,22
	3c	1	12%	37 020,42	20%	7 404,08	44 424,50
			100%	308 503,54	20%	61 700,70	370 204,23

30.	Projekt pozemkových úprav NITRIANSKE PRAVNO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	12 009,30	20%	2 401,86	14 411,16
		2	10%	60 046,52	20%	12 009,30	72 055,82
		3	10%	60 046,52	20%	12 009,30	72 055,82
	1b	1	3%	18 013,96	20%	3 602,79	21 616,75
		2	10%	60 046,52	20%	12 009,30	72 055,82
	1c	1	2%	12 009,30	20%	2 401,86	14 411,16
		2	5%	30 023,26	20%	6 004,65	36 027,91
2	2a	1	10%	60 046,52	20%	12 009,30	72 055,82
	2b	1	4%	24 018,61	20%	4 803,72	28 822,33
	2c	1	25%	150 116,30	20%	30 023,26	180 139,56
3	3a	1	2%	12 009,30	20%	2 401,86	14 411,16
	3b	1	5%	30 023,26	20%	6 004,65	36 027,91
	3c	1	12%	72 055,82	20%	14 411,16	86 466,98
			100%	600 465,19	20%	120 093,01	720 558,20

31.	Projekt pozemkových úprav OPATOVCE NAD NITROU						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 983,91	20%	1 796,78	10 780,69
		2	10%	44 919,54	20%	8 983,91	53 903,45
		3	10%	44 919,54	20%	8 983,91	53 903,45
	1b	1	3%	13 475,86	20%	2 695,17	16 171,03
		2	10%	44 919,54	20%	8 983,91	53 903,45
	1c	1	2%	8 983,91	20%	1 796,78	10 780,69
		2	5%	22 459,77	20%	4 491,95	26 951,72
2	2a	1	10%	44 919,54	20%	8 983,91	53 903,45
	2b	1	4%	17 967,82	20%	3 593,56	21 561,38
	2c	1	25%	112 298,86	20%	22 459,77	134 758,63
3	3a	1	2%	8 983,91	20%	1 796,78	10 780,69
	3b	1	5%	22 459,77	20%	4 491,95	26 951,72
	3c	1	12%	53 903,45	20%	10 780,69	64 684,14
			100%	<b>449 195,43</b>	20%	<b>89 839,07</b>	<b>539 034,49</b>

32.	Projekt pozemkových úprav POČAROVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 057,41	20%	411,48	2 468,89
		2	10%	10 287,07	20%	2 057,41	12 344,48
		3	10%	10 287,07	20%	2 057,41	12 344,48
	1b	1	3%	3 086,12	20%	617,22	3 703,34
		2	10%	10 287,07	20%	2 057,41	12 344,48
	1c	1	2%	2 057,41	20%	411,48	2 468,89
		2	5%	5 143,53	20%	1 028,71	6 172,24
2	2a	1	10%	10 287,07	20%	2 057,41	12 344,48
	2b	1	4%	4 114,83	20%	822,97	4 937,80
	2c	1	25%	25 717,67	20%	5 143,53	30 861,20
3	3a	1	2%	2 057,41	20%	411,48	2 468,89
	3b	1	5%	5 143,53	20%	1 028,71	6 172,24
	3c	1	12%	12 344,48	20%	2 468,90	14 813,38
			100%	<b>102 870,68</b>	20%	<b>20 574,12</b>	<b>123 444,79</b>

33.	Projekt pozemkových úprav PORUBA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 174,17	20%	1 634,83	9 809,00
		2	10%	40 870,87	20%	8 174,17	49 045,04
		3	10%	40 870,87	20%	8 174,17	49 045,04
	1b	1	3%	12 261,26	20%	2 452,25	14 713,51
		2	10%	40 870,87	20%	8 174,17	49 045,04
	1c	1	2%	8 174,17	20%	1 634,83	9 809,00
		2	5%	20 435,44	20%	4 087,09	24 522,53
2	2a	1	10%	40 870,87	20%	8 174,17	49 045,04
	2b	1	4%	16 348,35	20%	3 269,67	19 618,02
	2c	1	25%	102 177,18	20%	20 435,44	122 612,62
3	3a	1	2%	8 174,17	20%	1 634,83	9 809,00
	3b	1	5%	20 435,44	20%	4 087,09	24 522,53
	3c	1	12%	49 045,05	20%	9 809,01	58 854,06
			100%	<b>408 708,71</b>	20%	<b>81 741,72</b>	<b>490 450,43</b>

34.	Projekt pozemkových úprav PREČÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 039,92	20%	1 407,98	8 447,90
		2	10%	35 199,62	20%	7 039,92	42 239,54
		3	10%	35 199,62	20%	7 039,92	42 239,54
	1b	1	3%	10 559,89	20%	2 111,98	12 671,87
		2	10%	35 199,62	20%	7 039,92	42 239,54
	1c	1	2%	7 039,92	20%	1 407,98	8 447,90
		2	5%	17 599,81	20%	3 519,96	21 119,77
2	2a	1	10%	35 199,62	20%	7 039,92	42 239,54
	2b	1	4%	14 079,85	20%	2 815,97	16 895,82
	2c	1	25%	87 999,06	20%	17 599,81	105 598,87
3	3a	1	2%	7 039,92	20%	1 407,98	8 447,90
	3b	1	5%	17 599,81	20%	3 519,96	21 119,77
	3c	1	12%	42 239,55	20%	8 447,91	50 687,46
			100%	351 996,24	20%	70 399,21	422 395,42

35.	Projekt pozemkových úprav RADOBICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 942,84	20%	1 588,57	9 531,41
		2	10%	39 714,19	20%	7 942,84	47 657,03
		3	10%	39 714,19	20%	7 942,84	47 657,03
	1b	1	3%	11 914,26	20%	2 382,85	14 297,11
		2	10%	39 714,19	20%	7 942,84	47 657,03
	1c	1	2%	7 942,84	20%	1 588,57	9 531,41
		2	5%	19 857,09	20%	3 971,42	23 828,51
2	2a	1	10%	39 714,19	20%	7 942,84	47 657,03
	2b	1	4%	15 885,68	20%	3 177,14	19 062,82
	2c	1	25%	99 285,47	20%	19 857,09	119 142,56
3	3a	1	2%	7 942,84	20%	1 588,57	9 531,41
	3b	1	5%	19 857,09	20%	3 971,42	23 828,51
	3c	1	12%	47 657,03	20%	9 531,41	57 188,44
			100%	397 141,89	20%	79 428,40	476 570,30

36.	Projekt pozemkových úprav SOBLAHOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 758,73	20%	1 951,75	11 710,48
		2	10%	48 793,65	20%	9 758,73	58 552,38
		3	10%	48 793,65	20%	9 758,73	58 552,38
	1b	1	3%	14 638,09	20%	2 927,62	17 565,71
		2	10%	48 793,65	20%	9 758,73	58 552,38
	1c	1	2%	9 758,73	20%	1 951,75	11 710,48
		2	5%	24 396,82	20%	4 879,36	29 276,18
2	2a	1	10%	48 793,65	20%	9 758,73	58 552,38
	2b	1	4%	19 517,46	20%	3 903,49	23 420,95
	2c	1	25%	121 984,12	20%	24 396,82	146 380,94
3	3a	1	2%	9 758,73	20%	1 951,75	11 710,48
	3b	1	5%	24 396,82	20%	4 879,36	29 276,18
	3c	1	12%	58 552,38	20%	11 710,48	70 262,86
			100%	487 936,46	20%	97 587,30	585 523,78

37.	Projekt pozemkových úprav VISOLAJE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 857,82	20%	1 171,56	7 029,38
		2	10%	29 289,12	20%	5 857,82	35 146,94
		3	10%	29 289,12	20%	5 857,82	35 146,94
	1b	1	3%	8 786,74	20%	1 757,35	10 544,09
		2	10%	29 289,12	20%	5 857,82	35 146,94
	1c	1	2%	5 857,82	20%	1 171,56	7 029,38
		2	5%	14 644,56	20%	2 928,91	17 573,47
2	2a	1	10%	29 289,12	20%	5 857,82	35 146,94
	2b	1	4%	11 715,65	20%	2 343,13	14 058,78
	2c	1	25%	73 222,80	20%	14 644,56	87 867,36
3	3a	1	2%	5 857,82	20%	1 171,56	7 029,38
	3b	1	5%	14 644,56	20%	2 928,91	17 573,47
	3c	1	12%	35 146,94	20%	7 029,39	42 176,33
			100%	292 891,19	20%	58 578,21	351 469,40

38.	Projekt pozemkových úprav VYSOČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 602,46	20%	520,49	3 122,95
		2	10%	13 012,28	20%	2 602,46	15 614,74
		3	10%	13 012,28	20%	2 602,46	15 614,74
	1b	1	3%	3 903,68	20%	780,74	4 684,42
		2	10%	13 012,28	20%	2 602,46	15 614,74
	1c	1	2%	2 602,46	20%	520,49	3 122,95
		2	5%	6 506,14	20%	1 301,23	7 807,37
2	2a	1	10%	13 012,28	20%	2 602,46	15 614,74
	2b	1	4%	5 204,91	20%	1 040,98	6 245,89
	2c	1	25%	32 530,70	20%	6 506,14	39 036,84
3	3a	1	2%	2 602,46	20%	520,49	3 122,95
	3b	1	5%	6 506,14	20%	1 301,23	7 807,37
	3c	1	12%	15 614,73	20%	3 122,95	18 737,68
			100%	130 122,78	20%	26 024,58	156 147,38

39.	Projekt pozemkových úprav BAJTAVA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 413,91	20%	882,78	5 296,69
		2	10%	22 069,56	20%	4 413,91	26 483,47
		3	10%	22 069,56	20%	4 413,91	26 483,47
	1b	1	3%	6 620,87	20%	1 324,17	7 945,04
		2	10%	22 069,56	20%	4 413,91	26 483,47
	1c	1	2%	4 413,91	20%	882,78	5 296,69
		2	5%	11 034,78	20%	2 206,96	13 241,74
2	2a	1	10%	22 069,56	20%	4 413,91	26 483,47
	2b	1	4%	8 827,82	20%	1 765,56	10 593,38
	2c	1	25%	55 173,91	20%	11 034,78	66 208,69
3	3a	1	2%	4 413,91	20%	882,78	5 296,69
	3b	1	5%	11 034,78	20%	2 206,96	13 241,74
	3c	1	12%	26 483,47	20%	5 296,69	31 780,16
			100%	220 695,62	20%	44 139,10	264 834,70



40.	Projekt pozemkových úprav BELEK						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 159,99	20%	432,00	2 591,99
		2	10%	10 799,94	20%	2 159,99	12 959,93
		3	10%	10 799,94	20%	2 159,99	12 959,93
	1b	1	3%	3 239,98	20%	648,00	3 887,98
		2	10%	10 799,94	20%	2 159,99	12 959,93
	1c	1	2%	2 159,99	20%	432,00	2 591,99
		2	5%	5 399,97	20%	1 079,99	6 479,96
2	2a	1	10%	10 799,94	20%	2 159,99	12 959,93
	2b	1	4%	4 319,97	20%	863,99	5 183,96
	2c	1	25%	26 999,84	20%	5 399,97	32 399,81
3	3a	1	2%	2 159,99	20%	432,00	2 591,99
	3b	1	5%	5 399,97	20%	1 079,99	6 479,96
	3c	1	12%	12 959,92	20%	2 591,98	15 551,90
			100%	107 999,36	20%	21 599,88	129 599,26

41.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ TUROVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 809,91	20%	561,98	3 371,89
		2	10%	14 049,57	20%	2 809,91	16 859,48
		3	10%	14 049,57	20%	2 809,91	16 859,48
	1b	1	3%	4 214,87	20%	842,97	5 057,84
		2	10%	14 049,57	20%	2 809,91	16 859,48
	1c	1	2%	2 809,91	20%	561,98	3 371,89
		2	5%	7 024,79	20%	1 404,96	8 429,75
2	2a	1	10%	14 049,57	20%	2 809,91	16 859,48
	2b	1	4%	5 619,83	20%	1 123,97	6 743,80
	2c	1	25%	35 123,93	20%	7 024,79	42 148,72
3	3a	1	2%	2 809,91	20%	561,98	3 371,89
	3b	1	5%	7 024,79	20%	1 404,96	8 429,75
	3c	1	12%	16 859,49	20%	3 371,90	20 231,39
			100%	140 495,71	20%	28 099,13	168 594,84

42.	Projekt pozemkových úprav DOLNÝ VINODOL						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 159,40	20%	831,88	4 991,28
		2	10%	20 797,00	20%	4 159,40	24 956,40
		3	10%	20 797,00	20%	4 159,40	24 956,40
	1b	1	3%	6 239,10	20%	1 247,82	7 486,92
		2	10%	20 797,00	20%	4 159,40	24 956,40
	1c	1	2%	4 159,40	20%	831,88	4 991,28
2		5%	10 398,50	20%	2 079,70	12 478,20	
2	2a	1	10%	20 797,00	20%	4 159,40	24 956,40
	2b	1	4%	8 318,80	20%	1 663,76	9 982,56
	2c	1	25%	51 992,50	20%	10 398,50	62 391,00
3	3a	1	2%	4 159,40	20%	831,88	4 991,28
	3b	1	5%	10 398,50	20%	2 079,70	12 478,20
	3c	1	12%	24 956,40	20%	4 991,28	29 947,68
			100%	207 969,98	20%	41 594,00	249 564,00

43.	Projekt pozemkových úprav DULOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 439,56	20%	1 487,91	8 927,47
		2	10%	37 197,81	20%	7 439,56	44 637,37
		3	10%	37 197,81	20%	7 439,56	44 637,37
	1b	1	3%	11 159,34	20%	2 231,87	13 391,21
		2	10%	37 197,81	20%	7 439,56	44 637,37
	1c	1	2%	7 439,56	20%	1 487,91	8 927,47
		2	5%	18 598,90	20%	3 719,78	22 318,68
2	2a	1	10%	37 197,81	20%	7 439,56	44 637,37
	2b	1	4%	14 879,12	20%	2 975,82	17 854,94
	2c	1	25%	92 994,52	20%	18 598,90	111 593,42
3	3a	1	2%	7 439,56	20%	1 487,91	8 927,47
	3b	1	5%	18 598,90	20%	3 719,78	22 318,68
	3c	1	12%	44 637,37	20%	8 927,47	53 564,84
			100%	371 978,06	20%	74 395,59	446 373,66

44.	Projekt pozemkových úprav HORNÝ VINODOL						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 532,86	20%	506,57	3 039,43
		2	10%	12 664,32	20%	2 532,86	15 197,18
		3	10%	12 664,32	20%	2 532,86	15 197,18
	1b	1	3%	3 799,29	20%	759,86	4 559,15
		2	10%	12 664,32	20%	2 532,86	15 197,18
	1c	1	2%	2 532,86	20%	506,57	3 039,43
		2	5%	6 332,16	20%	1 266,43	7 598,59
2	2a	1	10%	12 664,32	20%	2 532,86	15 197,18
	2b	1	4%	5 065,73	20%	1 013,15	6 078,88
	2c	1	25%	31 660,79	20%	6 332,16	37 992,95
3	3a	1	2%	2 532,86	20%	506,57	3 039,43
	3b	1	5%	6 332,16	20%	1 266,43	7 598,59
	3c	1	12%	15 197,18	20%	3 039,44	18 236,62
			100%	126 643,15	20%	25 328,62	151 971,79

45.	Projekt pozemkových úprav CHOČA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 123,97	20%	624,79	3 748,76
		2	10%	15 619,85	20%	3 123,97	18 743,82
		3	10%	15 619,85	20%	3 123,97	18 743,82
	1b	1	3%	4 685,96	20%	937,19	5 623,15
		2	10%	15 619,85	20%	3 123,97	18 743,82
	1c	1	2%	3 123,97	20%	624,79	3 748,76
		2	5%	7 809,93	20%	1 561,99	9 371,92
2	2a	1	10%	15 619,85	20%	3 123,97	18 743,82
	2b	1	4%	6 247,94	20%	1 249,59	7 497,53
	2c	1	25%	39 049,63	20%	7 809,93	46 859,56
3	3a	1	2%	3 123,97	20%	624,79	3 748,76
	3b	1	5%	7 809,93	20%	1 561,99	9 371,92
	3c	1	12%	18 743,82	20%	3 748,76	22 492,58
			100%	156 198,51	20%	31 239,70	187 438,22

46.	Projekt pozemkových úprav KAMENIČNÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 857,69	20%	1 171,54	7 029,23
		2	10%	29 288,45	20%	5 857,69	35 146,14
		3	10%	29 288,45	20%	5 857,69	35 146,14
	1b	1	3%	8 786,54	20%	1 757,31	10 543,85
		2	10%	29 288,45	20%	5 857,69	35 146,14
	1c	1	2%	5 857,69	20%	1 171,54	7 029,23
		2	5%	14 644,23	20%	2 928,85	17 573,08
2	2a	1	10%	29 288,45	20%	5 857,69	35 146,14
	2b	1	4%	11 715,38	20%	2 343,08	14 058,46
	2c	1	25%	73 221,13	20%	14 644,23	87 865,36
3	3a	1	2%	5 857,69	20%	1 171,54	7 029,23
	3b	1	5%	14 644,23	20%	2 928,85	17 573,08
	3c	1	12%	35 146,14	20%	7 029,23	42 175,37
			100%	<b>292 884,52</b>	20%	58 576,93	351 461,45

47.	Projekt pozemkových úprav KRÁTKE KESY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 591,68	20%	1 518,34	9 110,02
		2	10%	37 958,39	20%	7 591,68	45 550,07
		3	10%	37 958,39	20%	7 591,68	45 550,07
	1b	1	3%	11 387,52	20%	2 277,50	13 665,02
		2	10%	37 958,39	20%	7 591,68	45 550,07
	1c	1	2%	7 591,68	20%	1 518,34	9 110,02
		2	5%	18 979,20	20%	3 795,84	22 775,04
2	2a	1	10%	37 958,39	20%	7 591,68	45 550,07
	2b	1	4%	15 183,36	20%	3 036,67	18 220,03
	2c	1	25%	94 895,98	20%	18 979,20	113 875,18
3	3a	1	2%	7 591,68	20%	1 518,34	9 110,02
	3b	1	5%	18 979,20	20%	3 795,84	22 775,04
	3c	1	12%	45 550,07	20%	9 110,01	54 660,08
			100%	<b>379 583,90</b>	20%	75 916,80	455 500,73

48.	Projekt pozemkových úprav LULA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 056,95	20%	1 011,39	6 068,34
		2	10%	25 284,74	20%	5 056,95	30 341,69
		3	10%	25 284,74	20%	5 056,95	30 341,69
	1b	1	3%	7 585,42	20%	1 517,08	9 102,50
		2	10%	25 284,74	20%	5 056,95	30 341,69
	1c	1	2%	5 056,95	20%	1 011,39	6 068,34
		2	5%	12 642,37	20%	2 528,47	15 170,84
2	2a	1	10%	25 284,74	20%	5 056,95	30 341,69
	2b	1	4%	10 113,90	20%	2 022,78	12 136,68
	2c	1	25%	63 211,85	20%	12 642,37	75 854,22
3	3a	1	2%	5 056,95	20%	1 011,39	6 068,34
	3b	1	5%	12 642,37	20%	2 528,47	15 170,84
	3c	1	12%	30 341,69	20%	6 068,34	36 410,03
			100%	<b>252 847,41</b>	20%	50 569,48	303 416,89

49.	Projekt pozemkových úprav MALÁ MAŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 284,95	20%	456,99	2 741,94
		2	10%	11 424,74	20%	2 284,95	13 709,69
		3	10%	11 424,74	20%	2 284,95	13 709,69
	1b	1	3%	3 427,42	20%	685,48	4 112,90
		2	10%	11 424,74	20%	2 284,95	13 709,69
	1c	1	2%	2 284,95	20%	456,99	2 741,94
		2	5%	5 712,37	20%	1 142,47	6 854,84
2	2a	1	10%	11 424,74	20%	2 284,95	13 709,69
	2b	1	4%	4 569,90	20%	913,98	5 483,88
	2c	1	25%	28 561,85	20%	5 712,37	34 274,22
3	3a	1	2%	2 284,95	20%	456,99	2 741,94
	3b	1	5%	5 712,37	20%	1 142,47	6 854,84
	3c	1	12%	13 709,69	20%	2 741,94	16 451,63
			100%	114 247,41	20%	22 849,48	137 096,89

50.	Projekt pozemkových úprav MALÝ PESEK						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 509,55	20%	501,91	3 011,46
		2	10%	12 547,73	20%	2 509,55	15 057,28
		3	10%	12 547,73	20%	2 509,55	15 057,28
	1b	1	3%	3 764,32	20%	752,86	4 517,18
		2	10%	12 547,73	20%	2 509,55	15 057,28
	1c	1	2%	2 509,55	20%	501,91	3 011,46
		2	5%	6 273,86	20%	1 254,77	7 528,63
2	2a	1	10%	12 547,73	20%	2 509,55	15 057,28
	2b	1	4%	5 019,09	20%	1 003,82	6 022,91
	2c	1	25%	31 369,32	20%	6 273,86	37 643,18
3	3a	1	2%	2 509,55	20%	501,91	3 011,46
	3b	1	5%	6 273,86	20%	1 254,77	7 528,63
	3c	1	12%	15 057,27	20%	3 011,45	18 068,72
			100%	125 477,26	20%	25 095,46	150 572,75

51.	Projekt pozemkových úprav NEVERICE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 570,60	20%	714,12	4 284,72
		2	10%	17 852,99	20%	3 570,60	21 423,59
		3	10%	17 852,99	20%	3 570,60	21 423,59
	1b	1	3%	5 355,90	20%	1 071,18	6 427,08
		2	10%	17 852,99	20%	3 570,60	21 423,59
	1c	1	2%	3 570,60	20%	714,12	4 284,72
		2	5%	8 926,50	20%	1 785,30	10 711,80
2	2a	1	10%	17 852,99	20%	3 570,60	21 423,59
	2b	1	4%	7 141,20	20%	1 428,24	8 569,44
	2c	1	25%	44 632,48	20%	8 926,50	53 558,98
3	3a	1	2%	3 570,60	20%	714,12	4 284,72
	3b	1	5%	8 926,50	20%	1 785,30	10 711,80
	3c	1	12%	21 423,59	20%	4 284,72	25 708,31
			100%	178 529,92	20%	35 706,00	214 235,93

52.	Projekt pozemkových úprav PODHRADIE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 627,70	20%	1 125,54	6 753,24
		2	10%	28 138,51	20%	5 627,70	33 766,21
		3	10%	28 138,51	20%	5 627,70	33 766,21
	1b	1	3%	8 441,55	20%	1 688,31	10 129,86
		2	10%	28 138,51	20%	5 627,70	33 766,21
	1c	1	2%	5 627,70	20%	1 125,54	6 753,24
		2	5%	14 069,25	20%	2 813,85	16 883,10
2	2a	1	10%	28 138,51	20%	5 627,70	33 766,21
	2b	1	4%	11 255,40	20%	2 251,08	13 506,48
	2c	1	25%	70 346,27	20%	14 069,25	84 415,52
3	3a	1	2%	5 627,70	20%	1 125,54	6 753,24
	3b	1	5%	14 069,25	20%	2 813,85	16 883,10
	3c	1	12%	33 766,21	20%	6 753,24	40 519,45
			100%	<b>281 385,08</b>	20%	56 277,00	337 662,07

53.	Projekt pozemkových úprav PRAŠICE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 759,26	20%	1 351,85	8 111,11
		2	10%	33 796,30	20%	6 759,26	40 555,56
		3	10%	33 796,30	20%	6 759,26	40 555,56
	1b	1	3%	10 138,89	20%	2 027,78	12 166,67
		2	10%	33 796,30	20%	6 759,26	40 555,56
	1c	1	2%	6 759,26	20%	1 351,85	8 111,11
		2	5%	16 898,15	20%	3 379,63	20 277,78
2	2a	1	10%	33 796,30	20%	6 759,26	40 555,56
	2b	1	4%	13 518,52	20%	2 703,70	16 222,22
	2c	1	25%	84 490,74	20%	16 898,15	101 388,89
3	3a	1	2%	6 759,26	20%	1 351,85	8 111,11
	3b	1	5%	16 898,15	20%	3 379,63	20 277,78
	3c	1	12%	40 555,55	20%	8 111,11	48 666,66
			100%	<b>337 962,95</b>	20%	67 592,59	405 555,57

54.	Projekt pozemkových úprav STREDNÉ TUROVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 994,71	20%	598,94	3 593,65
		2	10%	14 973,56	20%	2 994,71	17 968,27
		3	10%	14 973,56	20%	2 994,71	17 968,27
	1b	1	3%	4 492,07	20%	898,41	5 390,48
		2	10%	14 973,56	20%	2 994,71	17 968,27
	1c	1	2%	2 994,71	20%	598,94	3 593,65
		2	5%	7 486,78	20%	1 497,36	8 984,14
2	2a	1	10%	14 973,56	20%	2 994,71	17 968,27
	2b	1	4%	5 989,42	20%	1 197,88	7 187,30
	2c	1	25%	37 433,90	20%	7 486,78	44 920,68
3	3a	1	2%	2 994,71	20%	598,94	3 593,65
	3b	1	5%	7 486,78	20%	1 497,36	8 984,14
	3c	1	12%	17 968,27	20%	3 593,65	21 561,92
			100%	<b>149 735,59</b>	20%	29 947,10	179 682,69

55.	Projekt pozemkových úprav RADAVA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 407,31	20%	1 081,46	6 488,77
		2	10%	27 036,53	20%	5 407,31	32 443,84
		3	10%	27 036,53	20%	5 407,31	32 443,84
	1b	1	3%	8 110,96	20%	1 622,19	9 733,15
		2	10%	27 036,53	20%	5 407,31	32 443,84
	1c	1	2%	5 407,31	20%	1 081,46	6 488,77
		2	5%	13 518,27	20%	2 703,65	16 221,92
2	2a	1	10%	27 036,53	20%	5 407,31	32 443,84
	2b	1	4%	10 814,61	20%	2 162,92	12 977,53
	2c	1	25%	67 591,33	20%	13 518,27	81 109,60
3	3a	1	2%	5 407,31	20%	1 081,46	6 488,77
	3b	1	5%	13 518,27	20%	2 703,65	16 221,92
	3c	1	12%	32 443,84	20%	6 488,77	38 932,61
			100%	270 365,30	20%	54 073,07	324 438,40

56.	Projekt pozemkových úprav SOLČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 657,45	20%	1 331,49	7 988,94
		2	10%	33 287,26	20%	6 657,45	39 944,71
		3	10%	33 287,26	20%	6 657,45	39 944,71
	1b	1	3%	9 986,18	20%	1 997,24	11 983,42
		2	10%	33 287,26	20%	6 657,45	39 944,71
	1c	1	2%	6 657,45	20%	1 331,49	7 988,94
		2	5%	16 643,63	20%	3 328,73	19 972,36
2	2a	1	10%	33 287,26	20%	6 657,45	39 944,71
	2b	1	4%	13 314,90	20%	2 662,98	15 977,88
	2c	1	25%	83 218,14	20%	16 643,63	99 861,77
3	3a	1	2%	6 657,45	20%	1 331,49	7 988,94
	3b	1	5%	16 643,63	20%	3 328,73	19 972,36
	3c	1	12%	39 944,71	20%	7 988,94	47 933,65
			100%	332 872,57	20%	66 574,52	399 447,10

57.	Projekt pozemkových úprav TEKOVSKE LUŽIANKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 089,36	20%	417,87	2 507,23
		2	10%	10 446,82	20%	2 089,36	12 536,18
		3	10%	10 446,82	20%	2 089,36	12 536,18
	1b	1	3%	3 134,05	20%	626,81	3 760,86
		2	10%	10 446,82	20%	2 089,36	12 536,18
	1c	1	2%	2 089,36	20%	417,87	2 507,23
		2	5%	5 223,41	20%	1 044,68	6 268,09
2	2a	1	10%	10 446,82	20%	2 089,36	12 536,18
	2b	1	4%	4 178,73	20%	835,75	5 014,48
	2c	1	25%	26 117,04	20%	5 223,41	31 340,45
3	3a	1	2%	2 089,36	20%	417,87	2 507,23
	3b	1	5%	5 223,41	20%	1 044,68	6 268,09
	3c	1	12%	12 536,18	20%	2 507,24	15 043,42
			100%	104 468,17	20%	20 893,62	125 361,80

58.	Projekt pozemkových úprav TESÁRE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 966,14	20%	1 193,23	7 159,37
		2	10%	29 830,71	20%	5 966,14	35 796,85
		3	10%	29 830,71	20%	5 966,14	35 796,85
	1b	1	3%	8 949,21	20%	1 789,84	10 739,05
		2	10%	29 830,71	20%	5 966,14	35 796,85
	1c	1	2%	5 966,14	20%	1 193,23	7 159,37
		2	5%	14 915,36	20%	2 983,07	17 898,43
2	2a	1	10%	29 830,71	20%	5 966,14	35 796,85
	2b	1	4%	11 932,28	20%	2 386,46	14 318,74
	2c	1	25%	74 576,78	20%	14 915,36	89 492,14
3	3a	1	2%	5 966,14	20%	1 193,23	7 159,37
	3b	1	5%	14 915,36	20%	2 983,07	17 898,43
	3c	1	12%	35 796,85	20%	7 159,37	42 956,22
			100%	298 307,12	20%	59 661,42	357 968,52

59.	Projekt pozemkových úprav VESELÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 591,88	20%	318,38	1 910,26
		2	10%	7 959,39	20%	1 591,88	9 551,27
		3	10%	7 959,39	20%	1 591,88	9 551,27
	1b	1	3%	2 387,82	20%	477,56	2 865,38
		2	10%	7 959,39	20%	1 591,88	9 551,27
	1c	1	2%	1 591,88	20%	318,38	1 910,26
		2	5%	3 979,69	20%	795,94	4 775,63
2	2a	1	10%	7 959,39	20%	1 591,88	9 551,27
	2b	1	4%	3 183,75	20%	636,75	3 820,50
	2c	1	25%	19 898,47	20%	3 979,69	23 878,16
3	3a	1	2%	1 591,88	20%	318,38	1 910,26
	3b	1	5%	3 979,69	20%	795,94	4 775,63
	3c	1	12%	9 551,26	20%	1 910,25	11 461,51
			100%	79 593,86	20%	15 918,79	95 512,67

60.	Projekt pozemkových úprav VRBOVÁ NAD VÁHOM						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 627,28	20%	1 125,46	6 752,74
		2	10%	28 136,38	20%	5 627,28	33 763,66
		3	10%	28 136,38	20%	5 627,28	33 763,66
	1b	1	3%	8 440,91	20%	1 688,18	10 129,09
		2	10%	28 136,38	20%	5 627,28	33 763,66
	1c	1	2%	5 627,28	20%	1 125,46	6 752,74
		2	5%	14 068,19	20%	2 813,64	16 881,83
2	2a	1	10%	28 136,38	20%	5 627,28	33 763,66
	2b	1	4%	11 254,55	20%	2 250,91	13 505,46
	2c	1	25%	70 340,94	20%	14 068,19	84 409,13
3	3a	1	2%	5 627,28	20%	1 125,46	6 752,74
	3b	1	5%	14 068,19	20%	2 813,64	16 881,83
	3c	1	12%	33 763,65	20%	6 752,73	40 516,38
			100%	281 363,77	20%	56 272,79	337 636,58