

príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií_časť3

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
Iného Slovenska	1.	Projekt pozemkových úprav BENKOVCE	BENKOVCE	776	225 500,00 €	20%	45 100,00	270 600,00
	2.	Projekt pozemkových úprav DUBINNÉ	DUBINNÉ	675	197 200,00 €	20%	39 440,00	236 640,00
	3.	Projekt pozemkových úprav DUBOVICA	DUBOVICA	1643	547 500,00 €	20%	109 500,00	657 000,00
	4.	Projekt pozemkových úprav GERLACHOV	GERLACHOV	833	213 900,00 €	20%	42 780,00	256 680,00
	5.	Projekt pozemkových úprav GRIBOV	GRIBOV	310	155 700,00 €	20%	31 140,00	186 840,00
	6.	Projekt pozemkových úprav HAŽÍN NAD CIROCHOU	HAŽÍN NAD CIROCHOU	664	205 700,00 €	20%	41 140,00	246 840,00
	7.	Projekt pozemkových úprav HRABSKÉ	HRABSKÉ	1053	274 000,00 €	20%	54 800,00	328 800,00
	8.	Projekt pozemkových úprav CHOTČA	CHOTČA	519	194 200,00 €	20%	38 840,00	233 040,00
	9.	Projekt pozemkových úprav LIPANY	LIPANY	1002	373 500,00 €	20%	74 700,00	448 200,00
	10.	Projekt pozemkových úprav MALÁ DOMAŠA	MALÁ DOMAŠA	527	184 600,00 €	20%	36 920,00	221 520,00
	11.	Projekt pozemkových úprav ŇAGOV	ŇAGOV	927	283 200,00 €	20%	56 640,00	339 840,00
	12.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÝ HRABOVEC	NIŽNÝ HRABOVEC	1005	305 600,00 €	20%	61 120,00	366 720,00
	13.	Projekt pozemkových úprav PARIHUZOVCE	PARIHUZOVCE	931	306 900,00 €	20%	61 380,00	368 280,00
	14.	Projekt pozemkových úprav ROZTOKY	ROZTOKY	578	164 000,00 €	20%	32 800,00	196 800,00
	15.	Projekt pozemkových úprav SNAKOV	SNAKOV	1183	302 500,00 €	20%	60 500,00	363 000,00
	16.	Projekt pozemkových úprav STAKČÍNSKA ROZTOKA	STAKČÍNSKA ROZTOKA	1461	353 800,00 €	20%	70 760,00	424 560,00
	17.	Projekt pozemkových úprav TISINEC	TISINEC	315	131 700,00 €	20%	26 340,00	158 040,00
	18.	Projekt pozemkových úprav VECHEC	VECHEC	1606	429 100,00 €	20%	85 820,00	514 920,00
	19.	Projekt pozemkových úprav VOJTOVCE	VOJTOVCE	255	117 200,00 €	20%	23 440,00	140 640,00
	20.	Projekt pozemkových úprav VOLICA	VOLICA	495	205 700,00 €	20%	41 140,00	246 840,00
	21.	Projekt pozemkových úprav VYŠNÁ JEDĽOVÁ	VYŠNÁ JEDĽOVÁ	280	87 900,00 €	20%	17 580,00	105 480,00
	22.	Projekt pozemkových úprav ZLATÉ	ZLATÉ	1373	339 900,00 €	20%	67 980,00	407 880,00
	23.	Projekt pozemkových úprav ARNUTOVCE	ARNUTOVCE	210	154 800,00 €	20%	30 960,00	185 760,00
	24.	Projekt pozemkových úprav BETLANOVCE	BETLANOVCE	985	301 400,00 €	20%	60 280,00	361 680,00
	25.	Projekt pozemkových úprav BRETKA	BRETKA	504	211 500,00 €	20%	42 300,00	253 800,00
	26.	Projekt pozemkových úprav ČAKANOVCE	ČAKANOVCE	921	257 400,00 €	20%	51 480,00	308 880,00
	27.	Projekt pozemkových úprav ČEČEHOV	ČEČEHOV	707	195 000,00 €	20%	39 000,00	234 000,00
	28.	Projekt pozemkových úprav ČERHOV	ČERHOV	761	237 800,00 €	20%	47 560,00	285 360,00

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
Časť 3: Región východ	29.	Projekt pozemkových úprav ČERNOCHOV	ČERNOCHOV	585	189 200,00 €	20%	37 840,00	227 040,00
	30.	Projekt pozemkových úprav DANIŠOVCE	DANIŠOVCE	416	191 700,00 €	20%	38 340,00	230 040,00
	31.	Projekt pozemkových úprav ĎURKOV	ĎURKOV	921	274 800,00 €	20%	54 960,00	329 760,00
	32.	Projekt pozemkových úprav GOČOVO	GOČOVO	632	267 600,00 €	20%	53 520,00	321 120,00
	33.	Projekt pozemkových úprav JABLONOV NAD TURŇOU	JABLONOV NAD TURŇOU	802	326 500,00 €	20%	65 300,00	391 800,00
	34.	Projekt pozemkových úprav JAKLOVCE	JAKLOVCE	1675	566 200,00 €	20%	113 240,00	679 440,00
	35.	Projekt pozemkových úprav KEČOVO	KEČOVO	534	190 400,00 €	20%	38 080,00	228 480,00
	36.	Projekt pozemkových úprav KRISTY	KRISTY	707	194 700,00 €	20%	38 940,00	233 640,00
	37.	Projekt pozemkových úprav LIESKOVANY	LIESKOVANY	160	112 700,00 €	20%	22 540,00	135 240,00
	38.	Projekt pozemkových úprav LIPOVNÍK	LIPOVNÍK	500	233 600,00 €	20%	17 580,00	105 480,00
	39.	Projekt pozemkových úprav MALÁ BARA	MALÁ BARA	323	113 600,00 €	20%	22 720,00	136 320,00
	40.	Projekt pozemkových úprav MALÁ TRŇA	MALÁ TRŇA	933	308 600,00 €	20%	61 720,00	370 320,00
	41.	Projekt pozemkových úprav MATEJOVCE NAD HORNÁDOM	MATEJOVCE NAD HORNÁDOM	336	159 500,00 €	20%	31 900,00	191 400,00
	42.	Projekt pozemkových úprav MOLDAVA NAD BODVOU	MOLDAVA NAD BODVOU	933	285 300,00 €	20%	57 060,00	342 360,00
	43.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÉ SLOVINKY	NIŽNÉ SLOVINKY	1747	536 100,00 €	20%	107 220,00	643 320,00
	44.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÝ ŽIPOV	NIŽNÝ ŽIPOV	1605	401 800,00 €	20%	80 360,00	482 160,00
	45.	Projekt pozemkových úprav OBORÍN	OBORÍN	1399	346 800,00 €	20%	69 360,00	416 160,00
	46.	Projekt pozemkových úprav OSTROV	OSTROV	1057	265 100,00 €	20%	53 020,00	318 120,00
	47.	Projekt pozemkových úprav PAČA	PAČA	372	192 600,00 €	20%	38 520,00	231 120,00
	48.	Projekt pozemkových úprav PAŇOVCE	PAŇOVCE	1508	557 900,00 €	20%	111 580,00	669 480,00
	49.	Projekt pozemkových úprav PLOSKÉ	PLOSKÉ	882	345 000,00 €	20%	69 000,00	414 000,00
	50.	Projekt pozemkových úprav SEJKOV	SEJKOV	658	188 600,00 €	20%	37 720,00	226 320,00
	51.	Projekt pozemkových úprav SLAVEC	SLAVEC	495	170 300,00 €	20%	34 060,00	204 360,00
	52.	Projekt pozemkových úprav SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO	SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO	1263	352 400,00 €	20%	70 480,00	422 880,00
	53.	Projekt pozemkových úprav SMIŽANY	SMIŽANY	1673	554 500,00 €	20%	110 900,00	665 400,00
	54.	Projekt pozemkových úprav TRHOVIŠTE	TRHOVIŠTE	1062	311 500,00 €	20%	62 300,00	373 800,00
	55.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÁ BARA	VEĽKÁ BARA	257	142 700,00 €	20%	28 540,00	171 240,00
	56.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÁ TRŇA	VEĽKÁ TRŇA	1345	348 900,00 €	20%	69 780,00	418 680,00
	57.	Projekt pozemkových úprav VINIČKY	VINIČKY	819	261 200,00 €	20%	52 240,00	313 440,00
	58.	Projekt pozemkových úprav VYŠNÉ SLOVINKY	VYŠNÉ SLOVINKY	417	216 500,00 €	20%	43 300,00	259 800,00

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
SPOLU:				45 849	15 563 500,00	x	3 083 560,00	18 501 360,00

1.	Projekt pozemkových úprav BENKOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 510,00	20%	902,00	5 412,00
		2	10%	22 550,00	20%	4 510,00	27 060,00
		3	10%	22 550,00	20%	4 510,00	27 060,00
	1b	1	3%	6 765,00	20%	1 353,00	8 118,00
		2	10%	22 550,00	20%	4 510,00	27 060,00
	1c	1	2%	4 510,00	20%	902,00	5 412,00
		2	5%	11 275,00	20%	2 255,00	13 530,00
2	2a	1	10%	22 550,00	20%	4 510,00	27 060,00
	2b	1	4%	9 020,00	20%	1 804,00	10 824,00
	2c	1	25%	56 375,00	20%	11 275,00	67 650,00
3	3a	1	2%	4 510,00	20%	902,00	5 412,00
	3b	1	5%	11 275,00	20%	2 255,00	13 530,00
	3c	1	12%	27 060,00	20%	5 412,00	32 472,00
			100%	225 500,00	20%	45 100,00	270 600,00

2.	Projekt pozemkových úprav DUBINNÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 944,00	20%	788,80	4 732,80
		2	10%	19 720,00	20%	3 944,00	23 664,00
		3	10%	19 720,00	20%	3 944,00	23 664,00
	1b	1	3%	5 916,00	20%	1 183,20	7 099,20
		2	10%	19 720,00	20%	3 944,00	23 664,00
	1c	1	2%	3 944,00	20%	788,80	4 732,80
		2	5%	9 860,00	20%	1 972,00	11 832,00
2	2a	1	10%	19 720,00	20%	3 944,00	23 664,00
	2b	1	4%	7 888,00	20%	1 577,60	9 465,60
	2c	1	25%	49 300,00	20%	9 860,00	59 160,00
3	3a	1	2%	3 944,00	20%	788,80	4 732,80
	3b	1	5%	9 860,00	20%	1 972,00	11 832,00
	3c	1	12%	23 664,00	20%	4 732,80	28 396,80
			100%	197 200,00	20%	39 440,00	236 640,00

3.	Projekt pozemkových úprav DUBOVICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 950,00	20%	2 190,00	13 140,00
		2	10%	54 750,00	20%	10 950,00	65 700,00
		3	10%	54 750,00	20%	10 950,00	65 700,00
	1b	1	3%	16 425,00	20%	3 285,00	19 710,00
		2	10%	54 750,00	20%	10 950,00	65 700,00
	1c	1	2%	10 950,00	20%	2 190,00	13 140,00
		2	5%	27 375,00	20%	5 475,00	32 850,00
2	2a	1	10%	54 750,00	20%	10 950,00	65 700,00
	2b	1	4%	21 900,00	20%	4 380,00	26 280,00
	2c	1	25%	136 875,00	20%	27 375,00	164 250,00
3	3a	1	2%	10 950,00	20%	2 190,00	13 140,00
	3b	1	5%	27 375,00	20%	5 475,00	32 850,00
	3c	1	12%	65 700,00	20%	13 140,00	78 840,00
			100%	547 500,00	20%	109 500,00	657 000,00

4. Projekt pozemkových úprav GERLACHOV							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 278,00	20%	855,60	5 133,60
		2	10%	21 390,00	20%	4 278,00	25 668,00
		3	10%	21 390,00	20%	4 278,00	25 668,00
	1b	1	3%	6 417,00	20%	1 283,40	7 700,40
		2	10%	21 390,00	20%	4 278,00	25 668,00
	1c	1	2%	4 278,00	20%	855,60	5 133,60
		2	5%	10 695,00	20%	2 139,00	12 834,00
2	2a	1	10%	21 390,00	20%	4 278,00	25 668,00
	2b	1	4%	8 556,00	20%	1 711,20	10 267,20
	2c	1	25%	53 475,00	20%	10 695,00	64 170,00
3	3a	1	2%	4 278,00	20%	855,60	5 133,60
	3b	1	5%	10 695,00	20%	2 139,00	12 834,00
	3c	1	12%	25 668,00	20%	5 133,60	30 801,60
			100%	213 900,00	20%	42 780,00	256 680,00

5. Projekt pozemkových úprav GRIBOV							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 114,00	20%	622,80	3 736,80
		2	10%	15 570,00	20%	3 114,00	18 684,00
		3	10%	15 570,00	20%	3 114,00	18 684,00
	1b	1	3%	4 671,00	20%	934,20	5 605,20
		2	10%	15 570,00	20%	3 114,00	18 684,00
	1c	1	2%	3 114,00	20%	622,80	3 736,80
		2	5%	7 785,00	20%	1 557,00	9 342,00
2	2a	1	10%	15 570,00	20%	3 114,00	18 684,00
	2b	1	4%	6 228,00	20%	1 245,60	7 473,60
	2c	1	25%	38 925,00	20%	7 785,00	46 710,00
3	3a	1	2%	3 114,00	20%	622,80	3 736,80
	3b	1	5%	7 785,00	20%	1 557,00	9 342,00
	3c	1	12%	18 684,00	20%	3 736,80	22 420,80
			100%	155 700,00	20%	31 140,00	186 840,00

6. Projekt pozemkových úprav HAŽÍN NAD CIROCHOU							
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
		2	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
		3	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	1b	1	3%	6 171,00	20%	1 234,20	7 405,20
		2	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	1c	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
		2	5%	10 285,00	20%	2 057,00	12 342,00
2	2a	1	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	2b	1	4%	8 228,00	20%	1 645,60	9 873,60
	2c	1	25%	51 425,00	20%	10 285,00	61 710,00
3	3a	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
	3b	1	5%	10 285,00	20%	2 057,00	12 342,00
	3c	1	12%	24 684,00	20%	4 936,80	29 620,80
			100%	205 700,00	20%	41 140,00	246 840,00

7.	Projekt pozemkových úprav HRABSKÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 480,00	20%	1 096,00	6 576,00
		2	10%	27 400,00	20%	5 480,00	32 880,00
		3	10%	27 400,00	20%	5 480,00	32 880,00
	1b	1	3%	8 220,00	20%	1 644,00	9 864,00
		2	10%	27 400,00	20%	5 480,00	32 880,00
	1c	1	2%	5 480,00	20%	1 096,00	6 576,00
		2	5%	13 700,00	20%	2 740,00	16 440,00
2	2a	1	10%	27 400,00	20%	5 480,00	32 880,00
	2b	1	4%	10 960,00	20%	2 192,00	13 152,00
	2c	1	25%	68 500,00	20%	13 700,00	82 200,00
3	3a	1	2%	5 480,00	20%	1 096,00	6 576,00
	3b	1	5%	13 700,00	20%	2 740,00	16 440,00
	3c	1	12%	32 880,00	20%	6 576,00	39 456,00
			100%	274 000,00	20%	54 800,00	328 800,00

8.	Projekt pozemkových úprav CHOTČA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 884,00	20%	776,80	4 660,80
		2	10%	19 420,00	20%	3 884,00	23 304,00
		3	10%	19 420,00	20%	3 884,00	23 304,00
	1b	1	3%	5 826,00	20%	1 165,20	6 991,20
		2	10%	19 420,00	20%	3 884,00	23 304,00
	1c	1	2%	3 884,00	20%	776,80	4 660,80
		2	5%	9 710,00	20%	1 942,00	11 652,00
2	2a	1	10%	19 420,00	20%	3 884,00	23 304,00
	2b	1	4%	7 768,00	20%	1 553,60	9 321,60
	2c	1	25%	48 550,00	20%	9 710,00	58 260,00
3	3a	1	2%	3 884,00	20%	776,80	4 660,80
	3b	1	5%	9 710,00	20%	1 942,00	11 652,00
	3c	1	12%	23 304,00	20%	4 660,80	27 964,80
			100%	194 200,00	20%	38 840,00	233 040,00

9.	Projekt pozemkových úprav LIPANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 470,00	20%	1 494,00	8 964,00
		2	10%	37 350,00	20%	7 470,00	44 820,00
		3	10%	37 350,00	20%	7 470,00	44 820,00
	1b	1	3%	11 205,00	20%	2 241,00	13 446,00
		2	10%	37 350,00	20%	7 470,00	44 820,00
	1c	1	2%	7 470,00	20%	1 494,00	8 964,00
		2	5%	18 675,00	20%	3 735,00	22 410,00
2	2a	1	10%	37 350,00	20%	7 470,00	44 820,00
	2b	1	4%	14 940,00	20%	2 988,00	17 928,00
	2c	1	25%	93 375,00	20%	18 675,00	112 050,00
3	3a	1	2%	7 470,00	20%	1 494,00	8 964,00
	3b	1	5%	18 675,00	20%	3 735,00	22 410,00
	3c	1	12%	44 820,00	20%	8 964,00	53 784,00
			100%	373 500,00	20%	74 700,00	448 200,00

10.	Projekt pozemkových úprav MALÁ DOMAŠA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 692,00	20%	738,40	4 430,40
		2	10%	18 460,00	20%	3 692,00	22 152,00
		3	10%	18 460,00	20%	3 692,00	22 152,00
	1b	1	3%	5 538,00	20%	1 107,60	6 645,60
		2	10%	18 460,00	20%	3 692,00	22 152,00
	1c	1	2%	3 692,00	20%	738,40	4 430,40
		2	5%	9 230,00	20%	1 846,00	11 076,00
2	2a	1	10%	18 460,00	20%	3 692,00	22 152,00
	2b	1	4%	7 384,00	20%	1 476,80	8 860,80
	2c	1	25%	46 150,00	20%	9 230,00	55 380,00
3	3a	1	2%	3 692,00	20%	738,40	4 430,40
	3b	1	5%	9 230,00	20%	1 846,00	11 076,00
	3c	1	12%	22 152,00	20%	4 430,40	26 582,40
			100%	184 600,00	20%	36 920,00	221 520,00

11.	Projekt pozemkových úprav ŇAGOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 664,00	20%	1 132,80	6 796,80
		2	10%	28 320,00	20%	5 664,00	33 984,00
		3	10%	28 320,00	20%	5 664,00	33 984,00
	1b	1	3%	8 496,00	20%	1 699,20	10 195,20
		2	10%	28 320,00	20%	5 664,00	33 984,00
	1c	1	2%	5 664,00	20%	1 132,80	6 796,80
		2	5%	14 160,00	20%	2 832,00	16 992,00
2	2a	1	10%	28 320,00	20%	5 664,00	33 984,00
	2b	1	4%	11 328,00	20%	2 265,60	13 593,60
	2c	1	25%	70 800,00	20%	14 160,00	84 960,00
3	3a	1	2%	5 664,00	20%	1 132,80	6 796,80
	3b	1	5%	14 160,00	20%	2 832,00	16 992,00
	3c	1	12%	33 984,00	20%	6 796,80	40 780,80
			100%	283 200,00	20%	56 640,00	339 840,00

12.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÝ HRABOVEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 112,00	20%	1 222,40	7 334,40
		2	10%	30 560,00	20%	6 112,00	36 672,00
		3	10%	30 560,00	20%	6 112,00	36 672,00
	1b	1	3%	9 168,00	20%	1 833,60	11 001,60
		2	10%	30 560,00	20%	6 112,00	36 672,00
	1c	1	2%	6 112,00	20%	1 222,40	7 334,40
		2	5%	15 280,00	20%	3 056,00	18 336,00
2	2a	1	10%	30 560,00	20%	6 112,00	36 672,00
	2b	1	4%	12 224,00	20%	2 444,80	14 668,80
	2c	1	25%	76 400,00	20%	15 280,00	91 680,00
3	3a	1	2%	6 112,00	20%	1 222,40	7 334,40
	3b	1	5%	15 280,00	20%	3 056,00	18 336,00
	3c	1	12%	36 672,00	20%	7 334,40	44 006,40
			100%	305 600,00	20%	61 120,00	366 720,00

13.	Projekt pozemkových úprav PARIHUZOVCÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 138,00	20%	1 227,60	7 365,60
		2	10%	30 690,00	20%	6 138,00	36 828,00
		3	10%	30 690,00	20%	6 138,00	36 828,00
	1b	1	3%	9 207,00	20%	1 841,40	11 048,40
		2	10%	30 690,00	20%	6 138,00	36 828,00
	1c	1	2%	6 138,00	20%	1 227,60	7 365,60
		2	5%	15 345,00	20%	3 069,00	18 414,00
2	2a	1	10%	30 690,00	20%	6 138,00	36 828,00
	2b	1	4%	12 276,00	20%	2 455,20	14 731,20
	2c	1	25%	76 725,00	20%	15 345,00	92 070,00
3	3a	1	2%	6 138,00	20%	1 227,60	7 365,60
	3b	1	5%	15 345,00	20%	3 069,00	18 414,00
	3c	1	12%	36 828,00	20%	7 365,60	44 193,60
			100%	306 900,00	20%	61 380,00	368 280,00

14.	Projekt pozemkových úprav ROZTOKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 280,00	20%	656,00	3 936,00
		2	10%	16 400,00	20%	3 280,00	19 680,00
		3	10%	16 400,00	20%	3 280,00	19 680,00
	1b	1	3%	4 920,00	20%	984,00	5 904,00
		2	10%	16 400,00	20%	3 280,00	19 680,00
	1c	1	2%	3 280,00	20%	656,00	3 936,00
		2	5%	8 200,00	20%	1 640,00	9 840,00
2	2a	1	10%	16 400,00	20%	3 280,00	19 680,00
	2b	1	4%	6 560,00	20%	1 312,00	7 872,00
	2c	1	25%	41 000,00	20%	8 200,00	49 200,00
3	3a	1	2%	3 280,00	20%	656,00	3 936,00
	3b	1	5%	8 200,00	20%	1 640,00	9 840,00
	3c	1	12%	19 680,00	20%	3 936,00	23 616,00
			100%	164 000,00	20%	32 800,00	196 800,00

15.	Projekt pozemkových úprav SNAKOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 050,00	20%	1 210,00	7 260,00
		2	10%	30 250,00	20%	6 050,00	36 300,00
		3	10%	30 250,00	20%	6 050,00	36 300,00
	1b	1	3%	9 075,00	20%	1 815,00	10 890,00
		2	10%	30 250,00	20%	6 050,00	36 300,00
	1c	1	2%	6 050,00	20%	1 210,00	7 260,00
		2	5%	15 125,00	20%	3 025,00	18 150,00
2	2a	1	10%	30 250,00	20%	6 050,00	36 300,00
	2b	1	4%	12 100,00	20%	2 420,00	14 520,00
	2c	1	25%	75 625,00	20%	15 125,00	90 750,00
3	3a	1	2%	6 050,00	20%	1 210,00	7 260,00
	3b	1	5%	15 125,00	20%	3 025,00	18 150,00
	3c	1	12%	36 300,00	20%	7 260,00	43 560,00
			100%	302 500,00	20%	60 500,00	363 000,00

16.	Projekt pozemkových úprav STAKČÍNSKA ROZTOKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 076,00	20%	1 415,20	8 491,20
		2	10%	35 380,00	20%	7 076,00	42 456,00
		3	10%	35 380,00	20%	7 076,00	42 456,00
	1b	1	3%	10 614,00	20%	2 122,80	12 736,80
		2	10%	35 380,00	20%	7 076,00	42 456,00
	1c	1	2%	7 076,00	20%	1 415,20	8 491,20
		2	5%	17 690,00	20%	3 538,00	21 228,00
2	2a	1	10%	35 380,00	20%	7 076,00	42 456,00
	2b	1	4%	14 152,00	20%	2 830,40	16 982,40
	2c	1	25%	88 450,00	20%	17 690,00	106 140,00
3	3a	1	2%	7 076,00	20%	1 415,20	8 491,20
	3b	1	5%	17 690,00	20%	3 538,00	21 228,00
	3c	1	12%	42 456,00	20%	8 491,20	50 947,20
			100%	353 800,00	20%	70 760,00	424 560,00

17.	Projekt pozemkových úprav TISINEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 634,00	20%	526,80	3 160,80
		2	10%	13 170,00	20%	2 634,00	15 804,00
		3	10%	13 170,00	20%	2 634,00	15 804,00
	1b	1	3%	3 951,00	20%	790,20	4 741,20
		2	10%	13 170,00	20%	2 634,00	15 804,00
	1c	1	2%	2 634,00	20%	526,80	3 160,80
		2	5%	6 585,00	20%	1 317,00	7 902,00
2	2a	1	10%	13 170,00	20%	2 634,00	15 804,00
	2b	1	4%	5 268,00	20%	1 053,60	6 321,60
	2c	1	25%	32 925,00	20%	6 585,00	39 510,00
3	3a	1	2%	2 634,00	20%	526,80	3 160,80
	3b	1	5%	6 585,00	20%	1 317,00	7 902,00
	3c	1	12%	15 804,00	20%	3 160,80	18 964,80
			100%	131 700,00	20%	26 340,00	158 040,00

18.	Projekt pozemkových úprav VECHEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 582,00	20%	1 716,40	10 298,40
		2	10%	42 910,00	20%	8 582,00	51 492,00
		3	10%	42 910,00	20%	8 582,00	51 492,00
	1b	1	3%	12 873,00	20%	2 574,60	15 447,60
		2	10%	42 910,00	20%	8 582,00	51 492,00
	1c	1	2%	8 582,00	20%	1 716,40	10 298,40
		2	5%	21 455,00	20%	4 291,00	25 746,00
2	2a	1	10%	42 910,00	20%	8 582,00	51 492,00
	2b	1	4%	17 164,00	20%	3 432,80	20 596,80
	2c	1	25%	107 275,00	20%	21 455,00	128 730,00
3	3a	1	2%	8 582,00	20%	1 716,40	10 298,40
	3b	1	5%	21 455,00	20%	4 291,00	25 746,00
	3c	1	12%	51 492,00	20%	10 298,40	61 790,40
			100%	429 100,00	20%	85 820,00	514 920,00

19.	Projekt pozemkových úprav VOJTOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 344,00	20%	468,80	2 812,80
		2	10%	11 720,00	20%	2 344,00	14 064,00
		3	10%	11 720,00	20%	2 344,00	14 064,00
	1b	1	3%	3 516,00	20%	703,20	4 219,20
		2	10%	11 720,00	20%	2 344,00	14 064,00
	1c	1	2%	2 344,00	20%	468,80	2 812,80
		2	5%	5 860,00	20%	1 172,00	7 032,00
2	2a	1	10%	11 720,00	20%	2 344,00	14 064,00
	2b	1	4%	4 688,00	20%	937,60	5 625,60
	2c	1	25%	29 300,00	20%	5 860,00	35 160,00
3	3a	1	2%	2 344,00	20%	468,80	2 812,80
	3b	1	5%	5 860,00	20%	1 172,00	7 032,00
	3c	1	12%	14 064,00	20%	2 812,80	16 876,80
			100%	117 200,00	20%	23 440,00	140 640,00

20.	Projekt pozemkových úprav VOLICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
		2	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
		3	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	1b	1	3%	6 171,00	20%	1 234,20	7 405,20
		2	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	1c	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
		2	5%	10 285,00	20%	2 057,00	12 342,00
2	2a	1	10%	20 570,00	20%	4 114,00	24 684,00
	2b	1	4%	8 228,00	20%	1 645,60	9 873,60
	2c	1	25%	51 425,00	20%	10 285,00	61 710,00
3	3a	1	2%	4 114,00	20%	822,80	4 936,80
	3b	1	5%	10 285,00	20%	2 057,00	12 342,00
	3c	1	12%	24 684,00	20%	4 936,80	29 620,80
			100%	205 700,00	20%	41 140,00	246 840,00

21.	Projekt pozemkových úprav VYŠNÁ JEDĽOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 758,00	20%	351,60	2 109,60
		2	10%	8 790,00	20%	1 758,00	10 548,00
		3	10%	8 790,00	20%	1 758,00	10 548,00
	1b	1	3%	2 637,00	20%	527,40	3 164,40
		2	10%	8 790,00	20%	1 758,00	10 548,00
	1c	1	2%	1 758,00	20%	351,60	2 109,60
		2	5%	4 395,00	20%	879,00	5 274,00
2	2a	1	10%	8 790,00	20%	1 758,00	10 548,00
	2b	1	4%	3 516,00	20%	703,20	4 219,20
	2c	1	25%	21 975,00	20%	4 395,00	26 370,00
3	3a	1	2%	1 758,00	20%	351,60	2 109,60
	3b	1	5%	4 395,00	20%	879,00	5 274,00
	3c	1	12%	10 548,00	20%	2 109,60	12 657,60
			100%	87 900,00	20%	17 580,00	105 480,00

22.	Projekt pozemkových úprav ZLATÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 798,00	20%	1 359,60	8 157,60
		2	10%	33 990,00	20%	6 798,00	40 788,00
		3	10%	33 990,00	20%	6 798,00	40 788,00
	1b	1	3%	10 197,00	20%	2 039,40	12 236,40
		2	10%	33 990,00	20%	6 798,00	40 788,00
	1c	1	2%	6 798,00	20%	1 359,60	8 157,60
		2	5%	16 995,00	20%	3 399,00	20 394,00
2	2a	1	10%	33 990,00	20%	6 798,00	40 788,00
	2b	1	4%	13 596,00	20%	2 719,20	16 315,20
	2c	1	25%	84 975,00	20%	16 995,00	101 970,00
3	3a	1	2%	6 798,00	20%	1 359,60	8 157,60
	3b	1	5%	16 995,00	20%	3 399,00	20 394,00
	3c	1	12%	40 788,00	20%	8 157,60	48 945,60
			100%	339 900,00	20%	67 980,00	407 880,00

23.	Projekt pozemkových úprav ARNUTOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 096,00	20%	619,20	3 715,20
		2	10%	15 480,00	20%	3 096,00	18 576,00
		3	10%	15 480,00	20%	3 096,00	18 576,00
	1b	1	3%	4 644,00	20%	928,80	5 572,80
		2	10%	15 480,00	20%	3 096,00	18 576,00
	1c	1	2%	3 096,00	20%	619,20	3 715,20
		2	5%	7 740,00	20%	1 548,00	9 288,00
2	2a	1	10%	15 480,00	20%	3 096,00	18 576,00
	2b	1	4%	6 192,00	20%	1 238,40	7 430,40
	2c	1	25%	38 700,00	20%	7 740,00	46 440,00
3	3a	1	2%	3 096,00	20%	619,20	3 715,20
	3b	1	5%	7 740,00	20%	1 548,00	9 288,00
	3c	1	12%	18 576,00	20%	3 715,20	22 291,20
			100%	154 800,00	20%	30 960,00	185 760,00

24.	Projekt pozemkových úprav BETLANOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 028,00	20%	1 205,60	7 233,60
		2	10%	30 140,00	20%	6 028,00	36 168,00
		3	10%	30 140,00	20%	6 028,00	36 168,00
	1b	1	3%	9 042,00	20%	1 808,40	10 850,40
		2	10%	30 140,00	20%	6 028,00	36 168,00
	1c	1	2%	6 028,00	20%	1 205,60	7 233,60
		2	5%	15 070,00	20%	3 014,00	18 084,00
2	2a	1	10%	30 140,00	20%	6 028,00	36 168,00
	2b	1	4%	12 056,00	20%	2 411,20	14 467,20
	2c	1	25%	75 350,00	20%	15 070,00	90 420,00
3	3a	1	2%	6 028,00	20%	1 205,60	7 233,60
	3b	1	5%	15 070,00	20%	3 014,00	18 084,00
	3c	1	12%	36 168,00	20%	7 233,60	43 401,60
			100%	301 400,00	20%	60 280,00	361 680,00

25.	Projekt pozemkových úprav BRETKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 230,00	20%	846,00	5 076,00
		2	10%	21 150,00	20%	4 230,00	25 380,00
		3	10%	21 150,00	20%	4 230,00	25 380,00
	1b	1	3%	6 345,00	20%	1 269,00	7 614,00
		2	10%	21 150,00	20%	4 230,00	25 380,00
	1c	1	2%	4 230,00	20%	846,00	5 076,00
		2	5%	10 575,00	20%	2 115,00	12 690,00
2	2a	1	10%	21 150,00	20%	4 230,00	25 380,00
	2b	1	4%	8 460,00	20%	1 692,00	10 152,00
	2c	1	25%	52 875,00	20%	10 575,00	63 450,00
3	3a	1	2%	4 230,00	20%	846,00	5 076,00
	3b	1	5%	10 575,00	20%	2 115,00	12 690,00
	3c	1	12%	25 380,00	20%	5 076,00	30 456,00
			100%	211 500,00	20%	42 300,00	253 800,00

26.	Projekt pozemkových úprav ČAKANOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 148,00	20%	1 029,60	6 177,60
		2	10%	25 740,00	20%	5 148,00	30 888,00
		3	10%	25 740,00	20%	5 148,00	30 888,00
	1b	1	3%	7 722,00	20%	1 544,40	9 266,40
		2	10%	25 740,00	20%	5 148,00	30 888,00
	1c	1	2%	5 148,00	20%	1 029,60	6 177,60
		2	5%	12 870,00	20%	2 574,00	15 444,00
2	2a	1	10%	25 740,00	20%	5 148,00	30 888,00
	2b	1	4%	10 296,00	20%	2 059,20	12 355,20
	2c	1	25%	64 350,00	20%	12 870,00	77 220,00
3	3a	1	2%	5 148,00	20%	1 029,60	6 177,60
	3b	1	5%	12 870,00	20%	2 574,00	15 444,00
	3c	1	12%	30 888,00	20%	6 177,60	37 065,60
			100%	257 400,00	20%	51 480,00	308 880,00

27.	Projekt pozemkových úprav ČEČEHOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 900,00	20%	780,00	4 680,00
		2	10%	19 500,00	20%	3 900,00	23 400,00
		3	10%	19 500,00	20%	3 900,00	23 400,00
	1b	1	3%	5 850,00	20%	1 170,00	7 020,00
		2	10%	19 500,00	20%	3 900,00	23 400,00
	1c	1	2%	3 900,00	20%	780,00	4 680,00
		2	5%	9 750,00	20%	1 950,00	11 700,00
2	2a	1	10%	19 500,00	20%	3 900,00	23 400,00
	2b	1	4%	7 800,00	20%	1 560,00	9 360,00
	2c	1	25%	48 750,00	20%	9 750,00	58 500,00
3	3a	1	2%	3 900,00	20%	780,00	4 680,00
	3b	1	5%	9 750,00	20%	1 950,00	11 700,00
	3c	1	12%	23 400,00	20%	4 680,00	28 080,00
			100%	195 000,00	20%	39 000,00	234 000,00

28.	Projekt pozemkových úprav ČERHOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 756,00	20%	951,20	5 707,20
		2	10%	23 780,00	20%	4 756,00	28 536,00
		3	10%	23 780,00	20%	4 756,00	28 536,00
	1b	1	3%	7 134,00	20%	1 426,80	8 560,80
		2	10%	23 780,00	20%	4 756,00	28 536,00
	1c	1	2%	4 756,00	20%	951,20	5 707,20
		2	5%	11 890,00	20%	2 378,00	14 268,00
2	2a	1	10%	23 780,00	20%	4 756,00	28 536,00
	2b	1	4%	9 512,00	20%	1 902,40	11 414,40
	2c	1	25%	59 450,00	20%	11 890,00	71 340,00
3	3a	1	2%	4 756,00	20%	951,20	5 707,20
	3b	1	5%	11 890,00	20%	2 378,00	14 268,00
	3c	1	12%	28 536,00	20%	5 707,20	34 243,20
			100%	237 800,00	20%	47 560,00	285 360,00

29.	Projekt pozemkových úprav ČERNOCHOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 784,00	20%	756,80	4 540,80
		2	10%	18 920,00	20%	3 784,00	22 704,00
		3	10%	18 920,00	20%	3 784,00	22 704,00
	1b	1	3%	5 676,00	20%	1 135,20	6 811,20
		2	10%	18 920,00	20%	3 784,00	22 704,00
	1c	1	2%	3 784,00	20%	756,80	4 540,80
		2	5%	9 460,00	20%	1 892,00	11 352,00
2	2a	1	10%	18 920,00	20%	3 784,00	22 704,00
	2b	1	4%	7 568,00	20%	1 513,60	9 081,60
	2c	1	25%	47 300,00	20%	9 460,00	56 760,00
3	3a	1	2%	3 784,00	20%	756,80	4 540,80
	3b	1	5%	9 460,00	20%	1 892,00	11 352,00
	3c	1	12%	22 704,00	20%	4 540,80	27 244,80
			100%	189 200,00	20%	37 840,00	227 040,00

30.	Projekt pozemkových úprav DANIŠOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 834,00	20%	766,80	4 600,80
		2	10%	19 170,00	20%	3 834,00	23 004,00
		3	10%	19 170,00	20%	3 834,00	23 004,00
	1b	1	3%	5 751,00	20%	1 150,20	6 901,20
		2	10%	19 170,00	20%	3 834,00	23 004,00
	1c	1	2%	3 834,00	20%	766,80	4 600,80
		2	5%	9 585,00	20%	1 917,00	11 502,00
2	2a	1	10%	19 170,00	20%	3 834,00	23 004,00
	2b	1	4%	7 668,00	20%	1 533,60	9 201,60
	2c	1	25%	47 925,00	20%	9 585,00	57 510,00
3	3a	1	2%	3 834,00	20%	766,80	4 600,80
	3b	1	5%	9 585,00	20%	1 917,00	11 502,00
	3c	1	12%	23 004,00	20%	4 600,80	27 604,80
			100%	191 700,00	20%	38 340,00	230 040,00

31.	Projekt pozemkových úprav ĎURKOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 496,00	20%	1 099,20	6 595,20
		2	10%	27 480,00	20%	5 496,00	32 976,00
		3	10%	27 480,00	20%	5 496,00	32 976,00
	1b	1	3%	8 244,00	20%	1 648,80	9 892,80
		2	10%	27 480,00	20%	5 496,00	32 976,00
	1c	1	2%	5 496,00	20%	1 099,20	6 595,20
		2	5%	13 740,00	20%	2 748,00	16 488,00
2	2a	1	10%	27 480,00	20%	5 496,00	32 976,00
	2b	1	4%	10 992,00	20%	2 198,40	13 190,40
	2c	1	25%	68 700,00	20%	13 740,00	82 440,00
3	3a	1	2%	5 496,00	20%	1 099,20	6 595,20
	3b	1	5%	13 740,00	20%	2 748,00	16 488,00
	3c	1	12%	32 976,00	20%	6 595,20	39 571,20
			100%	274 800,00	20%	54 960,00	329 760,00

32.	Projekt pozemkových úprav GOČOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 352,00	20%	1 070,40	6 422,40
		2	10%	26 760,00	20%	5 352,00	32 112,00
		3	10%	26 760,00	20%	5 352,00	32 112,00
	1b	1	3%	8 028,00	20%	1 605,60	9 633,60
		2	10%	26 760,00	20%	5 352,00	32 112,00
	1c	1	2%	5 352,00	20%	1 070,40	6 422,40
		2	5%	13 380,00	20%	2 676,00	16 056,00
2	2a	1	10%	26 760,00	20%	5 352,00	32 112,00
	2b	1	4%	10 704,00	20%	2 140,80	12 844,80
	2c	1	25%	66 900,00	20%	13 380,00	80 280,00
3	3a	1	2%	5 352,00	20%	1 070,40	6 422,40
	3b	1	5%	13 380,00	20%	2 676,00	16 056,00
	3c	1	12%	32 112,00	20%	6 422,40	38 534,40
			100%	267 600,00	20%	53 520,00	321 120,00

33.	Projekt pozemkových úprav JABLONOV NAD TURŇOU						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 530,00	20%	1 306,00	7 836,00
		2	10%	32 650,00	20%	6 530,00	39 180,00
		3	10%	32 650,00	20%	6 530,00	39 180,00
	1b	1	3%	9 795,00	20%	1 959,00	11 754,00
		2	10%	32 650,00	20%	6 530,00	39 180,00
	1c	1	2%	6 530,00	20%	1 306,00	7 836,00
		2	5%	16 325,00	20%	3 265,00	19 590,00
2	2a	1	10%	32 650,00	20%	6 530,00	39 180,00
	2b	1	4%	13 060,00	20%	2 612,00	15 672,00
	2c	1	25%	81 625,00	20%	16 325,00	97 950,00
3	3a	1	2%	6 530,00	20%	1 306,00	7 836,00
	3b	1	5%	16 325,00	20%	3 265,00	19 590,00
	3c	1	12%	39 180,00	20%	7 836,00	47 016,00
			100%	326 500,00	20%	65 300,00	391 800,00

34.	Projekt pozemkových úprav JAKLOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	11 324,00	20%	2 264,80	13 588,80
		2	10%	56 620,00	20%	11 324,00	67 944,00
		3	10%	56 620,00	20%	11 324,00	67 944,00
	1b	1	3%	16 986,00	20%	3 397,20	20 383,20
		2	10%	56 620,00	20%	11 324,00	67 944,00
	1c	1	2%	11 324,00	20%	2 264,80	13 588,80
		2	5%	28 310,00	20%	5 662,00	33 972,00
2	2a	1	10%	56 620,00	20%	11 324,00	67 944,00
	2b	1	4%	22 648,00	20%	4 529,60	27 177,60
	2c	1	25%	141 550,00	20%	28 310,00	169 860,00
3	3a	1	2%	11 324,00	20%	2 264,80	13 588,80
	3b	1	5%	28 310,00	20%	5 662,00	33 972,00
	3c	1	12%	67 944,00	20%	13 588,80	81 532,80
			100%	566 200,00	20%	113 240,00	679 440,00

35.	Projekt pozemkových úprav KEČOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 808,00	20%	761,60	4 569,60
		2	10%	19 040,00	20%	3 808,00	22 848,00
		3	10%	19 040,00	20%	3 808,00	22 848,00
	1b	1	3%	5 712,00	20%	1 142,40	6 854,40
		2	10%	19 040,00	20%	3 808,00	22 848,00
	1c	1	2%	3 808,00	20%	761,60	4 569,60
		2	5%	9 520,00	20%	1 904,00	11 424,00
2	2a	1	10%	19 040,00	20%	3 808,00	22 848,00
	2b	1	4%	7 616,00	20%	1 523,20	9 139,20
	2c	1	25%	47 600,00	20%	9 520,00	57 120,00
3	3a	1	2%	3 808,00	20%	761,60	4 569,60
	3b	1	5%	9 520,00	20%	1 904,00	11 424,00
	3c	1	12%	22 848,00	20%	4 569,60	27 417,60
			100%	190 400,00	20%	38 080,00	228 480,00

36.	Projekt pozemkových úprav KRISTY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 894,00	20%	778,80	4 672,80
		2	10%	19 470,00	20%	3 894,00	23 364,00
		3	10%	19 470,00	20%	3 894,00	23 364,00
	1b	1	3%	5 841,00	20%	1 168,20	7 009,20
		2	10%	19 470,00	20%	3 894,00	23 364,00
	1c	1	2%	3 894,00	20%	778,80	4 672,80
		2	5%	9 735,00	20%	1 947,00	11 682,00
2	2a	1	10%	19 470,00	20%	3 894,00	23 364,00
	2b	1	4%	7 788,00	20%	1 557,60	9 345,60
	2c	1	25%	48 675,00	20%	9 735,00	58 410,00
3	3a	1	2%	3 894,00	20%	778,80	4 672,80
	3b	1	5%	9 735,00	20%	1 947,00	11 682,00
	3c	1	12%	23 364,00	20%	4 672,80	28 036,80
			100%	194 700,00	20%	38 940,00	233 640,00

37.	Projekt pozemkových úprav LIESKOVANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 254,00	20%	450,80	2 704,80
		2	10%	11 270,00	20%	2 254,00	13 524,00
		3	10%	11 270,00	20%	2 254,00	13 524,00
	1b	1	3%	3 381,00	20%	676,20	4 057,20
		2	10%	11 270,00	20%	2 254,00	13 524,00
	1c	1	2%	2 254,00	20%	450,80	2 704,80
		2	5%	5 635,00	20%	1 127,00	6 762,00
2	2a	1	10%	11 270,00	20%	2 254,00	13 524,00
	2b	1	4%	4 508,00	20%	901,60	5 409,60
	2c	1	25%	28 175,00	20%	5 635,00	33 810,00
3	3a	1	2%	2 254,00	20%	450,80	2 704,80
	3b	1	5%	5 635,00	20%	1 127,00	6 762,00
	3c	1	12%	13 524,00	20%	2 704,80	16 228,80
			100%	112 700,00	20%	22 540,00	135 240,00

38.	Projekt pozemkových úprav LIPOVNÍK						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 672,00	20%	934,40	5 606,40
		2	10%	23 360,00	20%	4 672,00	28 032,00
		3	10%	23 360,00	20%	4 672,00	28 032,00
	1b	1	3%	7 008,00	20%	1 401,60	8 409,60
		2	10%	23 360,00	20%	4 672,00	28 032,00
	1c	1	2%	4 672,00	20%	934,40	5 606,40
		2	5%	11 680,00	20%	2 336,00	14 016,00
2	2a	1	10%	23 360,00	20%	4 672,00	28 032,00
	2b	1	4%	9 344,00	20%	1 868,80	11 212,80
	2c	1	25%	58 400,00	20%	11 680,00	70 080,00
3	3a	1	2%	4 672,00	20%	934,40	5 606,40
	3b	1	5%	11 680,00	20%	2 336,00	14 016,00
	3c	1	12%	28 032,00	20%	5 606,40	33 638,40
			100%	233 600,00	20%	46 720,00	280 320,00

39.	Projekt pozemkových úprav MALÁ BARA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 272,00	20%	454,40	2 726,40
		2	10%	11 360,00	20%	2 272,00	13 632,00
		3	10%	11 360,00	20%	2 272,00	13 632,00
	1b	1	3%	3 408,00	20%	681,60	4 089,60
		2	10%	11 360,00	20%	2 272,00	13 632,00
	1c	1	2%	2 272,00	20%	454,40	2 726,40
		2	5%	5 680,00	20%	1 136,00	6 816,00
2	2a	1	10%	11 360,00	20%	2 272,00	13 632,00
	2b	1	4%	4 544,00	20%	908,80	5 452,80
	2c	1	25%	28 400,00	20%	5 680,00	34 080,00
3	3a	1	2%	2 272,00	20%	454,40	2 726,40
	3b	1	5%	5 680,00	20%	1 136,00	6 816,00
	3c	1	12%	13 632,00	20%	2 726,40	16 358,40
			100%	113 600,00	20%	22 720,00	136 320,00

40.	Projekt pozemkových úprav MALÁ TRŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 172,00	20%	1 234,40	7 406,40
		2	10%	30 860,00	20%	6 172,00	37 032,00
		3	10%	30 860,00	20%	6 172,00	37 032,00
	1b	1	3%	9 258,00	20%	1 851,60	11 109,60
		2	10%	30 860,00	20%	6 172,00	37 032,00
	1c	1	2%	6 172,00	20%	1 234,40	7 406,40
		2	5%	15 430,00	20%	3 086,00	18 516,00
2	2a	1	10%	30 860,00	20%	6 172,00	37 032,00
	2b	1	4%	12 344,00	20%	2 468,80	14 812,80
	2c	1	25%	77 150,00	20%	15 430,00	92 580,00
3	3a	1	2%	6 172,00	20%	1 234,40	7 406,40
	3b	1	5%	15 430,00	20%	3 086,00	18 516,00
	3c	1	12%	37 032,00	20%	7 406,40	44 438,40
			100%	308 600,00	20%	61 720,00	370 320,00

41.	Projekt pozemkových úprav MATEJOVCE NAD HORNÁDOM						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 190,00	20%	638,00	3 828,00
		2	10%	15 950,00	20%	3 190,00	19 140,00
		3	10%	15 950,00	20%	3 190,00	19 140,00
	1b	1	3%	4 785,00	20%	957,00	5 742,00
		2	10%	15 950,00	20%	3 190,00	19 140,00
	1c	1	2%	3 190,00	20%	638,00	3 828,00
		2	5%	7 975,00	20%	1 595,00	9 570,00
2	2a	1	10%	15 950,00	20%	3 190,00	19 140,00
	2b	1	4%	6 380,00	20%	1 276,00	7 656,00
	2c	1	25%	39 875,00	20%	7 975,00	47 850,00
3	3a	1	2%	3 190,00	20%	638,00	3 828,00
	3b	1	5%	7 975,00	20%	1 595,00	9 570,00
	3c	1	12%	19 140,00	20%	3 828,00	22 968,00
			100%	159 500,00	20%	31 900,00	191 400,00

42.	Projekt pozemkových úprav MOLDAVA NAD BODVOU						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 706,00	20%	1 141,20	6 847,20
		2	10%	28 530,00	20%	5 706,00	34 236,00
		3	10%	28 530,00	20%	5 706,00	34 236,00
	1b	1	3%	8 559,00	20%	1 711,80	10 270,80
		2	10%	28 530,00	20%	5 706,00	34 236,00
	1c	1	2%	5 706,00	20%	1 141,20	6 847,20
		2	5%	14 265,00	20%	2 853,00	17 118,00
2	2a	1	10%	28 530,00	20%	5 706,00	34 236,00
	2b	1	4%	11 412,00	20%	2 282,40	13 694,40
	2c	1	25%	71 325,00	20%	14 265,00	85 590,00
3	3a	1	2%	5 706,00	20%	1 141,20	6 847,20
	3b	1	5%	14 265,00	20%	2 853,00	17 118,00
	3c	1	12%	34 236,00	20%	6 847,20	41 083,20
			100%	285 300,00	20%	57 060,00	342 360,00

43.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÉ SLOVINKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 722,00	20%	2 144,40	12 866,40
		2	10%	53 610,00	20%	10 722,00	64 332,00
		3	10%	53 610,00	20%	10 722,00	64 332,00
	1b	1	3%	16 083,00	20%	3 216,60	19 299,60
		2	10%	53 610,00	20%	10 722,00	64 332,00
	1c	1	2%	10 722,00	20%	2 144,40	12 866,40
		2	5%	26 805,00	20%	5 361,00	32 166,00
2	2a	1	10%	53 610,00	20%	10 722,00	64 332,00
	2b	1	4%	21 444,00	20%	4 288,80	25 732,80
	2c	1	25%	134 025,00	20%	26 805,00	160 830,00
3	3a	1	2%	10 722,00	20%	2 144,40	12 866,40
	3b	1	5%	26 805,00	20%	5 361,00	32 166,00
	3c	1	12%	64 332,00	20%	12 866,40	77 198,40
			100%	536 100,00	20%	107 220,00	643 320,00

44.	Projekt pozemkových úprav NIŽNÝ ŽIPOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 036,00	20%	1 607,20	9 643,20
		2	10%	40 180,00	20%	8 036,00	48 216,00
		3	10%	40 180,00	20%	8 036,00	48 216,00
	1b	1	3%	12 054,00	20%	2 410,80	14 464,80
		2	10%	40 180,00	20%	8 036,00	48 216,00
	1c	1	2%	8 036,00	20%	1 607,20	9 643,20
		2	5%	20 090,00	20%	4 018,00	24 108,00
2	2a	1	10%	40 180,00	20%	8 036,00	48 216,00
	2b	1	4%	16 072,00	20%	3 214,40	19 286,40
	2c	1	25%	100 450,00	20%	20 090,00	120 540,00
3	3a	1	2%	8 036,00	20%	1 607,20	9 643,20
	3b	1	5%	20 090,00	20%	4 018,00	24 108,00
	3c	1	12%	48 216,00	20%	9 643,20	57 859,20
			100%	401 800,00	20%	80 360,00	482 160,00

45.	Projekt pozemkových úprav OBORÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 936,00	20%	1 387,20	8 323,20
		2	10%	34 680,00	20%	6 936,00	41 616,00
		3	10%	34 680,00	20%	6 936,00	41 616,00
	1b	1	3%	10 404,00	20%	2 080,80	12 484,80
		2	10%	34 680,00	20%	6 936,00	41 616,00
	1c	1	2%	6 936,00	20%	1 387,20	8 323,20
		2	5%	17 340,00	20%	3 468,00	20 808,00
2	2a	1	10%	34 680,00	20%	6 936,00	41 616,00
	2b	1	4%	13 872,00	20%	2 774,40	16 646,40
	2c	1	25%	86 700,00	20%	17 340,00	104 040,00
3	3a	1	2%	6 936,00	20%	1 387,20	8 323,20
	3b	1	5%	17 340,00	20%	3 468,00	20 808,00
	3c	1	12%	41 616,00	20%	8 323,20	49 939,20
			100%	346 800,00	20%	69 360,00	416 160,00

46.	Projekt pozemkových úprav OSTROV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 302,00	20%	1 060,40	6 362,40
		2	10%	26 510,00	20%	5 302,00	31 812,00
		3	10%	26 510,00	20%	5 302,00	31 812,00
	1b	1	3%	7 953,00	20%	1 590,60	9 543,60
		2	10%	26 510,00	20%	5 302,00	31 812,00
	1c	1	2%	5 302,00	20%	1 060,40	6 362,40
		2	5%	13 255,00	20%	2 651,00	15 906,00
2	2a	1	10%	26 510,00	20%	5 302,00	31 812,00
	2b	1	4%	10 604,00	20%	2 120,80	12 724,80
	2c	1	25%	66 275,00	20%	13 255,00	79 530,00
3	3a	1	2%	5 302,00	20%	1 060,40	6 362,40
	3b	1	5%	13 255,00	20%	2 651,00	15 906,00
	3c	1	12%	31 812,00	20%	6 362,40	38 174,40
			100%	265 100,00	20%	53 020,00	318 120,00

47.	Projekt pozemkových úprav PAČA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 852,00	20%	770,40	4 622,40
		2	10%	19 260,00	20%	3 852,00	23 112,00
		3	10%	19 260,00	20%	3 852,00	23 112,00
	1b	1	3%	5 778,00	20%	1 155,60	6 933,60
		2	10%	19 260,00	20%	3 852,00	23 112,00
	1c	1	2%	3 852,00	20%	770,40	4 622,40
		2	5%	9 630,00	20%	1 926,00	11 556,00
2	2a	1	10%	19 260,00	20%	3 852,00	23 112,00
	2b	1	4%	7 704,00	20%	1 540,80	9 244,80
	2c	1	25%	48 150,00	20%	9 630,00	57 780,00
3	3a	1	2%	3 852,00	20%	770,40	4 622,40
	3b	1	5%	9 630,00	20%	1 926,00	11 556,00
	3c	1	12%	23 112,00	20%	4 622,40	27 734,40
			100%	192 600,00	20%	38 520,00	231 120,00

48.	Projekt pozemkových úprav PAŇOVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	11 158,00	20%	2 231,60	13 389,60
		2	10%	55 790,00	20%	11 158,00	66 948,00
		3	10%	55 790,00	20%	11 158,00	66 948,00
	1b	1	3%	16 737,00	20%	3 347,40	20 084,40
		2	10%	55 790,00	20%	11 158,00	66 948,00
	1c	1	2%	11 158,00	20%	2 231,60	13 389,60
		2	5%	27 895,00	20%	5 579,00	33 474,00
2	2a	1	10%	55 790,00	20%	11 158,00	66 948,00
	2b	1	4%	22 316,00	20%	4 463,20	26 779,20
	2c	1	25%	139 475,00	20%	27 895,00	167 370,00
3	3a	1	2%	11 158,00	20%	2 231,60	13 389,60
	3b	1	5%	27 895,00	20%	5 579,00	33 474,00
	3c	1	12%	66 948,00	20%	13 389,60	80 337,60
			100%	557 900,00	20%	111 580,00	669 480,00

49.	Projekt pozemkových úprav PLOSKÉ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
		2	10%	34 500,00	20%	6 900,00	41 400,00
		3	10%	34 500,00	20%	6 900,00	41 400,00
	1b	1	3%	10 350,00	20%	2 070,00	12 420,00
		2	10%	34 500,00	20%	6 900,00	41 400,00
	1c	1	2%	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
		2	5%	17 250,00	20%	3 450,00	20 700,00
2	2a	1	10%	34 500,00	20%	6 900,00	41 400,00
	2b	1	4%	13 800,00	20%	2 760,00	16 560,00
	2c	1	25%	86 250,00	20%	17 250,00	103 500,00
3	3a	1	2%	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
	3b	1	5%	17 250,00	20%	3 450,00	20 700,00
	3c	1	12%	41 400,00	20%	8 280,00	49 680,00
			100%	345 000,00	20%	69 000,00	414 000,00

50.	Projekt pozemkových úprav SEJKOV						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 772,00	20%	754,40	4 526,40
		2	10%	18 860,00	20%	3 772,00	22 632,00
		3	10%	18 860,00	20%	3 772,00	22 632,00
	1b	1	3%	5 658,00	20%	1 131,60	6 789,60
		2	10%	18 860,00	20%	3 772,00	22 632,00
	1c	1	2%	3 772,00	20%	754,40	4 526,40
		2	5%	9 430,00	20%	1 886,00	11 316,00
2	2a	1	10%	18 860,00	20%	3 772,00	22 632,00
	2b	1	4%	7 544,00	20%	1 508,80	9 052,80
	2c	1	25%	47 150,00	20%	9 430,00	56 580,00
3	3a	1	2%	3 772,00	20%	754,40	4 526,40
	3b	1	5%	9 430,00	20%	1 886,00	11 316,00
	3c	1	12%	22 632,00	20%	4 526,40	27 158,40
			100%	188 600,00	20%	37 720,00	226 320,00

51.	Projekt pozemkových úprav SLAVEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 406,00	20%	681,20	4 087,20
		2	10%	17 030,00	20%	3 406,00	20 436,00
		3	10%	17 030,00	20%	3 406,00	20 436,00
	1b	1	3%	5 109,00	20%	1 021,80	6 130,80
		2	10%	17 030,00	20%	3 406,00	20 436,00
	1c	1	2%	3 406,00	20%	681,20	4 087,20
		2	5%	8 515,00	20%	1 703,00	10 218,00
2	2a	1	10%	17 030,00	20%	3 406,00	20 436,00
	2b	1	4%	6 812,00	20%	1 362,40	8 174,40
	2c	1	25%	42 575,00	20%	8 515,00	51 090,00
3	3a	1	2%	3 406,00	20%	681,20	4 087,20
	3b	1	5%	8 515,00	20%	1 703,00	10 218,00
	3c	1	12%	20 436,00	20%	4 087,20	24 523,20
			100%	170 300,00	20%	34 060,00	204 360,00

52.	Projekt pozemkových úprav SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 048,00	20%	1 409,60	8 457,60
		2	10%	35 240,00	20%	7 048,00	42 288,00
		3	10%	35 240,00	20%	7 048,00	42 288,00
	1b	1	3%	10 572,00	20%	2 114,40	12 686,40
		2	10%	35 240,00	20%	7 048,00	42 288,00
	1c	1	2%	7 048,00	20%	1 409,60	8 457,60
		2	5%	17 620,00	20%	3 524,00	21 144,00
2	2a	1	10%	35 240,00	20%	7 048,00	42 288,00
	2b	1	4%	14 096,00	20%	2 819,20	16 915,20
	2c	1	25%	88 100,00	20%	17 620,00	105 720,00
3	3a	1	2%	7 048,00	20%	1 409,60	8 457,60
	3b	1	5%	17 620,00	20%	3 524,00	21 144,00
	3c	1	12%	42 288,00	20%	8 457,60	50 745,60
			100%	352 400,00	20%	70 480,00	422 880,00

53.	Projekt pozemkových úprav SMIŽANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	11 090,00	20%	2 218,00	13 308,00
		2	10%	55 450,00	20%	11 090,00	66 540,00
		3	10%	55 450,00	20%	11 090,00	66 540,00
	1b	1	3%	16 635,00	20%	3 327,00	19 962,00
		2	10%	55 450,00	20%	11 090,00	66 540,00
	1c	1	2%	11 090,00	20%	2 218,00	13 308,00
		2	5%	27 725,00	20%	5 545,00	33 270,00
2	2a	1	10%	55 450,00	20%	11 090,00	66 540,00
	2b	1	4%	22 180,00	20%	4 436,00	26 616,00
	2c	1	25%	138 625,00	20%	27 725,00	166 350,00
3	3a	1	2%	11 090,00	20%	2 218,00	13 308,00
	3b	1	5%	27 725,00	20%	5 545,00	33 270,00
	3c	1	12%	66 540,00	20%	13 308,00	79 848,00
			100%	554 500,00	20%	110 900,00	665 400,00

54.	Projekt pozemkových úprav TRHOVIŠTE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 230,00	20%	1 246,00	7 476,00
		2	10%	31 150,00	20%	6 230,00	37 380,00
		3	10%	31 150,00	20%	6 230,00	37 380,00
	1b	1	3%	9 345,00	20%	1 869,00	11 214,00
		2	10%	31 150,00	20%	6 230,00	37 380,00
	1c	1	2%	6 230,00	20%	1 246,00	7 476,00
		2	5%	15 575,00	20%	3 115,00	18 690,00
2	2a	1	10%	31 150,00	20%	6 230,00	37 380,00
	2b	1	4%	12 460,00	20%	2 492,00	14 952,00
	2c	1	25%	77 875,00	20%	15 575,00	93 450,00
3	3a	1	2%	6 230,00	20%	1 246,00	7 476,00
	3b	1	5%	15 575,00	20%	3 115,00	18 690,00
	3c	1	12%	37 380,00	20%	7 476,00	44 856,00
			100%	311 500,00	20%	62 300,00	373 800,00

55.	Projekt pozemkových úprav VELKÁ BARA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 854,00	20%	570,80	3 424,80
		2	10%	14 270,00	20%	2 854,00	17 124,00
		3	10%	14 270,00	20%	2 854,00	17 124,00
	1b	1	3%	4 281,00	20%	856,20	5 137,20
		2	10%	14 270,00	20%	2 854,00	17 124,00
	1c	1	2%	2 854,00	20%	570,80	3 424,80
		2	5%	7 135,00	20%	1 427,00	8 562,00
2	2a	1	10%	14 270,00	20%	2 854,00	17 124,00
	2b	1	4%	5 708,00	20%	1 141,60	6 849,60
	2c	1	25%	35 675,00	20%	7 135,00	42 810,00
3	3a	1	2%	2 854,00	20%	570,80	3 424,80
	3b	1	5%	7 135,00	20%	1 427,00	8 562,00
	3c	1	12%	17 124,00	20%	3 424,80	20 548,80
			100%	142 700,00	20%	28 540,00	171 240,00

56.	Projekt pozemkových úprav VELKÁ TRŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 978,00	20%	1 395,60	8 373,60
		2	10%	34 890,00	20%	6 978,00	41 868,00
		3	10%	34 890,00	20%	6 978,00	41 868,00
	1b	1	3%	10 467,00	20%	2 093,40	12 560,40
		2	10%	34 890,00	20%	6 978,00	41 868,00
	1c	1	2%	6 978,00	20%	1 395,60	8 373,60
		2	5%	17 445,00	20%	3 489,00	20 934,00
2	2a	1	10%	34 890,00	20%	6 978,00	41 868,00
	2b	1	4%	13 956,00	20%	2 791,20	16 747,20
	2c	1	25%	87 225,00	20%	17 445,00	104 670,00
3	3a	1	2%	6 978,00	20%	1 395,60	8 373,60
	3b	1	5%	17 445,00	20%	3 489,00	20 934,00
	3c	1	12%	41 868,00	20%	8 373,60	50 241,60
			100%	348 900,00	20%	69 780,00	418 680,00

57.	Projekt pozemkových úprav VINIČKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 224,00	20%	1 044,80	6 268,80
		2	10%	26 120,00	20%	5 224,00	31 344,00
		3	10%	26 120,00	20%	5 224,00	31 344,00
	1b	1	3%	7 836,00	20%	1 567,20	9 403,20
		2	10%	26 120,00	20%	5 224,00	31 344,00
	1c	1	2%	5 224,00	20%	1 044,80	6 268,80
		2	5%	13 060,00	20%	2 612,00	15 672,00
2	2a	1	10%	26 120,00	20%	5 224,00	31 344,00
	2b	1	4%	10 448,00	20%	2 089,60	12 537,60
	2c	1	25%	65 300,00	20%	13 060,00	78 360,00
3	3a	1	2%	5 224,00	20%	1 044,80	6 268,80
	3b	1	5%	13 060,00	20%	2 612,00	15 672,00
	3c	1	12%	31 344,00	20%	6 268,80	37 612,80
			100%	261 200,00	20%	52 240,00	313 440,00

58.	Projekt pozemkových úprav VYŠNÉ SLOVINKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 330,00	20%	866,00	5 196,00
		2	10%	21 650,00	20%	4 330,00	25 980,00
		3	10%	21 650,00	20%	4 330,00	25 980,00
	1b	1	3%	6 495,00	20%	1 299,00	7 794,00
		2	10%	21 650,00	20%	4 330,00	25 980,00
	1c	1	2%	4 330,00	20%	866,00	5 196,00
		2	5%	10 825,00	20%	2 165,00	12 990,00
2	2a	1	10%	21 650,00	20%	4 330,00	25 980,00
	2b	1	4%	8 660,00	20%	1 732,00	10 392,00
	2c	1	25%	54 125,00	20%	10 825,00	64 950,00
3	3a	1	2%	4 330,00	20%	866,00	5 196,00
	3b	1	5%	10 825,00	20%	2 165,00	12 990,00
	3c	1	12%	25 980,00	20%	5 196,00	31 176,00
			100%	216 500,00	20%	43 300,00	259 800,00