
Krmný žľab pre mladý dobytok 

 

- betónový kŕmny žľab  

- rozmer: 300 x 125 x 55 cm, hrúbka steny 12,5 cm 

- dĺžka žľabu 300 cm 

Prierez žľabu: 

 

 

- kapacita ustajňovacích miest 150 ks 

 

 

 

 

 





Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  50 074,25   0,00   0,00   0,00   0,00  50 074,25

           Celkom bez DPH  50 074,25   0,00   0,00   0,00   0,00  50 074,25

           DPH 20% z  50 074,25  10 014,85

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  60 089,10

Stavba Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  Belá



Spracoval: 
Ivan Benko

Ks: 
Dátum: 
19.8.2023

Stavba Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  Belá

Objekt SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   444,89   0,00   444,89   0,0000   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  1 388,40  16 500,00  17 888,40   51,6900   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY  2 443,44   0,00  2 443,44   47,1200   0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  12 565,17   0,00  12 565,17   0,0300   52,7500

PRESUNY HMÔT  1 379,94   0,00  1 379,94   0,0000   0,0000

Práce HSV  18 221,84  16 500,00  34 721,84   98,8400   52,7500

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   93,31   968,00  1 061,31   42,0300   0,0000

NÁTERY  6 331,50   0,00  6 331,50   0,1100   0,0000

Práce PSV  6 424,81   968,00  7 392,81   42,1400   0,0000

Montážne práce

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ  3 965,04  3 994,56  7 959,60   1,0000   0,0000

Montážne práce  3 965,04  3 994,56  7 959,60   1,0000   0,0000

Celkom v EUR  28 611,69  21 462,56  50 074,25   141,9800   52,7500

Odberateľ: Poľnohospodárske družstvo  Belá  Dulice

Projektant:  Agrokontakt  Lipt.Hrádok s.r.o.  Podtureň Hlavná  170

Dodávateľ: ...



Rozpočet Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  Belá / SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc

Spracoval: Ivan Benko

Ks: 

Dátum: 19.8.2023

Zákazka Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  Belá

Objekt SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1  132201101 Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 m3   11,64   29,67   0,00   345,47 0
"Žlab

57.5*1.35*0.15   11,64

2  162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na 
vzdialenosť nad 2500 do 3000 m m3   11,64   5,14   0,00   59,83 0

3  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením m2   77,63   0,51   0,00   39,59 0

1.35*57.5   77,63

1 ZEMNÉ PRÁCE   444,89   0,00   444,89   0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

4  388129220 Montáž dielcov prefabrik. kanálov tvaru U hm. do 2.5 t kus   20,00   69,42   0,00  1 388,40   0,235 4,691

5  592185549 Betonový krmny žlab  300 * 125 * 55 cm  hrúbka 12,5 cm kus   20,00   0,00   825,00  16 500,00   2,350 47

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE  1 388,40  16 500,00  17 888,40   51,690 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

6  631315511
Mazanina z betónu prostého triedy C12/15 hrúbky od 120 mm do 
240 mm m3   11,64   113,27   0,00  1 318,89   2,177 25,343

1.35*57.5*0.15   11,64

7  631362421

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 
mm m2   77,63   7,38   0,00   572,87   0,005 0,383

1.35*57.5   77,63

8  631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3   11,64   47,38   0,00   551,68   1,837 21,39

1.35*57.5*0.15   11,64

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  2 443,44   0,00  2 443,44   47,120 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9  952901311 Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky m2   236,00   3,96   0,00   934,56   0,000 0,009

59*2*2   236,00

10  964053111
Búranie betonov. krmneho žôabu ,alebo pásov zo železob. prierezu 
do 0,25 m2 -2,400 t m3   11,40   134,75   0,00  1 536,15 0   27,360
"Krmny žlab

0.1*0.4*2*57  +  0.1*1.2*57   11,40

11  965042141
Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu 
hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 m3   11,54   93,64   0,00  1 080,84 0   25,394

1.35*0.15*57   11,54

12  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   52,75   14,77   0,00   779,17 0

13  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   633,00   0,50   0,00   316,50 0

52.75*12   633,00

14  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   52,75   10,40   0,00   548,60 0

15  979089002
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, 
obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie "O" - ostatné 17 01 .. t   52,75   65,00   0,00  3 428,75 0

  0,00

16  919735123
Rezanie jestvujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 
100 do 150 mm m   117,70   33,48   0,00  3 940,60   0,000 0,019

57.5*2+  1.35*2   117,70

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  12 565,17   0,00  12 565,17   0,030 52,75

99 PRESUNY HMÔT

17  998022021 Presun hmôt pre haly  t   141,97   9,72   0,00  1 379,94 0

99 PRESUNY HMÔT  1 379,94   0,00  1 379,94   0,000 0

Odberateľ: Poľnohospodárske družstvo  Belá  Dulice

Projektant:  Agrokontakt  Lipt.Hrádok s.r.o.  Podtureň Hlavná  170

Dodávateľ: ...
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Rozpočet Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc  Belá / SO 01 Stavebné úpravy OMD pre 150 ks jalovíc

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV  18 221,84  16 500,00  34 721,84   98,840 52,75

Práce PSV

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

18  767833100
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok 
alebo z tenkostenných profilov m   8,00   10,48   0,00   83,84   0,000 0

4*2   8,00

19  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m %  1 051,856   0,0090   0,0000   9,4700 0

20  141208750R Výstupný rebrík z ocelových  rúrok ks   4,00   0,00   200,00   800,00   0,007 0,027

21  154817151 Ocelové spojky profilu T 60/60 dodávka ks   42,00   0,00   4,00   168,00   1,000 42

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   93,31   968,00  1 061,31   42,030 0

783 NÁTERY

22  783222100
Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné m2   450,00   8,82   0,00  3 969,00   0,000 0,072

23  783226100
Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce  základný m2   450,00   4,02   0,00  1 809,00   0,000 0,036
"Zámočnícke výrobky

450.0   450,00

24  783103811
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých "C" 
alebo veľmi ľahkých "CC" oškrabaním m2   450,00   1,23   0,00   553,50 0

783 NÁTERY  6 331,50   0,00  6 331,50   0,110 0

Práce PSV  6 424,81   968,00  7 392,81   42,140 0

Montážne práce

943 M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

25  430861003 Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka  -  lavička kg  4 506,00   0,60   0,00  2 703,60 0
"Lavička 

4506  4 506,00

26  430863000 Demontáž pochôzdnej lavičky kg  3 504,00   0,36   0,00  1 261,44 0

4504.0  4 504,00

27  154817151
Dodávka  ocelovej konštrukcie pre úpravu lavičky  o stojky  
spojky,platne a šijovky kg   998,64   0,00   4,00  3 994,56   0,001 0,999
"Spojky  , platne  

68*5.55     +     10*9.912   476,52

"Šijovky  , 

114*4.58   522,12

943 M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ  3 965,04  3 994,56  7 959,60   1,000 0

Montážne práce  3 965,04  3 994,56  7 959,60   1,000 0

Celkom v EUR  28 611,69  21 462,56  50 074,25   141,980 52,75
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