

Zák.číslo: **05 – 06/2016**

Stavba : **Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA**
1.etapa, 2.časť + 2.etapa 1.časť

Časť : **Stavebno – technické riešenie**

4.1 VÝKAZ VÝMER – POTRUBNÉ ROZVODY

TEVYS, s.r.o. Trenčín

Vypracoval: Ing.Spurný Zdeněk

november 2016

Zák.číslo: 05 – 06/2016

Stavba : Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA
1.etapa, 1.časť + 2.etapa, 1.časť

Časť : Stavebno – technické riešenie

4.2 VÝKAZ VÝMER – ZEMNÉ PRÁCE A STAVEBNÉ ÚPRAVY

4.2a BD č.515, 516, 517, 518

TEVYS, s.r.o. Trenčín

Vypracoval: Ing.Spurný Zdeněk

november 2016

Zák.číslo: 05 – 06/2016

Stavba : Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA
1.etapa, 1.časť + 2.etapa, 1.časť

Časť : Stavebno – technické riešenie

4.2 VÝKAZ VÝMER – ZEMNÉ PRÁCE A STAVEBNÉ ÚPRAVY

4.2b BD č.522, 523, 524

TEVYS, s.r.o. Trenčín

Vypracoval: Ing.Spurný Zdeněk

november 2016