
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto: p.č.:791/1,2; 790, 466, 487, 464, 462, 493, 495... Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:
Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Pavol Fedorčák, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Peter Antol IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 554,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 120 554,75 20,00% 24 110,95

Cena s DPH v EUR 144 665,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IBV Lipníky

1 - Rozšírenie verejného vodovodu

 

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č.:791/1,2; 790, 466, 487, 464, 462, 493, 495... Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany Projektant:
Ing. Pavol Fedorčák, 
PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 554,75

HSV - Práce a dodávky HSV 60 843,71

    1 - Zemné práce 60 843,71

4 - Vodorovné konštrukcie 48 157,82

    8 - Rúrové vedenie 44 444,24

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 11 553,22

1 - Rozšírenie verejného vodovodu

IBV Lipníky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: p.č.:791/1,2; 790, 466, 487, 464, 462, 493, 495... Dátum: 24. 7. 2023

Objednávateľ: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany Projektant:
Ing. Pavol Fedorčák, 
PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 120 554,75

D HSV Práce a dodávky HSV 60 843,71

D 1 Zemné práce 60 843,71

153 K 130201001 Výkop jamy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 37,500 42,38 1 589,25

154 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 
triedy

m3 37,500 26,68 1 000,50

63 K 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 512,320 29,89 15 313,24

46 K 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za 
lepivosť horniny 3

m3 512,320 12,94 6 629,42

274 K 141721114.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 
PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm

m 40,000 81,24 3 249,60

117 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 960,000 9,03 8 668,80

118 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 960,000 7,04 6 758,40

47 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m m3 129,200 8,23 1 063,32

48 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 129,200 9,12 1 178,30

68 K 174201102
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 420,620 11,77 4 950,70

52 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 71,200 20,42 1 453,90

264 K 979081111.S Odvoz sypaniny na skládku do 1 km t 59,900 19,20 1 150,08

265 K 979081121.S Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km t 59,900 10,20 610,98

49 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 129,200 5,90 762,28

177 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 193,800 25,00 4 845,00

53 M 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm t 85,440 18,96 1 619,94

D 4 Vodorovné konštrukcie 48 157,82

54 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 54,000 68,77 3 713,58

D 8 Rúrové vedenie 44 444,24
275 K 899912103.S Montáž chráničky D 200 m 40,000 22,16 886,40

276 M 142110003600.S Chránička D 200 m 40,000 15,00 600,00

198 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 50,000 0,65 32,50

197 M 286130030700.S Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m m 50,000 1,42 71,00

269 K 871271012.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm

m 12,005 1,32 15,85

268 M 286130034000.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 
110x10,0x12 m

m 320,000 21,87 6 998,40

271 M 286530015900.S
Koleno 45° s dlhými ramenami 45° PE 100 SDR 17 D 
110 mm

ks 4,000 10,86 43,44

270 M 286530020700.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm

ks 1,000 46,11 46,11

250 K 722172724.S Montáž zátky PE pre vodu PN 20 D 32 mm ks 6,000 1,67 10,02

251 M 286540039200.S Zátka/záslepka PE D 32 mm ks 6,000 1,50 9,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

272 K 891269111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 
tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100

ks 6,000 66,53 399,18

273 M 551180001400
Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, 
z tvárnej liatiny, HAWLE

ks 6,000 67,44 404,64

246 K 891181111.S
Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s 
osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40

ks 6,000 22,89 137,34

249 M 422210000100.S Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6 ks 6,000 75,79 454,74

253 K 891261111.S
Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100

ks 1,000 39,11 39,11

280 M 422210021400
Posúvač Combi T, typ E3, DN 100/100, z liatiny, PN 16 
na vodu, HAWLE

ks 1,000 532,02 532,02

255 M 422210001700.S Zemná súprava posúvačová Y ks 6,000 95,90 575,40

277 K 891267211.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
nadzemný DN 100

ks 4,000 35,71 142,84

278 M 449160002100.S
Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, 
výstup A2B, na vodu

ks 4,000 1 778,27 7 113,08

279 M 552520040100.S
Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a 
pätkou DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom

ks 4,000 191,29 765,16

210 K 899101111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 6,000 12,33 73,98

211 M 552410000400.S
Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, 
ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná

ks 6,000 23,94 143,64

14 M 3420
Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-
500, voda a kanál

ks 2,000 122,00 244,00

256 K 877311016.S Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny) % 10,000 35,00 350,00

203 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

ks 1,000 252,47 252,47

202 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 50,000 0,91 45,50

142 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

m 320,000 0,91 291,20

248 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 
70

m 50,000 3,41 170,50

204 K 892273111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
80 do 125

m 320,000 6,10 1 952,00

119 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 370,000 0,98 362,60

258 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 192,372 38,89 7 481,35

259 K 998276118.S

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-
5000 m

t 192,372 53,44 10 280,36

260 K 998276119.S
Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 
m nad 5000 m

t 192,372 18,30 3 520,41

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 11 553,22
240 K HZS000315.S Prenájom žeriavu hod 38,000 98,00 3 724,00

179 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 98,000 17,61 1 725,78

222 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 70,000 20,73 1 451,10

223 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 70,000 25,83 1 808,10

267 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 40,000 29,43 1 177,20

266 K HZS000125.S
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) 
v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 48,000 34,73 1 667,04
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