KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Rozsirenie kanalizacie v obci Tovarné

Obijekt:

2022110501 - SO 01 - Rozsirenie kanalizacie a kanalizaéné odboclky

JKSO: KS:
Miesto: Tovarné Datum: 28.7.2023
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
I& DPH:
Spracovatel’ ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpo&tu 117 726,07
Ostatné naklady 12 526,05
Cena bez DPH 130 252,12
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 130 252,12 20,00% 26 050,42
Eena s DPH v EUR 156 302,54
Projektant Spracovatel B
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Détum a podpis: Pediatka “ehiond€ T Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rozsirenie kanalizacie v obci Tovarné

Obijekt;
2022110501 - SO 01 - Rozsirenie kanalizacie a kanalizaéné odbocky
Miesto: Tovarné Datum: 28.7. 2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 117 726,07
HSV - Prace a dodavky HSV 117 189,51
~ 1-2Zemné préce ) ’ : ’ 45662,20
74 - Vodorovné konstrukcie _ 2130,72
5 - Komunikacie ' ) 10 519,29
8 - Rirové vedenie ' | ' 22 973,98
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie “ 2 095,32
99 - Presun hmot HSV ' ' ' ' 33 808,01
M - Prace a dodavky M 536,56
96-M - Geodetické a kartografické prace _ - g ' 536,56
2) Ostatné naklady 12 526,05
GZSs 3 814,32
Stazené podmienky 3 649,51
Vplyv prostredia 2 001,34
Iné VRN 3 060,88
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 130 252,12
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ROZPOCET

Stavba: .
Roz3irenie kanalizacie v obci Tovarné
Objekt:
2022110501 - SO 01 - RozSirenie kanalizacie a kanalizaéné odboéky
Miesto: Tovarné Datum: 28.7.2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstve  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 117 726,067
D HSV Prace a dodavky HSV 117 189,507
D 1 Zemné prace B 45 662,197 '
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
i 1| K [113107144.8 nad 150 do 200 mm, -0,50000t m2 198,400 - 17,247 N 3 421,805
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
2 | K [113107241.8 vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 3,600 1,582 4615
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
3 | K [113307113.8 tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 205,600 9,115 1874,044
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
4| K MIBOTILS | ostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001 - S 26,608 LS
Cerpanie vody na dopravnti vysku do 10 m s
= | K (115101 ZOO"S priemernym pritokom litrov za mintu do 100 | hiod 16,000 %= 83,528
6 | K 1119001801 8 Ochrapne za‘bradlle okolo vykopu, drevené vysky 1,10 m 40,000 7359 294,360
m dvojtyové .
Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti
7 | K |130001101.8 podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vietky m3 8,400 23,986 201,482
triedy ]
8 K [132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 18,575 40,948 760,609
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 i -
9 | K [132201109.8 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 9,288 11,568 107,444
hornine 3
10| K [132201201.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 81,858 24,963 2043 421
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600
11| K [132201209.8 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanim dna m3 40,929 1,368 55,991
v hornine 3
12| K [132301101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 18,575 76,672 1424182
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm |
13| K [132301109.8 zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine| m3 9,288 17,937 166,599
4
14| K |132301201.S Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 81,858 41,640 3 408,567
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2 000 7
15| K [132301209.8 mm zapaZenych i nezapaZenych, s urovnanim dna v m3 40,929 2,864 117,221
N hornine 4
16| K 1151101101.S Pa?eme a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 151,000 5108 771.308
priloZzné do 2 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,
17| K |151101111.8 prilosné hibky &5 S m2 ) 151,000 3,209 484 559
Zriadenie paZenia a rozopretie stien ryh §. do 2 m, hi. do
18| K |151831052.8 6 m paziacimi boxami STANDARD 3x2,25m m2 389,480 4,891 1904,947
(obojstranné) horn. stredne tlagiva
Odstranenie paZenia a rozopretie stien ryh §. do 2 m, hi.
19| K |151831152.8 do 6 m paZiacimi boxami STANDARD 3x2,25m m2 389,480 6,861 2672222
(obojstranné) horn. stredne tlagiva
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
20| K |162501102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m L 215408 P 1515.718
T Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad B
21| K [167101102.8 100 do 1000 m3 m3 112,623 2327 262,074
22| K |171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 111,593 0,749 83,583
23| K 171209001 8 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 99,650 90,000 8 968,500
nebezpecéné
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prstencom a poklopom

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24| K 1171209002.5 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 292,508 30,000, 8 775,240
ostatné )
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
A K 1IMOTNCS zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 DR 4208 e
26| K |175101102.8 Obsyp potrubia sypanlnou z vhodnych homin 1 az 4 s m3 73137 34,388 2515035
prehodenim sypaniny
27 | M |583410001000.S |Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm t 120,676 26,450 3191,880
D 4 Vodorovné kondtrukcie 2 130,716
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
28| K 451572111.8 otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 | m3 21,660 65,476 1418,210
mm
29 | M |583410000800.S 'Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 36,822 19,350 712,506
D D Komunikacie : 10 519,294
30| K |564871111.8 Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 141,400 10,160 1 436,624
zhutneni hr. 250 mm - !
811 i |beagmpryng  |Podiadz mechaniky shevnendhio kamwie MRS, | 187,600 8,544 1602,854
rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 90 mm
32| K 5671241158 fgg’:: 2 posihae e Tt PRI 1 2005 m2 3,000 23,445 70,335
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
33| K |573211107.8 asfalti) cestného v mnazstve 0,40 kg/n2 m2 399,800 0,343 137,131
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
34| K |577144351.8 pruhu . do 3 m z modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. m2 201,400 16,665 3 356,331
50 mm
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo loznd AC 16 v
35| K |577154351.8 pruhu &. do 3 m z modifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. m2 198,400 19,738 3916,019
60 mm | ]
D 8 Rurové vedenie 22 973,977
: 7 . ‘
36| K 1871326026.5 Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého " 41,500 0,852 35,358
| - plnostenného DN 150
Rira kanalizaéné PVC-U gravitacné, hladké SN12 -
37 | M |286110004900 KG, SW - pinostennd, DN 160, dl. 6 m, WAVIN ks 8,000 113,735 909,880
38| K |871376010.S N_Iontéi kanalizagného PVC-U potrubia hladkého ” 106,000 1,403 148718
viacvrstvového DN 300
Rura kanalizaéna PVC-U gravitaéné, hladkd SN8 -
39 | M 286110003800 KG, SW - plnostennd, DN 315, dl. 6 m, WAVIN ks 17,667 374,027 6 607,935
40| K |877326004.5 Mont&2 kanalizagného PVC-U kolena DN 150 ks 8,000 5,086 40,688
Koleno PVC-U, DN 160x45° hiadka pre gravitacni |
41 | M 286510004400 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ) ks 8,000 5,470 43,760
42| K |877376034.S MontaZ kanalizaénej PVC-U odbogky DN 300 ks 8,000 7,015 56,120
Odboéka 45° PVC-U, DN 315/160 hladké pre
43| M 1286510014800 gravitaénu kanalizéaciu KG potrubia, WAVIN s 1,000 63,573 e
Odboéka 87° PVC-U, DN 315/160 hladké pre
44 | M |286510018300 gravitaénu kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 7,000 53,689 375 82"{
45| K |892311000.8 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm m 41,500 1,877 77,896
46| K |892371000.8 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm 7 m 106,000 2,959 313,654
MontaZ PP reviznej kanalizaénej Sachty TEGRA,
47 | K 894810003 priemeru 425 mm do vySky Sachty 2 m s roznasacim ks 8,000 57,158 457 264
prstencom a poklopom
Sachtové dno prietoéné DN 160x0°, ku kanalizacnej
48 | M |286610032200 reviznej Sachte TEGRA 425, PP, WAVIN ks 8,000 191,678 1533424
Vinovcové $achtové rira kanalizaénd TEGRA 425,
49 | M 286610044600 dizka 2 m, PP, WAVIN ks 8,000 141,409 1131,272
Teleskopicka rira s tesnenim, ku kanalizacnej
50 | M |286610044900 |reviznej $achte TEGRA 425, dizka 375 mm, PVC-U, ks 8000 46,872 374,976
WAVIN
Gumové tesnenie Sachtovej riry 425 ku kanalizacnej
51 | M 286710035800 reviznej Sachte TEGRA 425, WAVIN ks 16,000 14,164 226,624
Poklop liatinovy okrihly D 400 na teleskopickd raru
52 | M |552410001100 DN 425, WAVIN ks_ 8,000 178,036 1424,288
Montaz PP reviznej kanalizaénej 8achty TEGRA,
53| K /894810012 priemeru 1000 mm, vyska Sachty 2 m, s roznasacim ks 4,000 93,797 375,188
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T
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I Sachtové dno prietocné DN 315x0° s vykyvom, ku : '
54 | M |286610041100 |kanalizaénej reviznej 8achte TEGRA 1000 NG, pre ks 4,000 804,156 3 216,624
hladké potrubia KG, PP, WAVIN
55| M | 286610045200.5 ;/l;t::c;;é Sachtova rura kanalizaéné 1000 mm, dizka ks 2333 328,540 766,484
P‘recl';odovy kénus 600/1000 mm ku kanalizacnej
56| M |208I00RBI00 | o enefkaciitn TEGRA 1000 NG, 2P, WAV ks 4,000 i i
Rebrik s 6 ndélapnymi stupriami, dizky 1,63 m, ku
57 | M |286610047200 |kanalizacnej reviznej sachte TEGRA 1000 NG, ks 4,000 324,247 1 296,988
sklolaminat, WAVIN
Set prislusenstva k rebriku (obrué + 2 tchyty) ku Bl
58 | M 286610047300 |kanalizacnej reviznej sachte TEGRA 1000 NG, ks 4,000 55,338 221,352
WAVIN
Gumové tesnenie $achtovej riry 1000 ku kanalizacénej
39 M 286710036000 reviznej $achte TEGRA 1000, WAVIN ks 8,000 52,911 423,.@
60 | M 552410002300 |Poklop liatinovy T 600 D 400, WAVIN ks 4,000 339,138 1 356,552
Betdnovy roznasaci prstenec 1100/680/150 ku n
81 | M [PRaR4a000H] kanalizacnej $achte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN ks 4,000 i 200.9%
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie : 2095317
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu J 1
faz K ’91 9735113.8 hibky nad 100 do 150 mm 2?6,500' 7,578‘ 2095317
D 99 Presun hmét HSV 33 808,006
63| K 998276101 Pre-sun hmét pre ru.rové vedenie hlbe'né Z rur z plast., t 370,519 38,830 14387253
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Priplatok k cenam za zvaéseny presun pre rirové a
vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo sklolamin. nad [
il Rl b vymedzenli najvé&ésiu dopravnu vzdialenost 3000-5000 ! 70318 A J L 420'7ﬂ
m
D M Prace a dodavky M 536,560
D 96-M Geodetické a kartografické prace 536,560
l— Vyty&enie priestorovej polohy objektu alebo stavby -
65| K |960101002.8 stavebné objekty liniové — cestné, Zelezniéné, vodné bod 19,000 16,000 304,000
toky, inZinierske siete
Zameranie skutoéného stavu trasy a zariadeni
66| K (960141021.8 i 100 m 1,060 76,000 80,560
Zameranie skuto&ného stavu trasy a zariadeni domovej \
67 | K [960141022.S pripojky stiéasne so zameriavanim hlavnej trasy, 1 ks 8,000 19,000 152,000’
domova pripojka ,
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REKAPITULACIA STAVBY
Kad: 20221105
Stavba: Rozsirenie kanalizacie v obci Tovarné

JKSO:
Miesto: Tovarné

Objednavatel:

Zhotovitel"

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétov
Ostatné naklady zo sthrnného listu

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 130 252,12
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
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Datum a podpis: Pefiatka ., * ‘”_p"é_tum a podpis:
-":.:'”,v..f 'r 6 - SY i i
Objednavaterl o Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

28.7.2023

130 252,12
0,00

130 252,12
Vyska dane
0,00

26 050,42

156 302,54

Peciatka

Peciatka
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/QEKAPITULA'CIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 20221105

Stavba: Rozsirenie kanalizacie v obci Tovarné

Miesto: Tovarné Datum: 28.7.2023

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov 130 252,12 156 302,54
202211050 SO 01 - Rozsirenie kanalizacie a kanalizaéné 130 252,12 156 302,54
1 odboéky

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 130 252,12 156 302,54
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