

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA - ROZVOD VODY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
	SO 03 - Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry verejných priestranstiev - Sadové úpravy	Miesto	Koprivnica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	GARD LAND s.r.o.   Jakub Vagaský, MSc.		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		18.08.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 773,81	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 239,16	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 012,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		 	<b>D Celkové náklady</b>	
Ing. Vladimír Vagaský			23 Súčet 7, 12, 19-22	20 012,97
Dátum a podpis		Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 20 012,97	4 002,59
<b>Objednávateľ</b>			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>24 015,56</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
			27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00