MYK-KONSTRUKCJE KOSZTORYSY ul.Wiadystawa Broniewskiego 10,

87-100 Torun
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny-ETAP_2_PIWNICA+PARTER
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr96/4-LP, Runowo Krajeskie, gm. Wiecbork
INWESTOR :  Nale$nictwo Runowo
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zespodt Myk-Konstrukcje Kosztorysy (budowlana)
DATA OPRACOWANIA . pigtek, 21 kwietnia 2023
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot. Szczegoétowe
okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po stronie oferenta.
1. Przedmiar rob6t sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (DZ.U. Nr
202, POZ2072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
3. Powyzsza kwota zawiera podatek VAT.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
piatek, 21 kwietnia 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

Parter

N|=

Roboty wykonczeniowe (parter)

2.1|Mieszkanie "A"

2.2|Mieszkanie "B"

2.3|Mieszkanie "C"

2.4|Schody wyjsciowe

2.5/Komunikacja 0/1

2.6|Stolarka drzwiowa

2.7|Parapety PCV

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Parter
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
2.75%*(0.20*0.43+0.68*0.22+0.22*0.52+0.32*3.34+1.00*0.34+0.70*0.31+0.44* |m3 5.675
0.20)
RAZEM 5.675
2|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1|0436-02
1.00+4.14+1.00+1.98 m 8.120
RAZEM 8.120
3|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0120-02
2.75*%(3.27+2*0.90+4*0.93+3.17+0.89+3.50+0.95+8.44+3.91)+3.93*4.95-2.75* |m2 81.554
1.25-4*(1.00*4.00)
RAZEM 81.554
4|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/0331-07 towo-wapiennej
4*(2*0.25) m 2.000
RAZEM 2.000
5|/KNR 2-02 Betonowanie belek, podciggéw, wiencow; poduszki betonowe m3
d.1/1915-03
2*(0.43*0.25*0.10)+2%(0.32¥0.25*0.10)+2%(0.34*0.25*0.10)+2%(0.31*0.25*0.10) |m3 0.070
RAZEM 0.070
6|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.1/0163-05
2*(1.50+4.60+1.50+2.50) m 20.200
RAZEM 20.200
7|KNR 2-02 Betonowanie belek, podciggéw, wiehcow m3
d.1{1915-03
10.10%(0.22*0.35) m3 0.778
RAZEM 0.778
8|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-05 stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie
10.10%(2*0.25+0.35) m?2 8.585
RAZEM 8.585
9|KNR 2-02 Docieplenie od wewnatrz $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu |m2
d.1/2601-01 i jednej warstwy siatki-system Multipor
analogia
2.75*(5.23+51.47+1.83+0.90+0.93+0.93+3.65)-7%(1.10*1.70)-1.52*1.78-1.32* |m2 157.055
2.42-1.46"1.74
RAZEM 157.055
10/KNR 19-01 |Przebicie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i wiecej ceg- |m3
d.1/0356-05 ty wraz z osadzeniem kratki wentylacyjnej
1*(0.43*0.16*0.16) m3 0.011
RAZEM 0.011
11/KNR AT-45 |Montaz komina wentylacyjnego wraz z przebiciem stropu m
d.1/0109-08
analogia
3*10.00 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Roboty wykonczeniowe (parter)
2.1 Mieszkanie "A"
12|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.|1216-01
1
2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34 m?2 38.202
RAZEM 38.202
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(2.06*0.96+5.01%6.03+2.57*2.34)+2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+ m?2 107.778
(2.75-1.60)*2%(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*2.00-1.00*7.60-0.90*2.00-1.46*1.74-
1.10%1.70-0.90*2.00-0.80%1.42
RAZEM 107.778
14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34) m?2 38.202
RAZEM 38.202
15/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)* |m2 78.723
2.00-1.00*7.60
RAZEM 78.723
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PRZEDMIAR

(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.|1204-01 tow
1
(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34) m?2 38.202
RAZEM 38.202
17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
1
2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)* |m2 78.723
2.00-1.00*7.60
RAZEM 78.723
18|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|/0829-01
1
1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 m?2 21.820
RAZEM 21.820
19|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.|0829-06
1
1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 m?2 21.820
RAZEM 21.820
20|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.2./1215-02
1
2*(0.90*2.00) m?2 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2.|1215-05
1
1.46*1.74+1.10*1.70+0.80*1.42 m?2 5.546
RAZEM 5.546
22|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2./1215-08
1
(2.06*0.96+5.01%6.03+2.57*2.34) m?2 38.202
RAZEM 38.202
2.2 Mieszkanie "B"
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.|1216-01
2
2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05) m?2 48.433
RAZEM 48.433
24|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy po- |m2
d.2./0208-01 wierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.{2008-03 Scianach na rusztach
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
26| KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na suficie m2
d.2.|0803-10
2
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05))+2.75*2*  |m?2 158.155
(2.91+41.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30-4*(0.90*2.00)-1.52*1.78-2*(1.10*
1.70)
RAZEM 158.155
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65%1.93+0.98%1.05)) m?2 48.433
RAZEM 48.433
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2* m?2 123.368

-4-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 123.368
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.|1204-01 tow
2
(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65%1.93+0.98*1.05)) m?2 48.433
RAZEM 48.433
31|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
2
2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2* m?2 123.368
(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30
RAZEM 123.368
32|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
2
1.00*7.30+1.60*5.02+2.75%(2*1.05+0.98) m?2 23.802
RAZEM 23.802
33|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.|0829-06
2
1.00*7.30+1.60*5.02+2.75%(2*1.05+0.98) m?2 23.802
RAZEM 23.802
34|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.2.|1215-02
2
4%(0.90*2.00) m?2 7.200
RAZEM 7.200
35|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2.|1215-05
2
1.52%1.78+2*(1.10*1.70) m?2 6.446
RAZEM 6.446
36| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2./1215-08
2
(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65%1.93+0.98%1.05)) m?2 48.433
RAZEM 48.433
23 Mieszkanie "C"
37|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.|1216-01
3
(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m?2 57.499
RAZEM 57.499
38|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
(1.77*2.81+3.04%1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86)+2.75*2* m?2 195.398
(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10-3%(0.90*2.00)-1.31*2.30-4*(1.10*
1.70)
RAZEM 195.398
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75"2.90+5.84*4.86) m?2 57.499
RAZEM 57.499
40NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2* m?2 153.792
(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2%(1.14+2.06)-1.00*6.10
RAZEM 153.792
41|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2.|1204-01 tow
3
(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m?2 57.499
RAZEM 57.499
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
3
2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2* m?2 153.792
(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10
RAZEM 153.792
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|0829-01
3
1.00%6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+1.60*2*(1.14+2.06) m?2 29.908
RAZEM 29.908
44|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2.|0829-06
3
1.00%6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+1.60*2*(1.14+2.06) m?2 29.908
RAZEM 29.908
45|KNR-W 4-01 |[Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.2.|1215-02
3
3*(0.90*2.00)+1.31*2.30 m?2 8.413
RAZEM 8.413
46|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2.|1215-05
3
4*(1.10%1.70) m?2 7.480
RAZEM 7.480
47|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2./1215-08
3
(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m?2 57.499
RAZEM 57.499
24 Schody wyjsciowe
48|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne ze sttuczek ptytek ceramicznych;Wymiana m2
d.2.|1104-06
4|analogia
5%(0.20*0.25) m?2 0.250
RAZEM 0.250
25 Komunikacja 0/1
49|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne ze sttuczek ptytek ceramicznych;Wymiana m2
d.2.|1104-06
5|analogia
3.99*1.68+1.51*1.47 m?2 8.923
RAZEM 8.923
2.6 Stolarka drzwiowa
50|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.2.|0702-06
6
0.90*2.30 m?2 2.070
RAZEM 2.070
51/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.2.|0702-05
6
1.20*2.30+3*(0.90*2.00) m?2 8.160
RAZEM 8.160
2.7 Parapety PCV
52|kalk. wlasna |Montaz parapetéw wewnetrznych PCV m
d.2.
7
(1.46+1.42+1.10)+(2*1.10+1.52)+4*1.10 m 12.100
RAZEM 12.100
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d.1/1915-03 |duszki betonowe

przedmiar = 2*(0.43*0.25*0.10)+2*(0.32*0.25*
0.10)+2%(0.34*0.25*0.10)+2%(0.31*0.25*0.10) =
0.070 m3

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1 Parter
1|KNR-W 4-|Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
d.1|01 0348- |zaprawie cementowo-wapienne;j
02 przedmiar = 2.75%(0.20*0.43+0.68*0.22+0.22*
0.52+0.32*3.34+1.00%0.34+0.70*0.31+0.44*
0.20) = 5.675m3
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 41.4275
7.3r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-|Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez m
d.1|01 0436- |deskowania
02 przedmiar = 1.00+4.14+1.00+1.98 = 8.120 m
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2.3743
0.2924r-g/m
M-
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0650
0.008m3/m
3 bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m3 0.0032
kL1
0.0004m3/m
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 111 m3 0.0057
0.0007m3/m
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.2436
0.03kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m2
d.1|0120-02 |bosci 1/2 ceg.
przedmiar = 2.75%(3.27+2*0.90+4*0.93+3.17+
0.89+3.50+0.95+8.44+3.91)+3.93*4.95-2.75*
1.25-4*(1.00*4.00) = 81.554 m?2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 114.9911
1.41r-g/m2
M-
2* cegta budowlana petna szt | 3922.7474
48.1szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.4466
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5% Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 13.0486
0.16m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci | m
d.1|0331-07 |1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 4*(2*0.25) = 2.000 m
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.0600
1.03r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-02 |Betonowanie belek, podciggow, wiencow; po- m3
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0.0471
0.6728r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.0714
(B 25)
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0.0060
0.0857m-g/m3
5* wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 0.0120
0.1714m-g/m3
6* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0060
0.0857m-g/m3
7 samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0.0100
tonu
0.1435m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 9-10 |Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.1|0163-05 |przedmiar = 2*(1.50+4.60+1.50+2.50) =
20.200 m
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3.6360
0.18r-g/m
M -
2* C220 (stal 355) kg 623.5740
2%(1.05%(10.10%29.40))=623.574kg
3* blacha 450x16x250mm kg 113.7600
(4*2)*14.22=113.76kg
4 $ruby M20 kl.6.8, 30cm szt 20.0000
20.00szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
~-S--
6* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.2020
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 |Betonowanie belek, podciggow, wiencow m3
d.1|1915-03 |przedmiar = 10.10%(0.22*0.35) = 0.778 m3
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0.5234
0.6728r-g/m3
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.7936
(B 25)
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* deskowanie systemowe kpl. m-g 0.0667
0.0857m-g/m3
5% wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0.1333
0.1714m-g/m3
6* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0667
0.0857m-g/m3
7 samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0.1116
tonu
0.1435m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
8|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m?2
d.1|2006-05 |tynki gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach
i osciezach na zaprawie
przedmiar = 10.10%(2*0.25+0.35) = 8.585 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7.5265
0.8767r-g/m2
M-
2 Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5| m?2 9.0143
1.05m2/m?2
3 Gips budowlany szpachlowy kg 49.5355
5.77kg/m?2
4* tasma papierowa m 19.4364
2.264m/m?2
5% Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0322
0.00375m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0.0704
0.0082m-g/m2
8 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.1872
0.0218m-g/m2
9* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.1228
0.0143m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 |Docieplenie od wewnatrz $cian petnych z otwo- | m2
d.1|2601-01 |rami z przyklejeniem styropianu i jednej warst-
analogia |wy siatki-system Multipor
przedmiar = 2.75%(5.23+51.47+1.83+0.90+
0.93+0.93+3.65)-7%(1.10*1.70)-1.52*1.78-1.32*
2.42-1.46*1.74 = 157.055 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g | 315.7120
2.0102r-g/m2
M-
2 zaprawa systemowa Multipor kg | 1177.9125
7.50kg/m2
3 ptyty Multipor gr.15cm m2 | 164.9078
1.05m2/m?2
4* siatka z wiokna szklanego m2 | 178.5715
1.137m2/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M4)
~S -
6 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 3.2667
0.0208m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 19- |Przebicie $cian z cegty na zaprawie cemento- | m3
d.1|01 0356- |wo-wapiennej o gr. 1 i wiecej cegly wraz z osa-
05 dzeniem kratki wentylacyjnej
przedmiar = 1%(0.43*0.16*0.16) = 0.011 m3
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0.0298
2.71r-g/m3
M-
2 kratka wentylacyjna szt 1.0000
1.00szt

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr

seryjny: 25665
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
11|KNR AT- |Montaz komina wentylacyjnego wraz z przebi- m
d.1|45 0109- |ciem stropu
08 przedmiar = 3*10.00 = 30.000 m
analogia
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 30.3000
1.01r-g/m
M-
2 pustak wentylacyjny szt | 135.0000
4.50szt/m
~S -
3 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 2.1000
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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0.08r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr

M -

-11 -

seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2 Roboty wykonczeniowe (parter)
2.1 Mieszkanie "A"
12|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1/01 1216- |przedmiar = 2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34 =
01 38.202 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 21775
0.057r-g/m?2
M-
2 folia polietylenowa m?2 42.0222
1.10m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2.1/01 1204- |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
08 lowaniem nieréwnosci
przedmiar = (2.06%0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)+
2.75*2%(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-
1.60)*2%(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*2.00-1.00*
7.60-0.90*2.00-1.46%1.74-1.10*1.70-0.90*2.00-
0.80*1.42 = 107.778 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 10.2389
0.095r-g/m?2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy kg 32.3334
0.3kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
01 wierzchnie poziome
przedmiar = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
=38.202 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.2921
0.06r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 8.0224
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0076
0.0002m-g/m2
5* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0115
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.2.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 2.75*2%(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+
6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60 = 78.723 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6.2978
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-12 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2 Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 17.3191
0.22dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0157
0.0002m-g/m2
5% Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0236
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.1{01 1204- |starych tynkdw wewnetrznych sufitow
01 przedmiar = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
=38.202 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4.8517
0.127r-g/m?2
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 11.3842
biata
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1|01 1204- |starych tynkéw wewnetrznych $cian
02 przedmiar = 2.75*2%(2.06+0.96)+2.75*2%(5.01+
6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60 = 78.723 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9.9978
0.127r-g/m?2
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 22.5148
biata
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.2.1{0829-01 |nie podioza
przedmiar = 1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 =
21.820 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 6.6180
0.3033r-g/m2
M -
2* klej do ptytek elastyczny kg 103.6450
4.75kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.1571
0.0072m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 m2
d.2.1|0829-06 |cm na klej metoda zwykig
przedmiar = 1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 =
21.820 m2




KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 33.0268
1.5136r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 22.2564
1.02m2/m?2
3 klej do ptytek elastyczny kg 103.6450
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 13.0920
0.6kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.6437
0.0295m-g/m2
7 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.6001
0.0275m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20{KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz | m2
d.2.1{01 1215- |balkonowe zespolone
02 przedmiar = 2%(0.90*2.00) = 3.600 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0.5904
0.164r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.2.1{01 1215- |zespolone
05 przedmiar = 1.46*1.74+1.10*1.70+0.80%1.42 =
5.546 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1.1924
0.215r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.2.1|01 1215- |kowych i betonowych
08 przedmiar = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
=38.202 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1.8719
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie "A"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665




KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

-14 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2.2 Mieszkanie "B"
23|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.2|01 1216- |przedmiar = 2.91%1.40+2.65*3.17+2.09%1.57+
01 4.80*5.93+(1.65%1.93+0.98*1.05) = 48.433 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.7607
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 53.2763
1.10m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 9-29 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2.2|0208-01 |obudowy poddaszy przy powierzchni demonta-
zu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
przedmiar =5.00 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0.8150
0.163r-g/m?2
M -
2* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.2.2|02 2008- |tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusz-
03 tach
przedmiar =5.00 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.5200
0.504r-g/m?2
M -
2* Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5| m?2 5.1500
1.03m2/m2
3* Gips budowlany szpachlowy kg 4.9000
0.98kg/m?2
4 wkrety kg 0.1660
0.0332kg/m?2
5* tasma papierowa m 6.2900
1.258m/m2
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0032
0.00064m3/mz2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0500
0.01m-g/m2
9* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0475
0.0095m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNKRB 2 |Gfadz gipsowa jednowarstwowa na suficie m2
d.2.2|0803-10 |przedmiar =5.00 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.1875
0.4375r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy kg 12.5000
2.5kg/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0001
0.000018m3/m?2
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1.5%(od M)

~-S -

-15-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5% Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0090
0.0018m-g/m2
6 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0120
0.0024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 |KNR-W 4-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2.2|01 1204- |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
08 lowaniem nieréwnosci
przedmiar = (2.91%1.40+2.65*3.17+2.09%1.57+
4.8075.93+(1.65"1.93+0.98*1.05))+2.75*2*
(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+
4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*
0.98+1.05)-1.00*7.30-4%(0.90*2.00)-1.52*1.78-
2*(1.10*1.70) = 158.155 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 15.0247
0.095r-g/m?2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy kg 47.4465
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.2.2|/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
01 wierzchnie poziome
przedmiar = (2.91%1.40+2.65*3.17+2.09%1.57+
4.80%5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2.9060
0.06r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 10.1709
0.21dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0097
0.0002m-g/m2
5% Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0145
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2.2|/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 2.75*2%(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+
4.22)+2.75*2%(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30 =
123.368 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 9.8694
0.08r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 27.1410
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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1.5136r-g/m2

M-

-16 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0247
0.0002m-g/m?2
5% Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0370
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.2/01 1204- |starych tynkdw wewnetrznych sufitow
01 przedmiar = (2.91%1.40+2.65*3.17+2.09%1.57+
4.80%5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 6.1510
0.127r-g/m?2
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 14.4330
biata
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2|01 1204- |starych tynkéw wewnetrznych $cian
02 przedmiar = 2.75*2%(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+
4.22)+2.75*2%(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30 =
123.368 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 15.6677
0.127r-g/m?2
M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 35.2832
biata
0.286dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m?2
d.2.2{0829-01 |nie podioza
przedmiar = 1.00*7.30+1.60*5.02+2.75%(2*
1.05+0.98) = 23.802 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7.2191
0.3033r-g/m2
M-
2 klej do ptytek elastyczny kg 113.0595
4.75kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.1714
0.0072m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 m?2
d.2.2/0829-06 |cm na klej metoda zwykig
przedmiar = 1.00*7.30+1.60*5.02+2.75*(2*
1.05+0.98) = 23.802 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 36.0267
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 24.2780
1.02m2/m?2
3 klej do ptytek elastyczny kg 113.0595
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 14.2812
0.6kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.7022
0.0295m-g/m2
7 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.6546
0.0275m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz | m2
d.2.2{01 1215- |balkonowe zespolone
02 przedmiar = 4%(0.90*2.00) = 7.200 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1.1808
0.164r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.2.2/01 1215- |zespolone
05 przedmiar = 1.52*1.78+2%(1.10*1.70) = 6.446
m?2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1.3859
0.215r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.2.2|01 1215- |kowych i betonowych
08 przedmiar = (2.91%1.40+2.65*3.17+2.09%1.57+
4.80*5.93+(1.65%1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.3732
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie "B"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2.3 Mieszkanie "C"
37|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.3|01 1216- |przedmiar = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
01 1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3.2774
0.057r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 63.2489
1.10m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 4-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2.3|01 1204- |bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
08 lowaniem nieréwnosci
przedmiar = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86)+2.75*2*(4.80+
2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+
(2.75-1.60)*2%(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+
2.06)-1.00%6.10-3*(0.90*2.00)-1.31*2.30-4*
(1.10*1.70) = 195.398 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 18.5628
0.095r-g/m?2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy kg 58.6194
0.3kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2.3/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
01 wierzchnie poziome
przedmiar = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 3.4499
0.06r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 12.0748
0.21dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0115
0.0002m-g/m2
5* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0172
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2.3/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 2.75*2%(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+
2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00"6.10 =
153.792 m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 12.3034
0.08r-g/m2
M -
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d.2.3/0829-06

Norma PRO Wersja 4.32 Nr

cm na klej metoda zwykig
przedmiar = 1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+
1.60*2%(1.14+2.06) = 29.908 m2

-19 -

seryjny: 25665

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2 Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 33.8342
0.22dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0308
0.0002m-g/m2
5% Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0461
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.3|01 1204- |starych tynkdw wewnetrznych sufitow
01 przedmiar = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m?2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7.3024
0.127r-g/m?2
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 17.1347
biata
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3|01 1204- |starych tynkéw wewnetrznych $cian
02 przedmiar = 2.75*2%(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+
2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10 =
153.792 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 19.5316
0.127r-g/m?2
M -
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - | dm3 43.9845
biata
0.286dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2% (od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.2.3|0829-01 |nie podioza
przedmiar = 1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+
1.60*2%(1.14+2.06) = 29.908 m?2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9.0711
0.3033r-g/m2
M-
2* klej do ptytek elastyczny kg 142.0630
4.75kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.2153
0.0072m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 m?2
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wa jedn.
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 45.2687
1.5136r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 30.5062
1.02m2/m?2
3 klej do ptytek elastyczny kg 142.0630
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 17.9448
0.6kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.8823
0.0295m-g/m2
7 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.8225
0.0275m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz | m2
d.2.3|01 1215- |balkonowe zespolone
02 przedmiar = 3*(0.90*2.00)+1.31*2.30 = 8.413
m2
~R -
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1.3797
0.164r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.2.3|01 1215- |zespolone
05 przedmiar = 4*(1.10*1.70) = 7.480 m?2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 1.6082
0.215r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 4-|Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.2.3|01 1215- |kowych i betonowych
08 przedmiar = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 2.8175
0.049r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Mieszkanie "C"
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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24 Schody wyjsciowe

48|KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne ze sttuczek ptytek| m2
d.2.4/1104-06 |ceramicznych;Wymiana
analogia |przedmiar = 5%(0.20*0.25) = 0.250 m2

R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 0.9349
2.4931*1.5=3.73965r-g/m?2

M -

2* sttuczki z ptytek ceramicznych podtogowych m2 0.3100
1.24m2/m?2

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0040
0.0161m3/m?2

4* Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowa- t 0.0001
niu 25-50 kg
0.0002t/m?2

5% Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0900
0.36kg/m?2

6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -

7 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0120
0.0481m-g/m2

8 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0072

0.0289m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody wyjsciowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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2.5 Komunikacja 0/1
49|KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne ze sttuczek ptytek| m2
d.2.5/1104-06 |ceramicznych;Wymiana
analogia |przedmiar = 3.99*1.68+1.51*1.47 = 8.923 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 33.3689
2.4931*1.5=3.73965r-g/m?2
M -
2* sttuczki z ptytek ceramicznych podtogowych m2 11.0645
1.24m2/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.1437
0.0161m3/m?2
4* Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowa- t 0.0018
niu 25-50 kg
0.0002t/m?2
5% Kwas solny techniczny 33-29% kg 3.2123
0.36kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 Woycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.4292
0.0481m-g/m2
8 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.2579
0.0289m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Komunikacja 0/1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr
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2.6 Stolarka drzwiowa

50/KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- | m2
d.2.6/0702-06 |wnetrznych
przedmiar = 0.90*2.30 = 2.070 m2

R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 8.0730
3.9r-g/m2

M -
2* drzwi zewnetrzne kpl 1.0000
1.00kpl

~-S--
3* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0828
0.04m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51|KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pty- | m?2
d.2.6/0702-05 |towych
przedmiar = 1.20*2.30+3*(0.90*2.00) = 8.160
m?2

R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 22.5216
2.76r-g/m2

M -
2* drzwi wewnetrzne 1,20x2,30 kpl 1.0000
1.00kpl
3* drzwi wejsciowe do mieszkan 0,90x2,00 kpl 3.0000
3.00kpl

~-S--
4* Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.4080
0.05m-g/m2
5* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.4896
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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2.7 Parapety PCV
52 kalk. Montaz parapetéw wewnetrznych PCV m
d.2.7|wtasna przedmiar = (1.46+1.42+1.10)+(2*1.10+1.52)+
4*1.10=12.100 m
R -
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane r-g 16.0000
2*8.00=16r-g
M -
2* parapety PCV m 12.7050
1.05m/m
~-S--
3* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1.0000
1.00m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parapety PCV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe (parter)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Robocizna - roboty ogéinobudowlane

r-g

909.3420

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|$ruby M20 kI.6.8, 30cm szt 20.0000
2.|pustak wentylacyjny szt 135.0000
3.|kratka wentylacyjna szt 1.0000
4.|blacha 450x16x250mm kg 113.7600
5.|parapety PCV m 12.7050
6. |ptyty Multipor gr.15cm m2 164.9078
7.|drzwi zewnetrzne kpl 1.0000
8.|drzwi wewnetrzne 1,20x2,30 kpl 1.0000
9.|drzwi wejsciowe do mieszkan 0,90x2,00 kpl 3.0000

10.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.2436
11.|wkrety kg 0.1660
12.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 3.3023
13.|Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna - biata dm3 144.7345
14.|zaprawa spoinujgca kg 45.3180
15.|klej do ptytek elastyczny kg 717.5350
16.|zaprawa systemowa Multipor kg 1177.9125
17.|folia polietylenowa m2 158.5474
18.|Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0.0018
19.|Gips budowlany szpachlowy kg 205.3348
20.|Piyta gipsowo-kartonowa zwykta GKB o gr.12,5 m2 14.1643
21.|cegta budowlana petna szt 3922.7474
22.|C220 (stal 355) kg 623.5740
23.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 0.8650
24.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.5943
25.|Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt dm3 108.5624
26.|ptytki ceramiczne i terakotowe m2 77.0406
27.|sttuczki z ptytek ceramicznych podtogowych m2 11.3745
28.|bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm Kl.III m3 0.0032
29.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. Il m3 0.0057
30.|siatka z widkna szklanego m2 178.5715
31.|tasma papierowa m 25.7264
32.|Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0355
33.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0650
34.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-26 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|deskowanie systemowe kpl. m-g 0.0727
2.|Wyciag budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 19.3180
3.|Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 7.5136
4.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0.1217
5.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0727
6.|wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0.1453
7.|Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0.0704
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665
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