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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Parter 
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.75*(0.20*0.43+0.68*0.22+0.22*0.52+0.32*3.34+1.00*0.34+0.70*0.31+0.44*
0.20)

m3 5.675

RAZEM 5.675
2

d.1
KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania m

1.00+4.14+1.00+1.98 m 8.120
RAZEM 8.120

3
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2.75*(3.27+2*0.90+4*0.93+3.17+0.89+3.50+0.95+8.44+3.91)+3.93*4.95-2.75*
1.25-4*(1.00*4.00)

m2 81.554

RAZEM 81.554
4

d.1
KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

4*(2*0.25) m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców; poduszki betonowe m3

2*(0.43*0.25*0.10)+2*(0.32*0.25*0.10)+2*(0.34*0.25*0.10)+2*(0.31*0.25*0.10) m3 0.070
RAZEM 0.070

6
d.1

KNR 9-10
0163-05

Ułożenie nadproży zespolonych w otworach m

2*(1.50+4.60+1.50+2.50) m 20.200
RAZEM 20.200

7
d.1

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców m3

10.10*(0.22*0.35) m3 0.778
RAZEM 0.778

8
d.1

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie

m2

10.10*(2*0.25+0.35) m2 8.585
RAZEM 8.585

9
d.1

KNR 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie od wewnątrz ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu
i jednej warstwy siatki-system Multipor

m2

2.75*(5.23+51.47+1.83+0.90+0.93+0.93+3.65)-7*(1.10*1.70)-1.52*1.78-1.32*
2.42-1.46*1.74

m2 157.055

RAZEM 157.055
10

d.1
KNR 19-01
0356-05

Przebicie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i więcej ceg-
ły wraz z osadzeniem kratki wentylacyjnej

m3

1*(0.43*0.16*0.16) m3 0.011
RAZEM 0.011

11
d.1

KNR AT-45
0109-08
analogia

Montaż komina wentylacyjnego wraz z przebiciem stropu m

3*10.00 m 30.000
RAZEM 30.000

2 Roboty wykończeniowe (parter)
2.1 Mieszkanie "A"
12

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34 m2 38.202
RAZEM 38.202

13
d.2.

1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)+2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+
(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*2.00-1.00*7.60-0.90*2.00-1.46*1.74-
1.10*1.70-0.90*2.00-0.80*1.42

m2 107.778

RAZEM 107.778
14

d.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34) m2 38.202
RAZEM 38.202

15
d.2.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60

m2 78.723

RAZEM 78.723
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34) m2 38.202
RAZEM 38.202

17
d.2.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60

m2 78.723

RAZEM 78.723
18

d.2.
1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 m2 21.820
RAZEM 21.820

19
d.2.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 m2 21.820
RAZEM 21.820

20
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone m2

2*(0.90*2.00) m2 3.600
RAZEM 3.600

21
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1.46*1.74+1.10*1.70+0.80*1.42 m2 5.546
RAZEM 5.546

22
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

(2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34) m2 38.202
RAZEM 38.202

2.2 Mieszkanie "B"
23

d.2.
2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05) m2 48.433
RAZEM 48.433

24
d.2.

2

KNR 9-29
0208-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy po-
wierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2.

2

KNR-W 2-02
2008-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach

m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

26
d.2.

2

KNKRB 2
0803-10

Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

27
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05))+2.75*2*
(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30-4*(0.90*2.00)-1.52*1.78-2*(1.10*
1.70)

m2 158.155

RAZEM 158.155
28

d.2.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) m2 48.433
RAZEM 48.433

29
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*
(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30

m2 123.368
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 123.368

30
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) m2 48.433
RAZEM 48.433

31
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*
(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30

m2 123.368

RAZEM 123.368
32

d.2.
2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

1.00*7.30+1.60*5.02+2.75*(2*1.05+0.98) m2 23.802
RAZEM 23.802

33
d.2.

2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

1.00*7.30+1.60*5.02+2.75*(2*1.05+0.98) m2 23.802
RAZEM 23.802

34
d.2.

2

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone m2

4*(0.90*2.00) m2 7.200
RAZEM 7.200

35
d.2.

2

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1.52*1.78+2*(1.10*1.70) m2 6.446
RAZEM 6.446

36
d.2.

2

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

(2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) m2 48.433
RAZEM 48.433

2.3 Mieszkanie "C"
37

d.2.
3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m2 57.499
RAZEM 57.499

38
d.2.

3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86)+2.75*2*
(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10-3*(0.90*2.00)-1.31*2.30-4*(1.10*
1.70)

m2 195.398

RAZEM 195.398
39

d.2.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m2 57.499
RAZEM 57.499

40
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*
(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10

m2 153.792

RAZEM 153.792
41

d.2.
3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m2 57.499
RAZEM 57.499

42
d.2.

3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*
(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10

m2 153.792

RAZEM 153.792

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665



KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+1.60*2*(1.14+2.06) m2 29.908
RAZEM 29.908

44
d.2.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+1.60*2*(1.14+2.06) m2 29.908
RAZEM 29.908

45
d.2.

3

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone m2

3*(0.90*2.00)+1.31*2.30 m2 8.413
RAZEM 8.413

46
d.2.

3

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

4*(1.10*1.70) m2 7.480
RAZEM 7.480

47
d.2.

3

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

(1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) m2 57.499
RAZEM 57.499

2.4 Schody wyjściowe
48

d.2.
4

KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek płytek ceramicznych;Wymiana m2

5*(0.20*0.25) m2 0.250
RAZEM 0.250

2.5 Komunikacja 0/1
49

d.2.
5

KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek płytek ceramicznych;Wymiana m2

3.99*1.68+1.51*1.47 m2 8.923
RAZEM 8.923

2.6 Stolarka drzwiowa
50

d.2.
6

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

0.90*2.30 m2 2.070
RAZEM 2.070

51
d.2.

6

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.20*2.30+3*(0.90*2.00) m2 8.160
RAZEM 8.160

2.7 Parapety PCV
52

d.2.
7

kalk. własna Montaż parapetów wewnętrznych PCV m

(1.46+1.42+1.10)+(2*1.10+1.52)+4*1.10 m 12.100
RAZEM 12.100
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Parter 
1

d.1
KNR-W 4-
01 0348-
02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.75*(0.20*0.43+0.68*0.22+0.22*
0.52+0.32*3.34+1.00*0.34+0.70*0.31+0.44*
0.20) = 5.675 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7.3r-g/m3
r-g 41.4275

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-
01 0436-
02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez
deskowania
przedmiar  = 1.00+4.14+1.00+1.98 = 8.120 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.2924r-g/m
r-g 2.3743

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.008m3/m
m3 0.0650

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0.0004m3/m

m3 0.0032

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0.0007m3/m

m3 0.0057

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.03kg/m

kg 0.2436

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gru-
bości 1/2 ceg.
przedmiar  = 2.75*(3.27+2*0.90+4*0.93+3.17+
0.89+3.50+0.95+8.44+3.91)+3.93*4.95-2.75*
1.25-4*(1.00*4.00) = 81.554 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.41r-g/m2
r-g 114.9911

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 3922.7474

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.03m3/m2

m3 2.4466

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.16m-g/m2
m-g 13.0486

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości
1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4*(2*0.25) = 2.000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.03r-g/m
r-g 2.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców; po-
duszki betonowe
przedmiar  = 2*(0.43*0.25*0.10)+2*(0.32*0.25*
0.10)+2*(0.34*0.25*0.10)+2*(0.31*0.25*0.10) =
0.070 m3

m3

- 7 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.6728r-g/m3
r-g 0.0471

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
1.02m3/m3

m3 0.0714

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe kpl.

0.0857m-g/m3
m-g 0.0060

5* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym
0.1714m-g/m3

m-g 0.0120

6* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.0857m-g/m3

m-g 0.0060

7* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0.1435m-g/m3

m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 9-10
0163-05

Ułożenie nadproży zespolonych w otworach
przedmiar  = 2*(1.50+4.60+1.50+2.50) =
20.200 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.18r-g/m
r-g 3.6360

-- M --
2* C220 (stal 355)

2*(1.05*(10.10*29.40))=623.574kg
kg 623.5740

3* blacha 450x16x250mm
(4*2)*14.22=113.76kg

kg 113.7600

4* śruby M20 kl.6.8, 30cm
20.00szt

szt 20.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.01m-g/m
m-g 0.2020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców
przedmiar  = 10.10*(0.22*0.35) = 0.778 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.6728r-g/m3
r-g 0.5234

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25

(B 25)
1.02m3/m3

m3 0.7936

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie systemowe kpl.

0.0857m-g/m3
m-g 0.0667

5* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym
0.1714m-g/m3

m-g 0.1333

6* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.0857m-g/m3

m-g 0.0667

7* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0.1435m-g/m3

m-g 0.1116

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 8 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach
i ościeżach na zaprawie
przedmiar  = 10.10*(2*0.25+0.35) = 8.585 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.8767r-g/m2
r-g 7.5265

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa zwykła GKB o gr.12,5

1.05m2/m2
m2 9.0143

3* Gips budowlany szpachlowy
5.77kg/m2

kg 49.5355

4* taśma papierowa
2.264m/m2

m 19.4364

5* Woda przemysłowa z rurociągu
0.00375m3/m2

m3 0.0322

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0.0082m-g/m2
m-g 0.0704

8* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0.0218m-g/m2

m-g 0.1872

9* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0143m-g/m2

m-g 0.1228

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie od wewnątrz ścian pełnych z otwo-
rami z przyklejeniem styropianu i jednej warst-
wy siatki-system Multipor
przedmiar  = 2.75*(5.23+51.47+1.83+0.90+
0.93+0.93+3.65)-7*(1.10*1.70)-1.52*1.78-1.32*
2.42-1.46*1.74 = 157.055 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.0102r-g/m2
r-g 315.7120

-- M --
2* zaprawa systemowa Multipor

7.50kg/m2
kg 1177.9125

3* płyty Multipor gr.15cm
1.05m2/m2

m2 164.9078

4* siatka z włókna szklanego
1.137m2/m2

m2 178.5715

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M4)

% 1.5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy   do 5 t

0.0208m-g/m2
m-g 3.2667

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 19-
01 0356-
05

Przebicie ścian z cegły na zaprawie cemento-
wo-wapiennej o gr. 1 i więcej cegły wraz z osa-
dzeniem kratki wentylacyjnej
przedmiar  = 1*(0.43*0.16*0.16) = 0.011 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.71r-g/m3
r-g 0.0298

-- M --
2* kratka wentylacyjna

1.00szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR AT-
45 0109-
08
analogia

Montaż komina wentylacyjnego wraz z przebi-
ciem stropu
przedmiar  = 3*10.00 = 30.000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.01r-g/m
r-g 30.3000

-- M --
2* pustak wentylacyjny

4.50szt/m
szt 135.0000

-- S --
3* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.07m-g/m
m-g 2.1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty wykończeniowe (parter)
2.1 Mieszkanie "A"
12

d.2.1
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34 =
38.202 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.057r-g/m2
r-g 2.1775

-- M --
2* folia polietylenowa

1.10m2/m2
m2 42.0222

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.1

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)+
2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+6.03)+(2.75-
1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*2.00-1.00*
7.60-0.90*2.00-1.46*1.74-1.10*1.70-0.90*2.00-
0.80*1.42 = 107.778 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.095r-g/m2
r-g 10.2389

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.3kg/m2
kg 32.3334

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
= 38.202 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.06r-g/m2
r-g 2.2921

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.21dm3/m2
dm3 8.0224

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0076

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0115

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+
6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60 = 78.723 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.08r-g/m2
r-g 6.2978

-- M --

- 11 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt
0.22dm3/m2

dm3 17.3191

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0157

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0236

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.1

KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
= 38.202 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 4.8517

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.298dm3/m2

dm3 11.3842

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.1

KNR-W 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2.75*2*(2.06+0.96)+2.75*2*(5.01+
6.03)+(2.75-1.60)*2*(2.57+2.34)-(2.75-1.60)*
2.00-1.00*7.60 = 78.723 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 9.9978

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.286dm3/m2

dm3 22.5148

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 =
21.820 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.3033r-g/m2
r-g 6.6180

-- M --
2* klej do płytek elastyczny

4.75kg/m2
kg 103.6450

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0072m-g/m2
m-g 0.1571

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 1.00*7.60+1.60*5.45+2.75*2.00 =
21.820 m2

m2

- 12 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.5136r-g/m2
r-g 33.0268

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 22.2564

3* klej do płytek elastyczny
4.75kg/m2

kg 103.6450

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 13.0920

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0295m-g/m2
m-g 0.6437

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0275m-g/m2

m-g 0.6001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.1

KNR-W 4-
01 1215-
02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
przedmiar  = 2*(0.90*2.00) = 3.600 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.164r-g/m2
r-g 0.5904

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.1

KNR-W 4-
01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż
zespolone
przedmiar  = 1.46*1.74+1.10*1.70+0.80*1.42 =
5.546 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.215r-g/m2
r-g 1.1924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

KNR-W 4-
01 1215-
08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
przedmiar  = (2.06*0.96+5.01*6.03+2.57*2.34)
= 38.202 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.049r-g/m2
r-g 1.8719

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie "A"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Mieszkanie "B"
23

d.2.2
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+
4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05) = 48.433 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.057r-g/m2
r-g 2.7607

-- M --
2* folia polietylenowa

1.10m2/m2
m2 53.2763

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.2

KNR 9-29
0208-01

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
obudowy poddaszy przy powierzchni demonta-
żu do 5 m2 - okładzina pojedyncza
przedmiar  = 5.00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.163r-g/m2
r-g 0.8150

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

KNR-W 2-
02 2008-
03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusz-
tach
przedmiar  = 5.00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.504r-g/m2
r-g 2.5200

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa zwykła GKB o gr.12,5

1.03m2/m2
m2 5.1500

3* Gips budowlany szpachlowy
0.98kg/m2

kg 4.9000

4* wkręty
0.0332kg/m2

kg 0.1660

5* taśma papierowa
1.258m/m2

m 6.2900

6* Woda przemysłowa z rurociągu
0.00064m3/m2

m3 0.0032

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.01m-g/m2
m-g 0.0500

9* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0095m-g/m2

m-g 0.0475

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.2

KNKRB 2
0803-10

Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie
przedmiar  = 5.00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.4375r-g/m2
r-g 2.1875

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2.5kg/m2
kg 12.5000

3* Woda przemysłowa z rurociągu
0.000018m3/m2

m3 0.0001

- 14 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0018m-g/m2
m-g 0.0090

6* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0024m-g/m2

m-g 0.0120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.2

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = (2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+
4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05))+2.75*2*
(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+4.22)+2.75*2*(5.93+
4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+2.91)-(2.75-1.60)*(2*
0.98+1.05)-1.00*7.30-4*(0.90*2.00)-1.52*1.78-
2*(1.10*1.70) = 158.155 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.095r-g/m2
r-g 15.0247

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.3kg/m2
kg 47.4465

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = (2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+
4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.06r-g/m2
r-g 2.9060

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.21dm3/m2
dm3 10.1709

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0097

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0145

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+
4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30 =
123.368 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.08r-g/m2
r-g 9.8694

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.22dm3/m2
dm3 27.1410

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0.0002m-g/m2

m-g 0.0247

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.2

KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = (2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+
4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 6.1510

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.298dm3/m2

dm3 14.4330

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.2

KNR-W 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2.75*2*(2.91+1.40)+2.75*2*(3.17+
4.22)+2.75*2*(5.93+4.80)+(2.75-1.60)*2*(1.77+
2.91)-(2.75-1.60)*(2*0.98+1.05)-1.00*7.30 =
123.368 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 15.6677

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.286dm3/m2

dm3 35.2832

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 1.00*7.30+1.60*5.02+2.75*(2*
1.05+0.98) = 23.802 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.3033r-g/m2
r-g 7.2191

-- M --
2* klej do płytek elastyczny

4.75kg/m2
kg 113.0595

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0072m-g/m2
m-g 0.1714

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 1.00*7.30+1.60*5.02+2.75*(2*
1.05+0.98) = 23.802 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.5136r-g/m2
r-g 36.0267

-- M --

- 16 -
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki ceramiczne i terakotowe
1.02m2/m2

m2 24.2780

3* klej do płytek elastyczny
4.75kg/m2

kg 113.0595

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 14.2812

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0295m-g/m2
m-g 0.7022

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0275m-g/m2

m-g 0.6546

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
przedmiar  = 4*(0.90*2.00) = 7.200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.164r-g/m2
r-g 1.1808

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż
zespolone
przedmiar  = 1.52*1.78+2*(1.10*1.70) = 6.446
m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.215r-g/m2
r-g 1.3859

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.2

KNR-W 4-
01 1215-
08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
przedmiar  = (2.91*1.40+2.65*3.17+2.09*1.57+
4.80*5.93+(1.65*1.93+0.98*1.05)) = 48.433 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.049r-g/m2
r-g 2.3732

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie "B"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wa
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2.3 Mieszkanie "C"
37

d.2.3
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.057r-g/m2
r-g 3.2774

-- M --
2* folia polietylenowa

1.10m2/m2
m2 63.2489

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.3

KNR-W 4-
01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86)+2.75*2*(4.80+
2.81)+2.75*2*(4.75+2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+
(2.75-1.60)*2*(1.32+2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+
2.06)-1.00*6.10-3*(0.90*2.00)-1.31*2.30-4*
(1.10*1.70) = 195.398 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.095r-g/m2
r-g 18.5628

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.3kg/m2
kg 58.6194

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.06r-g/m2
r-g 3.4499

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.21dm3/m2
dm3 12.0748

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0115

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0172

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+
2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10 =
153.792 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.08r-g/m2
r-g 12.3034

-- M --

- 18 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt
0.22dm3/m2

dm3 33.8342

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0308

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0461

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.3

KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 7.3024

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.298dm3/m2

dm3 17.1347

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.3

KNR-W 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2.75*2*(4.80+2.81)+2.75*2*(4.75+
2.90)+2.75*2*(4.86+5.84)+(2.75-1.60)*2*(1.32+
2.92)+(2.75-1.60)*2*(1.14+2.06)-1.00*6.10 =
153.792 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 19.5316

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.286dm3/m2

dm3 43.9845

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+
1.60*2*(1.14+2.06) = 29.908 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.3033r-g/m2
r-g 9.0711

-- M --
2* klej do płytek elastyczny

4.75kg/m2
kg 142.0630

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0072m-g/m2
m-g 0.2153

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 1.00*6.10+1.60*2*(1.32+2.92)+
1.60*2*(1.14+2.06) = 29.908 m2

m2

- 19 -
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-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.5136r-g/m2
r-g 45.2687

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 30.5062

3* klej do płytek elastyczny
4.75kg/m2

kg 142.0630

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 17.9448

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0295m-g/m2
m-g 0.8823

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0275m-g/m2

m-g 0.8225

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.3

KNR-W 4-
01 1215-
02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
przedmiar  = 3*(0.90*2.00)+1.31*2.30 = 8.413
m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.164r-g/m2
r-g 1.3797

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.3

KNR-W 4-
01 1215-
05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż
zespolone
przedmiar  = 4*(1.10*1.70) = 7.480 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.215r-g/m2
r-g 1.6082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.3

KNR-W 4-
01 1215-
08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
przedmiar  = (1.77*2.81+3.04*1.37+2.92*1.32+
1.14*2.06+4.75*2.90+5.84*4.86) = 57.499 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.049r-g/m2
r-g 2.8175

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie "C"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4 Schody wyjściowe
48

d.2.4
KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek płytek
ceramicznych;Wymiana
przedmiar  = 5*(0.20*0.25) = 0.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.4931*1.5=3.73965r-g/m2
r-g 0.9349

-- M --
2* stłuczki z płytek ceramicznych podłogowych

1.24m2/m2
m2 0.3100

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0161m3/m2

m3 0.0040

4* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0.0002t/m2

t 0.0001

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0.36kg/m2

kg 0.0900

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0481m-g/m2
m-g 0.0120

8* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0289m-g/m2

m-g 0.0072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody wyjściowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Komunikacja 0/1
49

d.2.5
KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek płytek
ceramicznych;Wymiana
przedmiar  = 3.99*1.68+1.51*1.47 = 8.923 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.4931*1.5=3.73965r-g/m2
r-g 33.3689

-- M --
2* stłuczki z płytek ceramicznych podłogowych

1.24m2/m2
m2 11.0645

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0161m3/m2

m3 0.1437

4* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0.0002t/m2

t 0.0018

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0.36kg/m2

kg 3.2123

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0481m-g/m2
m-g 0.4292

8* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0289m-g/m2

m-g 0.2579

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Komunikacja 0/1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2.6 Stolarka drzwiowa
50

d.2.6
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych
przedmiar  = 0.90*2.30 = 2.070 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

3.9r-g/m2
r-g 8.0730

-- M --
2* drzwi zewnętrzne

1.00kpl
kpl 1.0000

-- S --
3* Samochód skrzyniowy   do 5 t

0.04m-g/m2
m-g 0.0828

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.6

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pły-
towych
przedmiar  = 1.20*2.30+3*(0.90*2.00) = 8.160
m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.76r-g/m2
r-g 22.5216

-- M --
2* drzwi wewnętrzne 1,20x2,30

1.00kpl
kpl 1.0000

3* drzwi wejściowe do mieszkań 0,90x2,00
3.00kpl

kpl 3.0000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.05m-g/m2
m-g 0.4080

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.06m-g/m2

m-g 0.4896

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Parapety PCV
52

d.2.7
kalk.
własna

Montaż parapetów wewnętrznych PCV
przedmiar  = (1.46+1.42+1.10)+(2*1.10+1.52)+
4*1.10 = 12.100 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2*8.00=16r-g
r-g 16.0000

-- M --
2* parapety PCV

1.05m/m
m 12.7050

-- S --
3* Samochód skrzyniowy   do 5 t

1.00m-g
m-g 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe (parter)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane r-g 909.3420

RAZEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. śruby M20 kl.6.8, 30cm szt 20.0000
2. pustak wentylacyjny szt 135.0000
3. kratka wentylacyjna szt 1.0000
4. blacha 450x16x250mm kg 113.7600
5. parapety PCV m 12.7050
6. płyty Multipor gr.15cm m2 164.9078
7. drzwi zewnętrzne kpl 1.0000
8. drzwi wewnętrzne 1,20x2,30 kpl 1.0000
9. drzwi wejściowe do mieszkań 0,90x2,00 kpl 3.0000

10. Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0.2436
11. wkręty kg 0.1660
12. Kwas solny techniczny 33-29% kg 3.3023
13. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała dm3 144.7345
14. zaprawa spoinująca kg 45.3180
15. klej do płytek elastyczny kg 717.5350
16. zaprawa systemowa Multipor kg 1177.9125
17. folia polietylenowa m2 158.5474
18. Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0.0018
19. Gips budowlany szpachlowy kg 205.3348
20. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła GKB o gr.12,5 m2 14.1643
21. cegła budowlana pełna szt 3922.7474
22. C220 (stal 355) kg 623.5740
23. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 0.8650
24. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.5943
25. Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt dm3 108.5624
26. płytki ceramiczne i terakotowe m2 77.0406
27. stłuczki z płytek ceramicznych podłogowych m2 11.3745
28. bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III m3 0.0032
29. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0.0057
30. siatka z włókna szklanego m2 178.5715
31. taśma papierowa m 25.7264
32. Woda przemysłowa z rurociągu m3 0.0355
33. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0650
34. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_2_piwnica+parter_popr ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. deskowanie systemowe kpl. m-g 0.0727
2. Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 19.3180
3. Samochód skrzyniowy   do 5 t m-g 7.5136
4. samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0.1217
5. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0727
6. wibrator pogrążalny z napędem spalinowym m-g 0.1453
7. Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0.0704

RAZEM

Słownie:  
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