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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Poddasze+Strych
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.56*(1.40*0.37+1.00*0.52+1.72*0.19+1.00*0.44+0.34*0.76+0.17*0.90+1.11*
0.28+0.90*0.29)

m3 7.137

RAZEM 7.137
2

d.1
KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania m

1.32+2.08+2.33+1.32+1.61+1.22+2.40 m 12.280
RAZEM 12.280

3
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2.56*(2*1.30+1.30+1.12+0.41+1.63+0.52+1.78+1.10+2.67+4.05) m2 43.981
RAZEM 43.981

4
d.1

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

15*2.56 m 38.400
RAZEM 38.400

5
d.1

KNR 2-23
0603-02

Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2; nadproża drewniane m3

2*(0.06*0.16*1.22)+2*(0.06*0.16*1.32)+2*(0.06*0.16*1.61)+2*(0.08*0.22*2.39)
+2*(0.08*0.22*2.08)+2*(0.08*0.22*2.33)

m3 0.319

RAZEM 0.319
6

d.1
KNR 19-01
0412-16

Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - słupy i ramy o przekroju
poprzecznym ponad 180 cm2

m

6*(2.43+0.30)+2*(2.81+0.30)+3*(2.75+0.30)+2*(2.75+0.30)+1*(3.85+0.30)+1*
(2.75+0.30)+1*(3.85+0.30)

m 49.200

RAZEM 49.200
7

d.1
KNR 19-01
0409-02

Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego m3

1*(0.12*0.22)*(5.57+0.30)+1*(0.12*0.22)*(5.45*0.30)+(0.17*0.24)*(5.18+0.30) m3 0.422
RAZEM 0.422

8
d.1

KNNR-W 3
0503-02

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm dwustronnie m

8*1.70 m 13.600
RAZEM 13.600

9
d.1

KNNR-W 3
0503-01

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm jednostronnie m

4*1.70 m 6.800
RAZEM 6.800

10
d.1

KNR 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie od wewnątrz ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu
i jednej warstwy siatki-system Multipor

m2

2.56*(2.79+0.69+0.57+1.82+5.84+4.61+5.89+1.77)+0.70*(16.90+2*1.82+0.57) m2 76.166
RAZEM 76.166

11
d.1

KNR AT-45
0109-08
analogia

Montaż komina wentylacyjnego wraz z przebiciem stropu m

2*10.00 m 20.000
RAZEM 20.000

2 Roboty wykończeniowe-poddasze
2.1 Mieszkanie "D"
12

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64)

m2 58.729

RAZEM 58.729
13

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

((1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64))+2.75*2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+2.76)+
2.75*2*(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*(2.24+3.20)-(2.75-1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+
2.99)+2.75*2*(2.24+3.86)+2.75*2*(4.61+3.29)+2.75*2*(2.41+3.64)-1.00*9.00-
3*(0.90*2.00)-3*(0.80*2.00)-2*(0.96*1.55)

m2 258.020

RAZEM 258.020
14

d.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64)

m2 58.729

RAZEM 58.729
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.75*2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+2.76)+2.75*2*(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*
(2.24+3.20)-(2.75-1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+2.99)+2.75*2*(2.24+3.86)+2.75*2*
(4.61+3.29)+2.75*2*(2.41+3.64)-1.00*9.00

m2 212.467

RAZEM 212.467
16

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64)

m2 58.729

RAZEM 58.729
17

d.2.
1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.75*2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+2.76)+2.75*2*(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*
(2.24+3.20)-(2.75-1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+2.99)+2.75*2*(2.24+3.86)+2.75*2*
(4.61+3.29)+2.75*2*(2.41+3.64)-1.00*9.00

m2 212.467

RAZEM 212.467
18

d.2.
1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

1.00*9.00+1.60*8.00+2.75*2.00 m2 27.300
RAZEM 27.300

19
d.2.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

1.00*9.00+1.60*8.00+2.75*2.00 m2 27.300
RAZEM 27.300

20
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone m2

3*(0.90*2.00)+3*(0.80*2.00) m2 10.200
RAZEM 10.200

21
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

2*(0.96*1.55) m2 2.976
RAZEM 2.976

22
d.2.

1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

(1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64)

m2 58.729

RAZEM 58.729
2.2 Komunikacja 1/1
23

d.2.
2

KNNR 2
1205-09
analogia

Rozebranie posadzki z paneli podłogowych m2

1.27*5.47 m2 6.947
RAZEM 6.947

24
d.2.

2

KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek płytek ceramicznych m2

1.27*5.47 m2 6.947
RAZEM 6.947

2.3 Stolarka drzwiowa
25

d.2.
3

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

2.4 Parapety PCV
26

d.2.
4

kalk. własna Montaż parapetów wewnętrznych PCV m

2*0.96 m 1.920
RAZEM 1.920
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Poddasze+Strych
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 2.56*(1.40*0.37+1.00*0.52+1.72*
0.19+1.00*0.44+0.34*0.76+0.17*0.90+1.11*
0.28+0.90*0.29) = 7.137 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

7.3r-g/m3
r-g 52.1001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez
deskowania
przedmiar  = 1.32+2.08+2.33+1.32+1.61+
1.22+2.40 = 12.280 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.2924r-g/m
r-g 3.5907

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.008m3/m
m3 0.0982

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0.0004m3/m

m3 0.0049

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0.0007m3/m

m3 0.0086

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.03kg/m

kg 0.3684

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gru-
bości 1/2 ceg.
przedmiar  = 2.56*(2*1.30+1.30+1.12+0.41+
1.63+0.52+1.78+1.10+2.67+4.05) = 43.981 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.41r-g/m2
r-g 62.0132

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 2115.4861

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.03m3/m2

m3 1.3194

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.16m-g/m2
m-g 7.0370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 15*2.56 = 38.400 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.68r-g/m
r-g 26.1120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-23
0603-02

Montaż belek z drewna tartego o przekroju do
300 cm2; nadproża drewniane
przedmiar  = 2*(0.06*0.16*1.22)+2*(0.06*0.16*
1.32)+2*(0.06*0.16*1.61)+2*(0.08*0.22*2.39)+
2*(0.08*0.22*2.08)+2*(0.08*0.22*2.33) = 0.319
m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

21.95*0.955=20.96225r-g/m3
r-g 6.6870

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone,

grubość 50-100 mm kl. I
1.1m3/m3

m3 0.3509

3* śruby z nakrętkami
7.12kg/m3

kg 2.2713

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 19-01
0412-16

Więźby dachowe proste o charakterze zabytko-
wym - słupy i ramy o przekroju poprzecznym
ponad 180 cm2
przedmiar  = 6*(2.43+0.30)+2*(2.81+0.30)+3*
(2.75+0.30)+2*(2.75+0.30)+1*(3.85+0.30)+1*
(2.75+0.30)+1*(3.85+0.30) = 49.200 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.856r-g/m
r-g 42.1152

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone,

grubość 50-100 mm kl. I
1.05*1.23=1.2915m3

m3 1.2915

3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy
1.05*(1.63*1.23)=2.105145kg

kg 2.1051

4* klamry ciesielskie
1.05*(6*1.23)=7.749kg

kg 7.7490

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 19-01
0409-02

Stropy drewniane - montaż belek z drewna tar-
tego
przedmiar  = 1*(0.12*0.22)*(5.57+0.30)+1*
(0.12*0.22)*(5.45*0.30)+(0.17*0.24)*(5.18+
0.30) = 0.422 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

15.65r-g/m3
r-g 6.6043

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000

3* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone,
grubość 50-100 mm kl. I
1.1m3/m3

m3 0.4642

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNNR-W 3
0503-02

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32
mm dwustronnie
przedmiar  = 8*1.70 = 13.600 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.2r-g/m
r-g 16.3200

-- M --
2* Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyco-

ne, grubość 28-45 mm kl. II
0.01m3/m

m3 0.1360

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 0.3400

4* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0.005m3/m

m3 0.0680
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0.003m3/m

m3 0.0408

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.28kg/m

kg 3.8080

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNNR-W 3
0503-01

Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32
mm jednostronnie
przedmiar  = 4*1.70 = 6.800 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1r-g/m
r-g 6.8000

-- M --
2* Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyco-

ne, grubość 28-45 mm kl. II
0.005m3/m

m3 0.0340

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 0.1700

4* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0.005m3/m

m3 0.0340

5* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0.003m3/m

m3 0.0204

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.21kg/m

kg 1.4280

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-02
2601-01
analogia

Docieplenie od wewnątrz ścian pełnych z otwo-
rami z przyklejeniem styropianu i jednej warst-
wy siatki-system Multipor
przedmiar  = 2.56*(2.79+0.69+0.57+1.82+
5.84+4.61+5.89+1.77)+0.70*(16.90+2*1.82+
0.57) = 76.166 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.0102r-g/m2
r-g 153.1089

-- M --
2* zaprawa systemowa Multipor

7.50kg/m2
kg 571.2450

3* płyty Multipor gr.15cm
1.05m2/m2

m2 79.9743

4* siatka z włókna szklanego
1.137m2/m2

m2 86.6007

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M4)

% 1.5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy   do 5 t

0.0208m-g/m2
m-g 1.5843

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR AT-45
0109-08
analogia

Montaż komina wentylacyjnego wraz z przebi-
ciem stropu
przedmiar  = 2*10.00 = 20.000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.01r-g/m
r-g 20.2000

-- M --
2* pustak wentylacyjny

4.50szt/m
szt 90.0000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t
0.07m-g/m

m-g 1.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Poddasze+Strych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty wykończeniowe-poddasze
2.1 Mieszkanie "D"
12

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = (1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+
2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64) = 58.729 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.057r-g/m2
r-g 3.3476

-- M --
2* folia polietylenowa

1.10m2/m2
m2 64.6019

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = ((1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*
0.84+2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*
2.99+2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64))+2.75*
2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+2.76)+2.75*2*
(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*(2.24+3.20)-(2.75-
1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+2.99)+2.75*2*(2.24+
3.86)+2.75*2*(4.61+3.29)+2.75*2*(2.41+3.64)-
1.00*9.00-3*(0.90*2.00)-3*(0.80*2.00)-2*(0.96*
1.55) = 258.020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.095r-g/m2
r-g 24.5119

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.3kg/m2
kg 77.4060

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
przedmiar  = (1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+
2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64) = 58.729 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.06r-g/m2
r-g 3.5237

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.21dm3/m2
dm3 12.3331

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0117

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0176

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar  = 2.75*2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+
2.76)+2.75*2*(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*(2.24+
3.20)-(2.75-1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+2.99)+
2.75*2*(2.24+3.86)+2.75*2*(4.61+3.29)+2.75*
2*(2.41+3.64)-1.00*9.00 = 212.467 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.08r-g/m2
r-g 16.9974

-- M --
2* Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt

0.22dm3/m2
dm3 46.7427

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0425

5* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0003m-g/m2

m-g 0.0637

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
przedmiar  = (1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+
2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64) = 58.729 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 7.4586

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.298dm3/m2

dm3 17.5012

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2.75*2*(3.08+1.78)+2.75*2*(2.25+
2.76)+2.75*2*(1.45+2.02)+(2.75-1.60)*2*(2.24+
3.20)-(2.75-1.60)*2.00+2.75*2*(2.03+2.99)+
2.75*2*(2.24+3.86)+2.75*2*(4.61+3.29)+2.75*
2*(2.41+3.64)-1.00*9.00 = 212.467 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.127r-g/m2
r-g 26.9833

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.286dm3/m2

dm3 60.7656

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
przedmiar  = 1.00*9.00+1.60*8.00+2.75*2.00 =
27.300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.3033r-g/m2
r-g 8.2801

- 10 -
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* klej do płytek elastyczny

4.75kg/m2
kg 129.6750

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0072m-g/m2
m-g 0.1966

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 1.00*9.00+1.60*8.00+2.75*2.00 =
27.300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

1.5136r-g/m2
r-g 41.3213

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 27.8460

3* klej do płytek elastyczny
4.75kg/m2

kg 129.6750

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 16.3800

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0295m-g/m2
m-g 0.8054

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0275m-g/m2

m-g 0.7508

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2.1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż
balkonowe zespolone
przedmiar  = 3*(0.90*2.00)+3*(0.80*2.00) =
10.200 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.164r-g/m2
r-g 1.6728

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2.1

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż
zespolone
przedmiar  = 2*(0.96*1.55) = 2.976 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.215r-g/m2
r-g 0.6398

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
przedmiar  = (1.78*3.08+1.45*2.02+1.14*0.84+
2.24*0.87+1.72*1.48+2.25*2.76+2.03*2.99+
2.24*3.86+4.61*3.29+2.41*3.64) = 58.729 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.049r-g/m2
r-g 2.8777

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr PODSUMOWANIE

Mieszkanie "D"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Komunikacja 1/1
23

d.2.2
KNNR 2
1205-09
analogia

Rozebranie posadzki z paneli podłogowych
przedmiar  = 1.27*5.47 = 6.947 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

0.96*0.3=0.288r-g/m2
r-g 2.0007

-- S --
2* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.014m-g/m2
m-g 0.0973

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2.2

KNR 2-02
1104-06
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne ze stłuczek pły-
tek ceramicznych
przedmiar  = 1.27*5.47 = 6.947 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.4931r-g/m2
r-g 17.3196

-- M --
2* stłuczki z płytek ceramicznych podłogowych

1.24m2/m2
m2 8.6143

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0161m3/m2

m3 0.1118

4* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0.0002t/m2

t 0.0014

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0.36kg/m2

kg 2.5009

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.0481m-g/m2
m-g 0.3342

8* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.0289m-g/m2

m-g 0.2008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Komunikacja 1/1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Stolarka drzwiowa
25

d.2.3
KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pły-
towych
przedmiar  = 0.90*2.00 = 1.800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2.76r-g/m2
r-g 4.9680

-- M --
2* drzwi wejściowe do mieszkań 0,90x2,00

1.00kpl
kpl 1.0000

-- S --
3* Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t

0.05m-g/m2
m-g 0.0900

4* Samochód skrzyniowy   do 5 t
0.06m-g/m2

m-g 0.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25665



KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Parapety PCV
26

d.2.4
kalk. własna Montaż parapetów wewnętrznych PCV

przedmiar  = 2*0.96 = 1.920 m
m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane

2*2.00=4r-g
r-g 4.0000

-- M --
2* parapety PCV

1.05m/m
m 2.0160

-- S --
3* Samochód skrzyniowy   do 5 t

1.00m-g
m-g 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe-poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane r-g 561.5538

RAZEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. pustak wentylacyjny szt 90.0000
2. parapety PCV m 2.0160
3. płyty Multipor gr.15cm m2 79.9743
4. drzwi wejściowe do mieszkań 0,90x2,00 kpl 1.0000
5. Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 5.6044
6. klamry ciesielskie kg 7.7490
7. śruby z nakrętkami kg 2.2713
8. Kwas solny techniczny 33-29% kg 2.5009
9. Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 2.1051

10. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała dm3 78.2668
11. zaprawa spoinująca kg 16.3800
12. klej do płytek elastyczny kg 259.3500
13. zaprawa systemowa Multipor kg 571.2450
14. folia polietylenowa m2 64.6019
15. Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0.0014
16. Gips budowlany szpachlowy kg 77.4060
17. cegła budowlana pełna szt 2115.4861
18. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.4313
19. Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt dm3 59.0758
20. płytki ceramiczne i terakotowe m2 27.8460
21. stłuczki z płytek ceramicznych podłogowych m2 8.6143
22. bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III m3 0.1069
23. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0.0698
24. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 50-

100 mm kl. I
m3 2.1066

25. Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 28-
45 mm kl. II

m3 0.1700

26. siatka z włókna szklanego m2 86.6007
27. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.6082
28. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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KO_br_budowlana_etap_1_poddasze_popr ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 10.0145
2. Samochód skrzyniowy   do 5 t m-g 3.7251

RAZEM

Słownie:  
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