

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Popioły	12-06-2-12-416 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,86	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-417 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,48	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,31	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-441 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-442 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-442 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-459 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-459 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-460 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-461 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-477 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,39	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-477 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,48	124	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-479 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	124	CP-W
	CW	Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,12	120	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,11	120	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-451 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	120	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-479 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,55	120	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-479 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,83	120	CW-W
	MA-PORZ	Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,44	23	PPOD N
		Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,44	19	WPOD-N
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,53	23	PPOD N
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,53	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	15,25	69	WYK-PA5CZ
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	3,31	73	WYK-POGCZ
		Popioły	12-06-2-12-458 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	7,50	73	WYK-POGCZ
		Popioły	12-06-2-12-459 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	3,56	73	WYK-POGCZ
		Popioły	12-06-2-12-482 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	14,06	73	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,03	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,97	103	SAD-BRYŁ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,06	99	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,72	100	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,99	68	WYK-PASCZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,03	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,30	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,37	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,03	103	SAD-BRYŁ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,30	100	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,30	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,64	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,71	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,17	103	SAD-BRYŁ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	100	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,59	68	WYK-PASCZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,64	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,02	103	SAD-BRYŁ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03	99	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,62	100	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,62	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,56	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,63	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
	PIEL	Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,03	103	SAD-BRYŁ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	99	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,56	100	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,56	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-390 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-391 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-391 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-408 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-410 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-410 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-411 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-413 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-436 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-436 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-438 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-439 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-452 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Popioły	12-06-2-12-458 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-460 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-460 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-465 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,06	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-467 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-467 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-474 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-475 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-476 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07	115	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12-481 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,04	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-482 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,09	116	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12-482 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	115	KOSZ UA
	POPR	Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,42	102	SADZ POP
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Popioły	12-06-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,80	59	PRZ-TALSA
		Popioły	12-06-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,80	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,10	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,60	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Popioły	12-06-2-12-413 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-413 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,30	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-413 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,50	149	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-440 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,25	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,73	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-452 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-452 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,51	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-470 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-470 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10	153	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-485 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Popioły	12-06-2-12-485 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,10	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Popioły	12-06-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	130,00	154	K GRODZEŃ
		Popioły	12-06-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
	O-PROGND	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNS	Popioły	12-06-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	----	SZT	6,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Popioły	12-06-2-12-441 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,35	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	8,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-390 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-390 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-408 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-408 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-409 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-409 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-411 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-411 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-413 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-414 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-414 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-414 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-414 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-436 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-436 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-438 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-438 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-451 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-451 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,78	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-451 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-451 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-452 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-452 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-458 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-458 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-460 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-460 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-468 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-476 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-476 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-478 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-478 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Popioły	12-06-2-12-479 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-479 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Popioły	12-06-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	1,00	174	DOZ DOG
	UT-WODA	Popioły	12-06-2-12-469 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-469 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Popioły	12-06-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Popioły	12-06-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
		Popioły	12-06-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	164	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Popioły	12-06-2-12-415 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-416 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-416 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-417 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-417 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-441 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-441 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-443 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-443 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-460 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-460 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-461 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-461 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-476 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-476 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
	IIIB	Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	545,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	545,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-409 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	2	CWD-D
	POZ-P	Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	396	GODZ RH8
	PR	Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	PTP	Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	2	CWD-D
	PTW	Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
	TPN	Popioły	12-06-2-12-413 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-413 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-413 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-413 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-414 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	462,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-414 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12-POPIOŁY

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Popioły	12-06-2-12-414 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-414 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-416 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-416 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-439 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-439 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-440 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-440 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-440 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-440 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-459 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	TPP	Popioły	12-06-2-12-415 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-415 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	TWN	Popioły	12-06-2-12-439 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-439 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
	TWP	Popioły	12-06-2-12-443 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-443 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-486 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-486 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-486 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-486 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.