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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Andrychow
Rynek 15
34-120 Andrychdéw

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracowniq projektowg;

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2019
Poz. 1186);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2019 poz. 1643);

- Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 Poz. 470);

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

- Polskie normy, zasady wiedzy technicznej;

- Uzgodnienia, opinie.

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa od km 0+4+000,00 do km
0+992,70 oraz remont od km 0+992,70 do km 0+999,99 drogi gminnej
ul. Inwatdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Inwatdzkiej
w Zagorniku (wraz z chodnikiem)".

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostang urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.
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1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;

- uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne;

- uzgodnienia branzowe uzyskane od witascicieli sieci uzbrojenia terenu;
- opinia geotechniczna.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi odcinek drogi gminnej ul. Inwatdzka
w miejscowosci Zagornik. Ul. Inwatdzka jest drogg gminng publiczng, o klasie
technicznej ,L” (lokalna) oraz kategorii ruchu KR2.

Droga na poczatku opracowania odcinka {tgczy sie z drogg gminng publiczng
ul. Solakiewicza (zarzadca drogi: Gmina Andrychdow, klasa drogi ,L” - lokalna),
natomiast na koricu opracowania droga taczy sie z ciggiem ul. Inwatdzkiej (zarzadca
drogi: Gmina Andrychow, klasa drogi ,L” - lokalna).

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. Solakiewicza, gdzie
przyjeto kilometraz opracowania - km 0+000,00, koniec zakresu opracowania
przyjeto w ciqgu ul. Inwatdzkiej (rejon dziatki o nr ewid. 2181/2) - km 0+999,99.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokos¢ 4,0-4,5m. Wzdtuz
obu krawedzi jezdni przebiegajq gruntowe pobocza. Woda z jezdni odprowadzana jest
za pomocg spadkéw podtuznych oraz poprzecznych do istniejacego rowu
przydroznego. Jezdnia posiada liczne faty, spekania siatkowe, spekania krawedziowe,
przetomy, wyboje. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie sie pojazddéw oraz
pieszych.

Dojazd do dziatek prywatnych realizowany jest przez istniejace zjazdy.

W terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci i urzgadzenia
uzbrojenia terenu:

« sie¢ wodociggowa;

« siec¢ energetyczna;

« sie¢ gazowa;

« kanalizacja sanitarna (w kornicowym odcinku);

« siec teletechniczna.

2.2. DANE EWIDENCYJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 2177/6, 738/2, 742/3, 2181/13, 744/1, 763/5, 2181/9,
2181/12, 2229/2, 2179/5, 754/25, 754/22, 2181/7, 2207/2, 2206,
2181/10, 511/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 771/10, 828/7, 829/1, 829/3,
2181/8, 2217/1, 2179/6, 757/4, 2263/6, 2263/7, 754/24, 742/6, 741/2,
749/2, 758/17, 758/15, 758/11, 758/4, 761/2, 511/6, 511/4, 501/3,
757/6, 454/4, 2210, 446/2, 2543, 2353, 748/4, 771/9, 771/11, 763/6,
824/2, 826/10, 826/9, 828/3, 829/9, 829/7, 413/14, 510/8, 510/7,
2217/4, 2523/2, 748/1, 748/3, 2180/3, 771/12
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Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: wadowicki

Gmina: Andrychdéw

Obreb: 0007 Zagdrnik

Jednostka ewidencyjna: Andrychow - obszar wiejski

Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycjq.
Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez
naruszania dziatek sgsiednich.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona rozpoznania przebiegu
granic ewidencyjnych w terenie.

2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 oraz opinii geotechnicznej na
omawianym terenie wystepujq proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W wykonanych badaniach pod warstwami asfaltu i podbudowy stwierdzono rumosz
gliniasty, gline pylasta. Szczegdtowe dane okreslajace warunki gruntowo - wodne
zawarte sq w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne - geotechniczne)
opracowanej przez Aplan Studio z Andrychowa.

Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2 na odcinku od KM 0+000,00 do KM
0+190,00. Na pozostatym odcinku podtoze zaliczono do grupy nosnosci G4.
W dokumentacji przewidziano doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1, poprzez
wykonanie stabilizacji gruntu cementem oraz wymiany podtoza w miejscach
poszerzen jezdni.

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa od km 0+000,00 do km
0+992,70 oraz remont od km 0+992,70 do km 0+999,99 drogi gminnej
ul. Inwatdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Inwatdzkiej
w Zagorniku (wraz z chodnikiem)" przewiduje sie przebudowe jezdni (od km
0+000,00 do km 0+4992,70), pobocza, zjazddéw, miejsc postojowych, umocnien
rowow, umocnien skarp, przepustow wraz ze $ciankami czofowymi; remont jezdni (od
km 04992,70 do km 0+4999,99), betonowego przepustu pod jezdnig, pobocza,
zjazdu, umocnienn rowdw,; budowe chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, elementdéw
odwodnienia (korytka betonowe), ogrodzenia, kanatu technologicznego, sieci
elektrycznej/oswietleniowej, palisady, obrzeza ,typu L”; rozbidorke ogrodzenia, kanatu
deszczowego wraz z wpustami, stupéw elektroenergetycznych wraz z siecig
napowietrzng.

Dodatkowo zostang wykonane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci
balustrad, barieroporeczy, barier energochtonnych oraz zostanie wykonane
zabezpieczenie infrastruktury technicznej.



Przebudowa ul. Inwatdzkiej w Zagoérniku (wraz z chodnikiem)

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

JEZDNIA

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe jezdni od km
0+000,00 do km 0+992,70 o szerokosci 5,0m wraz z poszerzeniami na tukach
poziomych. Projektowana kategoria ruchu KR2. Przebudowa polega na wzmocnieniu
warstw konstrukcyjnych oraz ujednoliceniu szerokosSci drogi. Wykonana zostanie
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, warstwy
kruszywa tamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 i 0/31,5 oraz
nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej BA 0/11. Spadek poprzeczny jezdni
zaprojektowano jako jednostronny. Obramowanie jezdni w poszczegdlnych miejscach
stanowi kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm, kraweznik betonowy
Jtypu A” wibroprasowany o wym. 15x30x100cm oraz zgodnie z planem sytuacyjnym
Sciek z betonowej kostki brukowej typ prostokat. Projektowane przejscie dla pieszych
nalezy wykonac jako wyniesione.

POBOCZE

Wzdtuz krawedzi jezdni (bez chodnika), nalezy wykonac pobocze o szerokosci 0,75
m z destruktu asfaltowego skropionego emulsjq asfaltowg z grysem zgodnie
Z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

ZIAZDY

Zakres projektu obejmuje przebudowe zjazdow do posesji. Zjazdy nalezy wykonaé
z betonowej kostki brukowej typ ,podwdjne T” koloru czerwonego gr. 8cm.
Obramowanie zjazdu stanowi kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany
o wymiarach 15x22x100cm ufozony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 grubosci 3cm oparty na fawie betonowej z oporem - beton C12/15. Odkrycie
kraweznika na zjazdach zaprojektowano na wysokos¢ 2cm wzgledem nawierzchni
jezdni. Spadek zjazddw nalezy dostosowal do projektowanej jezdni oraz terenu
istniejgcego na posesjach.

MIEJSCA POSTOJOWE

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni od km 0+107,00 do km 0+141,40 nalezy wykonaé
przebudowe istniejgcych miejsc postojowych o szerokosSci 2,5m. Przebudowa
obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor bordo)
wraz z podbudowas.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku
jezdni. Miejsca postojowe nalezy oddzielic od jezdni kraweznikiem betonowym
0 wymiarach 15x22x100cm ufozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 grubosci 3cm opartym na tfawie betonowej z oporem - beton C12/15. Od strony
zieleni zastosowac kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm uftozony na fawie
betonowej z oporem - beton C12/15.
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UMOCNIENIA ROWOW, UMOCNEINIA SKARP

W projekcie uwzgledniono umocnienie rowéw ziemnych o nachyleniu skarp 1:1
oraz dnia ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm utozonymi na podsypce piaskowej
0 grubosci 5cm. W rejonie przepustu pod drogg w km 0+871,72 ul. Inwatdzkiej
zaprojektowano wykonanie umocnienn skarp oraz dna narzutem kamiennym.
W projekcie uwzgledniono réwniez umocnienie skarp znajdujacych sie przy chodniku
poprzez zastosowanie ptyt azurowych o wym. 60x40x8cm utoZzonych na podsypce
piaskowej o grubosci 5cm.

PRZEPUSTY WRAZ ZE SCIANKAMI CZOtOWYMI

W projekcie uwzgledniono przebudowe istniejgcych przepustéow znajdujacych sie
w ciggu przebudowywanego rowu. Przebudowa przepustéw w ciggu rowu polega
na wymianie uszkodzonych elementéw na nowe wraz z wymiang $cianek czotowych
z betonu cementowego.

ELEMENTY REMONTOWANE:

JEZDNIA

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie remont jezdni od km 0+992,70
do km 0+999,99 o zmiennej szerokosci od 5,0m do 4,0m. Projektowana kategoria
ruchu KR2. Remont polega na wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych oraz dowigzaniu
przebudowywanej drogi do istniejgcej nawierzchni ul. Inwatdzkiej. Wykonana zostanie
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, warstwy
kruszywa tamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 i 0/31,5 oraz
nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej BA 0/11. Obramowanie jezdni w rejonie
zZjazdu stanowi kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm.

BETONOWY PRZEPUST POD JEZDNIA

W km 0+871,72 ul. Inwatdzkiej zaprojektowano remont betonowego przepustu
pod jezdnig. Remont przepustu polega na wymianie elementéw znajdujacych sie
w ztym stanie technicznym.

POBOCZE

Od km 0+992,70 do km 0+4999,99 zaprojektowano remont istniejgcego pobocza
o0 szerokosci 0,75 m o nawierzchni z destruktu asfaltowego skropionego emulsjg
asfaltowg z grysem.

ZIAZD

Zakres projektu obejmuje remont zjazdu do posesji. Zjazd nalezy wykonaé
z betonowej kostki brukowej typ ,podwdjne T” koloru czerwonego gr. 8cm.
Obramowanie zjazdu stanowi kraweznik betonowy najazdowy wibroprasowany
0 wymiarach 15x22x100cm utozony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubosci 3cm oparty na fawie betonowej z oporem - beton C12/15. Odkrycie
kraweznika na zjezdzie zaprojektowano na wysokosS¢ 2cm wzgledem nawierzchni
jezdni. Spadek zjazdu nalezy dostosowaé do projektowanej jezdni oraz terenu
istniejgcego na posesji.
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UMOCNIENIA ROWU

W projekcie uwzgledniono umocnienie rowu ziemnego o nachyleniu skarp 1:1 oraz
dnia ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm utozonymi na podsypce piaskowej
o grubosci 5cm.

ELEMENTY BUDOWANE:

CHODNIK, PALISADA, OBRZEZE ,TYPU L”

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni oraz w rejonie przejscia dla pieszych po stronie
lewej zaprojektowano budowe chodnika. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac
z betonowej kostki brukowej typ prostokat gr. 8cm w kolorze szarym. Spadki
poprzeczne zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku krawedzi jezdni. Chodnik
nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach
15x30x100cm ufozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
opartym na fawie betonowej z oporem — beton C12/15. Odkrycie kraweznika wykonac
0 wartosci 12cm. Natomiast od strony zieleni obramowanie chodnika stanowi obrzeze
betonowe o wym. 8x30x100cm. Zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami
typowymi od strony zieleni chodnik nalezy obramowal palisadq betonowg o wym.
18x12x80cm Ilub obrzezem ,typu L” opartym na zaprawie cementowej i warstwie
chudego betonu. Szerokos¢ projektowanego chodnika na catym odcinku w ,swietle”
wynosi 2,0m, za wyjatkiem odcinkéw od km 0+030,05 do km 0+092,00;, od km
0+155,60 do km 0+168,70 oraz od km 0+876,10 do km 0+943,35, gdzie szerokos$¢
w ,Swietle” wynosi 1,5m.

Z uwagi na zawarcie umowy na prace projektowe w dniu 13.09.2016r.
zastosowanie majg przepisy §2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1643), mowigce iz
,Do inwestycji drogowej, dla ktdérej przed dniem wejScia w Zzycie niniejszego
rozporzadzenia zostato wszczete postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
na projekt, wykonawstwo Iub projekt i wykonawstwo, stosuje sie przepisy
rozporzadzenia, o ktérym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjatkiem §
3 pkt3, §5-8, §8aust. 2, § 9ust. 1 pkt 3i4, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, § 140 ust.
2 pkt 1 i 2 oraz ust. 7-9 rozporzgdzenia, o ktorym mowa w § 1, ktore stosuje sie w
brzmieniu nadanym niniejszym rozporzadzeniem”.

W zwigzku z powyzszym miejscowe zawezenie chodnika do 1,50m, zgodne jest z
8§44 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124) o brzmieniu ,,Szerokos¢ chodnika przy jezdni lub
przy pasie postojowym nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, a w wypadku
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokoSci
chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony wytgcznie do ruchu pieszych”.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowe sieci kanalizacji
deszczowej, w miejscach gdzie odcinko9wo nie wystepujg rowy ziemne. Wpusty
deszczowe przewidziano wykonaé jako betonowe @500. Potaczenie wpustow
deszczowych ze studniami kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé za pomoca
przykanalika PCV ¢200.
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Na wlotach i wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe Scianki
czotowe. Scianki nalezy wykonaé jako typowe prefabrykowane lub monolityczne
z betonu hydrotechnicznego min. C25/30.

Szczegdty sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.

ELEMENTY ODWODNIENIA (KORYTKA BETONOWE)

Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano wykonanie betonowych korytek
Sciekowych typu ,mulda” o wym. 60x15x50cm wraz z drenazem oraz korytek
betonowych o wym. 55x38x50cm. W ciggu gtebokich korytek, gdzie wystepujg zjazdy
nalezy wykonac korytka przejazdowe z kratg.

ORGODZENIE

W rejonie dziatek o numerach ewidencyjnych 742/6, 2353, 741/2 (strona lewa)
zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia wraz ze stupkami oraz podmuréwkami
po wczesniejszym rozebraniu istniejgcego ogrodzenia.

KANAt TECHNOLOGICZNY

W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego oraz studni
technologicznych SKR1. Kanat technologiczny nalezy zlokalizowac¢ w pasie drogowym,
na gtebokosci nie mniejszej niz 50 cm od dolnej granicy konstrukcji nawierzchni
chodnika/jezdni/zjazddéw. Zaprojektowano budowe studni dla kanatu technologicznego
o wymiarach 116x71 cm.

SIEC ELEKTRYCZNA/OSWIETLENIOWA

W projekcie uwzgledniono budowe sieci elektrycznej/oswietleniowej polegajacej na
zabudowie nowych stupow powyzszej sieci wraz z zabudowg i wymiang opraw
oswietleniowych. W rejonie przejscia dla pieszych zaprojektowano wykonanie
doswietlenia przejscia dla pieszych. Projektowane doswietlenie zostanie wigczone do
sieci poprzez kablowg sie¢ doziemnag.

Szczegdty sieci  elektrycznej/oswietleniowej napowietrznej oraz kablowej
przedstawiono w projekcie branzy elektroenergetycznej.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej
oraz teletechnicznej poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi.
Natomiast istniejgcq sie¢ gazowg nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowg do wysokosci
0,2m ponad wierzch gazociggu.

ELEMENTY ROZBIERANE:
W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano rozbidrke:
- ogrodzenia;
- kanatu deszczowego wraz z wpustami;
- stupow elektroenergetycznych wraz z sieciq napowietrzna;
- nawierzchni jezdni;
- nawierzchni zjazdow;
- podbudowy jezdni oraz zjazddw;
- $cinanie poboczy.
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - elementy nieobjete wnioskiem
o zgloszenie robot budowlanych:

W miejscach gdzie spadek podtuzny chodnika przekracza 6% zaprojektowano
balustrady. W rejonie betonowych przepustéw pod jezdnig zaprojektowano wykonanie
barieroporeczy na $cianach przepustéow po wschodniej stronie. Wzdtuz pobocza w
rejonie remontowanego przepustu pod drogg zaprojektowano wykonanie barier
energochtonnych.

Zakres inwestycji miesci sie w def. remontu i przebudowy okreslonej w art.3 ust.
7a ustawy Prawo Budowlane.

Zakres prac bedzie polegat na:

rozbidrce istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw;

rozbidrce istniejacych przepustow pod zjazdami;

rozbidrce kanatu deszczowego wraz z wpustami deszczowymi;
rozbiérce stupow elektroenergetycznych wraz z siecig napowietrzng;
rozbidrce istniejgcego ogrodzenia;

korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne;

zabezpieczeniu infrastruktury technicznej;

budowie kanatu technologicznego wraz ze studniami;

budowie sieci kanalizacji deszczowej;

budowie sieci kablowej dos$wietlenia przejs¢ dla pieszych;

remoncie betonowego przepustu pod jezdnig,

przebudowie przepustow pod zjazdami wraz ze $ciankami czotowymi;
budowie umocnien w postaci narzutu kamiennego;

budowie elementéw odwodnienia (korytka betonowe);

budowie palisady, obrzeza ,typu L”;

budowie ogrodzenia;

budowie sieci elektrycznej/oswietleniowej;

wykonaniu warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazddw, jezdni, pobocza, miejsc
postojowych;

wykonaniu nawierzchni chodnika, zjazdow, miejsc postojowych z betonowej
kostki brukowej;

wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

wykonaniu poboczy;

wykonaniu umocnien rowy plytami azurowymi;

wykonaniu umocnien skarp ptytami azurowymi;

wykonaniu balustrad, barieroporeczy, barier energochtonnych.

2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,L” (droga lokalna) oraz docelowe obcigzenie ruchem
kategorii KR2.
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Podstawowe dane liczbowe:

- dtugosé odcinka opracowywanej jezdni 999,99 m
- szerokos¢ jezdni przebudowywanej 5,0-7,0 m
- szerokos¢ jezdni remontowanej 4,0-5,0m

- szerokos¢ chodnika (w swietle) 1,5-2,00 m
- szerokos¢ poboczy 0,75 m

2.6. DROGA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. Solakiewicza, gdzie
przyjeto kilometraz opracowania - km 0+000,00, koniec zakresu opracowania
przyjeto w ciggu ul. Inwatdzkiej (rejon dziatki o nr ewid. 2181/2) — km 0+999,99.

Przebieg  przebudowywanej i remontowanej drogi zostat dostosowany
do istniejgcego przebiegu osi jezdni oraz granic ewidencyjnych.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1-1.3.

2.7. DROGA W PROFILU

Spadki podtuzne niwelety wynoszg od 0,33% do 11,79%. Zatamania niwelety
wyokrgglono tukami pionowymi o promieniach R=300-3000.

2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2-5%.

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem  MTiGM
z dnia 2 marca 1999 r, dla obcigzenia ruchem KRZ2 i gruntu G4, przyjeto nastepujgca
konstrukcje:

km 0+992,70 do km 0+999,99);
- w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego 0/11 4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 8cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 20cm
- w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem (5 MPa) 35cm

tacznie 72 cm
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Spetniono warunek mrozoodpornosci dla danych:

kategoria obcigzenia ruchem KR2

strefa przemarzania hz=1,2m dla G4
0,65xhz=78cm < przyjete konstrukcje jezdni
strefa przemarzania hz=1,0m dla G2

0,45xhz=54cm < przyjete konstrukcje jezdni

Konstrukcia iezdni nad przepustem:
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 4cm
w-wa wigzgqca z betonu asfaltowego 0/16 8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 20cm
warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 42 cm

Konstrukcja pobocza:

skropienie emulsjq asfaltowg + grys - -
podbudowa zasadnicza z destruktu asfaltowego 10 cm
skropienie emulsjq asfaltowg - -
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 15cm

tacznie 25 cm

warstwa scieralna bet. kostka brukowa typ prostokat szara 8 cm
zaprawa cementowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 20 cm

tacznie 41 cm
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- warstwa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”
kolor czerwony 8cm
- zaprawa cementowa 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 35cm

tacznie 51 cm

- warstwa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”
kolor czerwony 8 cm
- zaprawa cementowa 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 26 cm
- w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cementem (5 MPa) 35cm

tacznie 77 cm

2.10. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzane bedq za pomoca spadkow
poprzecznych jak i podtuznych bezposrednio do rowdéw przydroznych lub poprzez
wpusty deszczowe zabudowane w jezdni oraz na ciggach korytek betonowych
do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odbiornikiem wdd dla rowdéw przydroznych oraz kanalizacji deszczowej jest potok
,Biadaséwka”., Na odprowadzenie woéd do potoku ,Biadasowka” uzyskano decyzje
wodnoprawng z dnia 04. 03.2019r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP oraz z dnia
21.06.2019r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.90.2018.MP.

Przyjete rozwiazanie nie bedzie naruszac interesow wiascicieli dziatek sasiednich.

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przebudowywana
i remontowana droga nie bedzie wprowadzac zadnych zaktécen do srodowiska.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac zadnych zaktdcen do srodowiska.
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Prowadzone roboty nie bedq miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty ziemne
beda polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow,
pobocza. Nadmiar ziemi zostanie czeSciowo rozplantowany, a cze$ciowo wywieziony.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu nie
ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe i nie przekroczy dopuszczalnych wartosci, gdyz
nie nastepuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania réwnowagi sSrodowiska naturalnego. Zachowane zostang
wszystkie warunki dotyczace dziatarn ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na
Srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Catos¢ elementéw uzyskanych podczas rozbiorki nalezy zutylizowaé przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézZniejszymi zmianami).

Podczas realizacji inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew - uzyskano
decyzje zezwalajgca na usuniecie drzew i krzewdw.

2.12. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze objetym eksploatacjg gornicza.

Planowana inwestycja nie znajduje sie ani nie oddziatuje na obszar NATURA 2000.

2.13. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robot rozbiérkowych:

Roboty rozbidrkowe obejmujg:

- ogrodzenia;

- kanatu deszczowego wraz z wpustami;

- stupow elektroenergetycznych wraz z sieciq napowietrzna;
- nawierzchni jezdni;

- nawierzchni zjazdow;

- podbudowy jezdni oraz zjazdow;

- $cinanie poboczy.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa Iudzi i mienia dla robot
rozbiorkowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

-nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegdlnych zakresdéw prac rozbiérkowych;

-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraZznie oznaczone
i zabezpieczone;

-nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

-nalezy scisle przestrzegal zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

-teren, na ktérym sa prowadzone roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

-wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
Zrédto zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie
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moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosSci, z ktérej mogg spadaé przedmioty Ilub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

-na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

-w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty

mozliwos¢ odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

-maszyny, urzadzenia | sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a sgq eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji;

-przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy pracownikdéw zapoznac
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

-nalezy wstrzymac roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek;

-przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu
dozoru technicznego;

-w czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac
zasade starannego wykonania robot.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu spetnienia zalozZzen niniejszej dokumentacji
projektowej oraz uzyskania prawidtowego odwodnienia (spadki poprzeczne,
podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementow projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonaé wykopy kontrolne
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci
posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych
od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany
jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomié
Projektanta.

Rysunki, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sa
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczna, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie
prowadzenia robét ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntéw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej
struktury gruntu zobowiazuje Wykonawce do wymiany gruntu).
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2.14.DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla czesSci gminy
Andrychéw w zakresie parcel pofozonych w miejscowosci Sutkowice uchwalonym
Uchwatgq nr XLVIII/452/ 2006Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r.
z dnia 2006-11-07), teren objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach planu
oznaczonych symbolami:

-Z1/1.2 KDI - tereny drég lokalnych;

-Z1/1.1 KDI- tereny drdg lokalnych;

-Z1/5 KDI- tereny drég lokalnych;

-Z1.6/3 KDd- tereny drég dojazdowych;

-Z1.1 KDd- tereny drég dojazdowych;

- Z1.6/1 KDd- tereny drég dojazdowych;

- 1.5/4MN3- tereny zabudowy mieszkaniowa zagrodowa potozona w terenach
zurbanizowanych;

=-Z1/6 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 1.5/8MN3- tereny zabudowy mieszkaniowa zagrodowa potozona w terenach
zurbanizowanych;

-1.6/1 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 1.3/7 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Projektowany uktad komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2016 poz.
1330).

2.15. SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przed przystapieniem do robdt budowlanych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.

W projekcie uwzgledniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron
Dystrybucja S. A. Z dnia 14.04.2020 r. (znak: TD/OBB/OMD/2020-04-14/0000012):

informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowal sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnosciq Tauron Dystrybucja S.A. Uzgadnia
sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzernn podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo o0s6b i mienia, by przed przystapieniem do prac wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej o nadzdr branzowy. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Przed przystapieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz: 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN; 10m od
skrajnych przewoddw linii napowietrznej SN; 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
WN, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spodtka eksploatujacq sieé. Odlegtosci
powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie
naruszac ustrojow stupdw linii jw., inaczej bedq musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.
Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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W __ projekcie uwzgledniono warunki techniczne usuniecia kolizji sieci

elektroenergetzcznel rozdz:elczel (bez oswietlenia ulicznego) wydane przez Tauron

nalezy zachowal minimalng odlegiosc 1m od miejsca posadowienia stupéw nN do krawedzi
drogi. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ linii kablowych od krawedzi jezdni, wynoszaca
0,5m. Nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci pionowe przebudowywanej linii napowietrznej
nN oraz przytaczy nN do powierzchni ziemi zgodnie z normg. Jako ostony otaczajace w
miejscach wyprowadzenia kabli ziemi na konstrukcje wsporcze (stupy linii napowietrznej),
nalezy stosowal rury z twardego polietylenu PEH (HDPE) uodpornionego na dziatanie
promieniowania stonecznego, o barwie czarnej, np. typu BE, o Srednicach dostosowanych do
Srednicy zewnetrznej kabla, ostony nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ min 2,5m. nad
powierzchnie gruntu, gérny otwdr ostony nalezy uszczelnié¢ ,koszulka” termokurczliwg. Podczas
uktadania linii kablowej nN (0,4kV), a takze podczas niwelacji terenu pod inwestycje nalezy
zachowal najmniejsze dopuszczalne gtebokosci utozenia kabli w ziemi oraz w rurach
ostonowych, odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu kabli utoZzonych
bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzenn podziemnych okre$lone w normie w
normie N-SEP-E-004. Brakujace odcinki przewoddw potaczy¢ z przewodami tego samego typu
za wyjatkiem przytaczy, ktére nalezy wymieni¢ na nowe z zastosowaniem przewodow typu
AsXSn. W miejscach skrzyzowania linii kablowych nN z projektowang inwestycjq nalezy
zabezpieczy¢ je poprzez zatozenie na nie rur ochronnych-dwudzielnych ¢110. Zatozone ostony
powinny wystawacé co najmniej 50cm z kazdej strony poza obrys obiektu. Maksymalna dtugosé
przesta po przebudowie moze wynosi¢ 45m natomiast przytacza 35m. W zwigzku ze zmiang
konfiguracji linii napowietrznej nalezy dokonac obliczert wytrzymatosSciowych sasiednich stupéw
od przebudowywanych i w razie koniecznosci dokonac ich wymiany na stupy o wytrzymatosci
dobranej do nowej konfiguracji sieci. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb
umoZzliwiajacy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowych funkcji, relacji i parametréow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgacych
Jjej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywal z zachowaniem szczegdlnych Srodkdw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Wadowice, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego. Zapewnic¢ catodobowy dostep do
urzadzernn wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych. Prace przy
urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacqa w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Po zakoriczeniu
usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne Zz naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.
Waznosé niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

W__ projekcie uwzgledniono warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wydane przez Tauron Nowe Technologie

S. A. z dnia 22.06.2020r. (znak: TNT/NMD/2020-06-22/0000007): usuniecie Kkolizji
nalezy zrealizowalé w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu
terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow elementéw sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
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nie gorszy niz przed usunieciem kolizji. Na caty zakres prac nalezy opracowaé kompletng
dokumentacje techniczng i prawngq oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystal z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowal wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia
TAURON Nowe Technologie S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.
Zapewnié catodobowy dostep do urzadzern wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez
firme dziatajaca w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
wniesieniem tychze do Paristwowych Zasobdw Geodezyjnych.
Waznos$¢ niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

W projekcie uwzgledniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange
Polska S.A. z dnia 31.10.2019r. (znak: TTISIKU-46182/19/JB): wykonawca jest

zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. Na 14
dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci
ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania. Powiadomienie powinno zawieraé
nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Roboty budowlano - montazowe w
obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi
w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie.
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowal sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic
Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na
tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne,
powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt
ziemnych urzadzeni nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢é | powiadomié
uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacq siel teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podktadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym do pisma TTISIKU-37192/19/JB z dnia 28.08.2019r. W miejscach skrzyzowan
planowanych utwardzen (zjazdy, chodnik, pobocza) oraz skrzyzowan przebudowywanej drogi z
doziemng siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie
rur ochronnych grubosciennych w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu drogowego. W
miejscach zblizern i skrzyzowan planowanej kanalizacji deszczowej z doziemng siecig
telekomunikacyjng zabezpieczyl sie¢ telekomunikacyjnqg rurami ochronnymi zblizeniowymi
(odlegtos¢ w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,3m).
W miejscach zblizeri i skrzyzowan projektowanej doziemnej sieci energetycznej z doziemna
siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg ochronng zblizeniowa (odlegtosc
podstawowa w zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach
skrzyzowan oraz zblizen nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczna rurg ochronng
zblizeniowg), zachowaé minimalng odlegtos¢ 0,8m od istniejacej doziemnej sieci
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telekomunikacyjnej do projektowanych lamp oSwietleniowych. Zachowac szczegdlng ostroznosc
przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Paristwo
przewidujg uZycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjnq nalezy zabezpieczy¢ w
pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy. UWAGA! Na odcinku 0+511 - 0+640 prace wykonaé w wspétpracy
w Wydziatem Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie, starajac sie zachowac normatywnag
odlegtos¢ 0,5m od skrajni jezdni. Kabel ziemny nalezy przetozy¢ w pasie drogowym poza
jezdnie do wykopu i go zabezpieczy¢. Trase nalezy uzgodni¢ na roboczo, materiat w postaci rur
oraz ewentualne prace z kablem beda w zakresie Orange Polska S.A. Prace zwigqzane z
przygotowaniem nowej trasy (wykop i odkrycie kabla ziemnego) oraz obstuga geodezyjna beda
w zakresie Inwestora. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje
poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowacé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej. Miejsca zblizen i skrzyzowan
oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat  Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie. Po
zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z
sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w
wyniku niedotrzymania wymagan i warunkdow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez
ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. taczna
wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

W projekcie uwzgledniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska

Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w
Ketach z dnia 27.03.2020r. (znak: PSGKR.0054.763.147.1.20): miejsca skrzyzowania

projektowanej kanalizacji deszczowej oraz kanatu technologicznego z istniejgcymi gazociggami
nalezy wykonacé zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociagi nalezy zabezpieczyé obsypka
piaskowg do wysokosci 0,2m ponad wierzch gazociagu. Przy przebiegu réwnolegtym zachowacd
minimalng odlegtos¢ poziomq wg obowigzujacych przepiséw: Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r., zatacznik nr 2, tabela nr 2). Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej oraz kanatu
technologicznego nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w miejscu skrzyzowania z
istniejgcymi gazociggami w celu ustalenia faktycznego przebiegu oraz gtebokosci posadowienia
gazociggow. W wypadku gtebokich wykopdw (ponizej naszego uzbrojenia) gazociagi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Wszelkie prace
wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ za szczegdlng ostroznoscia, recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni w Ketach. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Ketach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Zachowacd
odlegtos¢ projektowanych stupdw oswietleniowych od istniejgcych gazociagdw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r. zatacznik nr2,
tabela nr 2). Wykonane skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejagcymi gazociggami
podlegaja odbiorowi robdt zanikowych przez przedstawiciela Gazowni w Ketach. Protokdt z
odbioru nalezy dotaczy¢ do zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Uszkodzenia naszej sieci
wynikte na skutek prowadzonych robdt usuniete bedg na koszt wykonawcy tych robdt.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
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W projekcie uwzgledniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zakfad

Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Andrychowie z dnia 13.12.2017r.: uzgodniono
bez uwag.

Wszystkie warunki okreslone w ponizszych uzgodnieniach branzowych/decyzjach
zostaty spetnione:
- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia
14.04.2020r. (znak: TD/OBB/OMD/2020-04-14/0000012);
Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej rozdzielczej z obiektem inwestora
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 05.06.2020r.
(znak: TD/OBB/OME/2020-06-09/0000030);
Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego z obiektem
inwestora  wydane  przez  Tauron Dystrybucja S.A. zdnia 22.06.2020r.
(znak: TNT/NMD/2020-06-22/0000007);
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
z dnia 15.05.2020r. (znak: WP/028621/2020/006R03);
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci
teletechnicznej OPL wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 31.10.2019r.
(znak: TTISIKU-46182/19/JB);
Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska Spdétka Gazownictwa sp. z o.o.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Ketach z dnia 27.03.2020r.
(znak: PSGKR.0054.763.147.1.20);
Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Andrychowie z dnia 13.12.2017r.

2.16. ZGODNOSC PROJEKTU Z ODPISEM PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJINE

Zgodnie z Odpisem Protokotu z Narady Koordynacyjnej wydanym przez Staroste
Wadowickiego z dnia 12.03.2020r. (znak: NGK.6630.72.2020) projekt zostat
wykonany w oparciu o Stanowiska Uczestnikéw Narady:

- Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa Telekom Sp. z 0.0. — nieobecny;

- OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Swierklanach - nieobecny;

- Orange Polska S.A. - uzgodniono pozytywnie, zgodnie z pismem TTISIKU-
46182/19/JB z dnia 31.10.2019r.;

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy Krakow -
uzgodniono pozytywnie, przebieg projektowanych sieci nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Ketach w celu wydania warunkdéw i sposobu zabezpieczenia sieci
gazowej w miejscach skrzyzowania z projektowanq infrastrukturg - dokonano
stosownego uzgodnienia;

Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Budownictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego — nie obecny;

Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Drég Powiatowych - uzgodniono
pozytywnie;

Tauron Dystrybucja S.A.- uzgodniono pozytywnie, uzgadnia sie z uwaga, ze dla
kolidujagcych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkdw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie
zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami
nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami -
dokonano stosownego uzgodnienia;

- Urzad Miejski w Andrychowie - uzgodniono pozytywnie;

- Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Andrychowie — nieobecny;
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- Gazownia w Ketach - uzgodniono pozytywnie, przebieg projektowanych sieci
nalezy uzgodni¢ w Gazowni w Ketach w celu wydania warunkoéw | sposobu
zabezpieczenia sieci gazowej w miejscach skrzyzowania z projektowang
infrastrukturqg - dokonano stosownego uzgodnienia;

- OGP Gaz-System S.A. - uzgodniono pozytywnie.

Warunki wynikajace z powyzszych uzgodnienn, warunkow zostaty spetnione

w Projekcie.

2.17. INFORMACJA BIOZ

Inwestor
Gmina Andrychdéw
Rynek 15, 34-120 Andrychoéw

Autor informacji BIOZ
Marcin Hajost, ul. Bohateréw Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie

,Przebudowa od km 0+000,00 do km 0+992,70 oraz remont od km 0+992,70
do km 0+999,99 drogi gminnej ul. Inwatdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Przebudowa ul. Inwatdzkiej w Zagdrniku (wraz z chodnikiem)"

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

ulica Inwatdzka w Zagorniku - droga gminna

uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, siec
energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Roboty realizowane beda w rejonie istniejgcej ulicy o obcigzeniu ruchem KR2.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystepowac nastepujgce zagrozenia:
praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robdt ziemnych oraz
nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystapieniem do prac budowlanych przy realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy  przeprowadzi¢ instruktaz  ustny  pracownikom
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Przed przystapieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robdt.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich
sktadowania.
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1.1 Plan sytuacyjny cz. 1

1.2 Plan sytuacyjny cz. 2

1.3 Plan sytuacyjny cz. 3

2.1 Profil podtuzny cz. 1

2.2 Profil podtuzny cz. 2

3.1 Przekroj typowy I-I, II-II

3.2 Przekrdj typowy III-IIT

3.3 Szczegot kanatu technologicznego

3.4 Przekrdj typowy V-V, VI-VI

3.5 Przekrdj typowy VII-VII

3.6 Przekroj typowy VIII-VIII, VIIa-VIIa
3.7 Przekrdj typowy IX-IX, X-X

3.8 Przekrdj typowy XI-XI, XII-XII

3.9 Przekrdj typowy XIII-XIIT

3.10 Przekroj typowy XIV-XIV, XV-XV
3.11 Przekrdj typowy zjazdu przez chodnik
3.12 Przekrdj typowy zjazdu z przepustem
3.13 Studnia kablowa

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

500
500
500
50/500
50/500
50/25
50/25
25
50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
50/25
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4. UZGODNIENIA BRANZOWE

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 14.04.2020r.
(znak: TD/OBB/OMD/2020-04-14/0000012)

- Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej rozdzielczej z obiektem inwestora
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 05.06.2020r.
(znak: TD/OBB/OME/2020-06-09/0000030)

- Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego z obiektem
inwestora wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 22.06.2020r.
(znak: TNT/NMD/2020-06-22/0000007)

- Warunki przytqczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
z dnia 15.05.2020r. (znak: WP/028621/2020/006R03)

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci
teletechnicznej OPL wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 31.10.2019r.
(znak: TTISIKU-46182/19/JB)

- Plansze uzgodnienia wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 28.08.2019r.
(znak: TTISIKU-37192/19/JB)

- Prolongata uzgodnienia wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 09.09.2020r.
(znak: TTISIKU-38569/20/JB)

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Ketach z dnia 27.03.2020r.
(znak: PSGKR.0054.763.147.1.20)

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Andrychowie z dnia 13.12.2017r.

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zespot Parkow Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 05.12.2017r. (znak: 0S/461/58/2017/TW)

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkow
w Krakowie z dnia 21.12.2017r. (znak: OZKr.5183.2505.2017.KU)

- Odpis protokotu z narady wydany przez Staroste Wadowickiego z dnia 12.03.2020r.

(znak NGK.6630.72.2020)

- Opinia wobec inwestycji wydana przez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie z dnia 24.04.2018r. (znak: OP-11.670.21.2018.MoK)

- Zgoda na wykonanie przejscia siecig elektroenergetyczng nad potokiem Biadasowka
wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 13.06.2018r.

(znak: KR.5.3.434.13.2018.ML)

- Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego dla przejscia siecig
elektroenergetyczng nad potokiem Biadasowka wydana przez Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Nadzow Wodny w Wadowicach z dnia 18.11.2019r.

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Zywcu z dnia 04.03.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP)

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Zywcu z dnia 21.06.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.90.2018.MP)
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- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Urzqd Miejski w Andrychowie, Wydziat
Inwestycji i Drogownictwa z dnia 28.12.2020r. (znak: BTID.7234.64.2017.US/GK)

- Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej wydane przez Urzqd
Miejski w Andrychowie, Wydziat Inwestycji i Drogownictwa z dnia 24.07.2020r.

(znak: BTID.7234.64.2017.US/GK)

- Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej wydane przez Urzgd
Miejski w Andrychowie, Wydziat Inwestycji i Drogownictwa z dnia 20.08.2020r. (znak:
BTID.7234.64.2017.US/GK)

- Uzgodnienie wstepne dokumentacji projektowej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

z dnia 13.10.2020r. (znak: TNT/NMK/2020-10-13/0000006))

- Decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew wydana przez Staroste Wadowickiego z dnia

28.12.2020r. (znak: WSR.613.90.2020.JK)
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

25



