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1. DANE OGÓLNE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna  

ITB -Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ - program zapewnienia jakości bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w ramach zadania pn.: Remont boiska do piłki nożnej na 

terenie CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

 

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) zawiera wymagania ogólne jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W ramach prac planuje się wykonanie: 

• demontażu wraz wywozem i utylizacją bramek (2 szt.) oraz nawierzchni ze sztucznej 

trawy (w zakresie Zamawiającego); 

• renowację podbudowy (profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z 

wybraniem nadmiaru i uzupełnieniem warstwy wyrównującej z miału kamiennego); 

• rozłożenia trawy syntetycznej na macie amortyzującej wraz z wykonaniem linii w 

kolorze białym oraz wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM; 

• wykonanie tulei i montaż nowych bramek; 

• naprawy fragmentów nawierzchni z kostki betonowej przy wejściach na boisko. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów oraz przekaże egzemplarz 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu budowy oraz 

zlokalizowane w jego obszarze elementy zagospodarowania terenu. Uszkodzone lub zniszczone obiekty 

czy punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część 

dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywane zgodnie z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

a także podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zieleń. W obszarze obejmującym 

odległość minimum 3,0m od pnia drzew zabronione jest sytuowanie placów składowych i dróg 
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dojazdowych, składowanie materiałów budowlanych, poruszanie się sprzętu mechanicznego, czy 

wykonywanie zmian poziomu gruntu. Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zabezpieczenie zieleni 

mogącej ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Jeżeli zachodzi konieczność 

przeprowadzenia komunikacji w strefach ochronnych drzew, należy wykonać ochronne drogi 

tymczasowe zapobiegające zagęszczaniu gleby. 

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
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określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

• Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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• Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

• Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 

• Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

• Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 

kontraktu. 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
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odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Wykonawcy – osoba wyłoniona w postępowaniu przetargowym do realizacji kontraktu.  

• Zamawiającym – osoba udzielająca zamówienia w ramach kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie Postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których 

mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).  

 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację, zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru.  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
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do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

Niniejsza specyfikacja oraz dokumentacja projektowa wskazują wyroby i materiały gotowe, 

poszczególnych producentów, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Stanowią 

one przykłady materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców na etapie realizacji. Niemniej 

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ich stosowania, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami 

wskazanymi w dokumentacji pod względem: 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, itp.), 

- wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Dopuszcza się różnice w przedstawionych parametrach w wysokości ± 5%. 

 

Projektuje się trawę syntetyczną o wysokich właściwościach użytkowych o wysokości                     

42-47 mm układaną na podkładzie elastycznym gr. 10mm w standardzie jakościowym o minimalnych 

parametrach technicznych równoważnych lub nie gorszych niż: 

1. wysokość włókna min. 42mm, max. 47mm 

2. monolil prosty o profilu karo, diament V, C lu S 

3. rodzaj trawy: trawa tuftowana lub tkana, włókno 100% polietylen, min. dwa kolory włókien 

w jednym pęczku 

4. ilość pęczków – min. 10 000/m2 

5. ilość włókien – min. 120 000/m2 

6. dtex – min. 15 000 

7. grubość każdego włókna min. 440 mikronów 

8. waga całkowita min. 2 700 g/m2 

9. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100 mm 

10. wyrywanie pęczka po starzeniu min 69 N 

11. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1000 mm/h 

12. podkład: lateksowy lub PP/PE - 100 % poliolefinowy 

13. wypełnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu w kolorze czarnym w ilości 

zgodnej z badaniem laboratoryjnym 

14. trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm 

15. mata amortyzująca: grubość min. 10mm, gęstość min. 50 kg/m3. 
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Produkt powinien podlegać w całości recyclingowi, być nietoksyczny i trudnopalny.  

Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem piaskiem i granulatem 

EPDM z recyklingu, musi posiadać certyfikat trudnopalności B fl-s1, zgodnie z normą PN-EN ISO 

9239-1:2008.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy Zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT I ICH ODBIÓR 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, jak również za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
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wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

Nawierzchnia boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy  

Układanie nawierzchni ze sztucznej trawy, dla zachowania w procesie realizacji wymaganej 

jakości, może być wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez Producenta) 

Wykonawcę, który potwierdzi swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez Producenta 

nawierzchni (Wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). 

Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych Wykonawca powinien potwierdzić min. 

trzema referencjami poświadczającymi prawidłowe wykonanie obiektów o powierzchniach nie 

mniejszych niż remontowane.  

Sposób ułożenia, przygotowanie i wykończenie podłoża, zasady konserwacji powinny być 

zgodne z zaleceniami narzuconymi przez Producenta wybranego systemu. Przed rozłożeniem rolki 

należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy 

brytami trawy. 

Po rozładunku, rolki trawy powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na 

płaskiej i czystej powierzchni, przy czym należy maksymalnie skrócić czas ich składowania do 

momentu rozpoczęcia instalacji. Rolki można układać jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, przy 

czym powinny się stykać na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań.  

Sztuczną trawę należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Pierwsza rolka powinna być 

rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne należy układać równolegle z 5cm zakładką. Cięcie 

sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Do cięcia należy stosować 

ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia. Najkorzystniej w tym celu posłużyć się specjalnym 

nożem posiadającym regulację wysokości ostrza. Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej 

uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. W przypadku znacznych zmian 

temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, która może mieć tendencje do 

rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie 

rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 

Klejenie należy wykonać na taśmach łączeniowych, przy pomocy kleju rozkładanego na taśmie. 

Klej przygotowany zgodnie z instrukcją producenta zaleca się rozprowadzać przy pomocy specjalnych 

maszyn do nanoszenia kleju, które zapewniają równomierne rozłożenie go na taśmie. Przed 

przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne 
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taśmy łączeniowej. Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić 

klejem włókien trawy. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy 

dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość.  

Wykończenie płyty boiska w postaci linii w kolorze białym przedstawionych w części graficznej 

projektu, służących do gry w piłkę nożną. Linie boisk należy wykonać przez wklejanie trawy o innym 

kolorze. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). 

Do łączenia linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową. Należy dokonać testu wycinania linii, 

aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość.  

Położoną i sklejoną z liniami trawę syntetyczną należy równomiernie zasypać piaskiem 

kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym. 

Odwodnienie płyty boiska nastąpi poprzez istniejący układ systemu drenarskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymogi 

ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1213) wraz z aktualnymi aktami wykonawczymi oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 

Ponadto nawierzchnia syntetyczna (trawa, mata amortyzująca i wypełnienie) musi posiadać 

następujące dokumenty:  

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na Wykonawcę, z określeniem nazwy 

inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji, 

- kartę techniczną podpisaną przez Producenta, potwierdzającą wszystkie parametry, 

- aktualny Atest PZH lub równoważny, 

- raport z badań laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane laboratorium np.: Labosport, 

ISA Sport, Sportslabs, Ercat), potwierdzający technologie produkcji sztucznej trawy oraz minimalne 

wymagane parametry systemu nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata, wypełnienie), 

- raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną w celu 

potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu 

nawierzchni sztucznej trawy (trawa, mata, wypełnienie). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiary robót będą określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Recepty i ustalenia technologiczne, 

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu.  

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót 

ustaloną dla zakresu prac przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977, 1506, 

1597); 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 

- PN-EN 15330-1:2014-02 - Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie 

igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: 

Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w piłce nożnej, hokeju, treningu rugby, 

tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych. 

 


