



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým uchádzačom

Váš list zn./zo dňa:

Naša značka:
GR-915/OVO-355/20/Ba

V Martine, dňa:
23.3.2020

Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk – nadlimitná zákazka „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou – I.etapa“

Vážený uchádzač,

z dôvodu zložitosti procesu vyhodnocovania ponúk predložených uchádzačmi do nadlimitnej zákazky „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou – I.etapa“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ z 5.9.2019 pod číslom 2019/S 171-417026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 180/2019 z 6.9.2019 pod číslom 23895-MST v nadväznosti na Príkaz ministerky zdravotníctva č. 5/2019 verejný obstarávateľ **predlžuje lehotu viazanosti ponúk do 31.05.2020**.

S pozdravom

.....
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
medicínsky riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM

