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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

HOD

AGROT

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00  14 ROZDR-PP

CP

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,09 124 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,64 124 CP-W

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,36 124 CP-W

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,74 124 CP-W

LUK-WPG

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,53  74 WYK-P5GCP

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,53  74 WYK-P5GCP

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,00  74 WYK-P5GCP

MA-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -c   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,31  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,48  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -b   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -c   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

NAT-WPG RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,26  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00  67 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,80  73 WYK-POGCZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  35,00  67 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,93  73 WYK-POGCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,86  73 WYK-POGCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,59  73 WYK-POGCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,13  74 WYK-P5GCP

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,53  73 WYK-POGCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,33  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,81 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00  67 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,81  99 SADZ 1R

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 100 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,81 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,54 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,39 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,93 100 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,54 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,39 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,11 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,78 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  67 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,11  99 SADZ 1R
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LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,05 100 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,11 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,57 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,77 100 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,57 111 DOW-SADZ

PBD-ODNII

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,11 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,21  59 PRZ-TALSA

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,11 100 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  6,85  70 WYK-PASCP

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  0,31  56 WYK-TALOK

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,11 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,35 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,15  59 PRZ-TALSA

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,35 100 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  17,25  70 WYK-PASCP

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  0,15  56 WYK-TALOK

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,35 111 DOW-SADZ

PIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,02 117 KOSZ UC

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 116 KOSZ UB

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,72 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,45 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,77 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-258   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,27 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,94 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 115 KOSZ UA
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RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,20 115 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 115 KOSZ UA

KLONIA 12-21-2-08-230   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-234   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  10,00 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  14,00 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-240   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,64 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-240   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,56 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-240   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-240   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

POPR-NAT

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,95 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,95 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRS

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,19 123 FORM-ZAD

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,10 123 FORM-ZAD

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

OCHRL

O-GRODZS

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  14,00 154 K GRODZEŃ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,80 154 K GRODZEŃ

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  27,00 154 K GRODZEŃ

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  31,50 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 400 GODZ RH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 144 SZUK-OWA2

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  12,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8
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O-SMIECI
RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁM
LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 132 ZAB-OSŁZD

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,00 132 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,43 125 ZAB-REPEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,58 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 136 KOR-P

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA
LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

P-INFO

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

P-INNE

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-116   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 173 ODN-PASP

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż ----- H  1,00 173 ODN-PASP

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 173 ODN-PASP

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,24 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ
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P-PASYS

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,34 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,22 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,56 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 173 ODN-PASP

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,12 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,62 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,44 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,32 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,86 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,98 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,03 171 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  98,52 396 GODZ RH8

P-POŻAR

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 174 DOZ DOG

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 174 DOZ DOG

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  118,00 165 CZYSZ-BUD

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

OP-POZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

OP-REZERW

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,70 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,17 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,62 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,03 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,24 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,40 400 GODZ RH23

POZ

CP-P
RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

IB

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

POZ-P

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

PR

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PTP

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  591,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  591,00   2 CWD-D

PTW

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  425,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-125   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-125   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-148   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-151   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-151   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-252   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  943,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-252   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  943,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TWP

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-116A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-230   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -z   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

ZADRZEW

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-DROGIP

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

UT-MEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -w   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

ZAD

Z-PIELD

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Z-SADZD
RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

14/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

15/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

17/17


	Raport 1
	4/2024


