
STUDIO A ...................................................................... Zateplení objektů ZŠ Komenského v Pelhřimově 

1080-Zprávy.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F.1.  Technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Pelhřimově 08/2009 



STUDIO A ...................................................................... Zateplení objektů ZŠ Komenského v Pelhřimově 

1080-Zprávy.doc 

F.1.    Technická zpráva 
 
1.1.  Technická zpráva - stavebně technické řešení 

 
a) účel objektu. 
 
 Nedojde k změně účelu řešených objektů základní školy. V objektu se 

nachází učebny I. a II. stupně základní školy, šatny, tělocvična, kabinety, 
sborovna, kanceláře, dílny, klubovny a hygienické zázemí. 

  
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu  

 osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Při stavebních úpravách budou provedeny některé změny, jenž budou mít 
pouze nepodstatný vliv na vzhled objektu. Zejména se jedná o 
„zarovnání“ různých odskoků, výměnu MIV a po zateplení omítku, jejíž 
barevnost určí je určena na výkresech barevnosti. 
Ostatní věci jako je funkčnost, dispoziční řešení, přístup do objektu bude 
zachováno stávající.  

     
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění, 
 

 Zastavěná plocha řešeného objektu celkem 2289 m2 

Zastavěná plocha SO01    595,4 m2 

Zastavěná plocha SO02    332,4 m2 

Zastavěná plocha SO03    820,2 m2 

Zastavěná plocha SO04    541 m2 

 
Obestavěný prostor řešeného objektu celkem 28823 m3 

Obestavěný prostor SO01    8907 m3 

Obestavěný prostor SO02    3683 m3 

Obestavěný prostor SO03    11996 m3 

Obestavěný prostor SO04    4237 m3 
 
 
 Osvětlení a oslunění zůstává zachováno bez změn. Velikost oken a dveří 

se nemění. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, 
 

Bourací práce 
 
Vybourány budou stávající MIV společně s okenními otvory. Po vybourání 
stávajících dřevěných zdvojených a špaletových oken budou odstraněny 
ještě vnitřní dřevěné parapety, venkovní oplechování parapetu. 
Demontovány budou také veškeré stávající dveře a prosklené stěny 
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v obvodových stěnách a to včetně příslušného plechování.  
Demontovány budou také stávající vedení hromosvodů a stávající vnější 
okapy a plechování. Na spojovacím krčku bude demontována stávající 
plechová krytina. 

 
Výměna oken a osazení MIV 
 
V objektu bude provedena výměna většiny oken (na pavilonu C již byla 
některá okna vyměněna). Po vybourání stávajících dřevěných dvojitých 
špaletových a zdvojených oken budou odstraněny ještě vnitřní dřevěné 
parapety a venkovní oplechování parapetů. Po odstranění hrubých 
nečistot bude provedeno v pavilonu A a v pavilonu B osazení nových 
typových MIV. Použito bude zateplených montovaných typových MIV 
s hotovou povrchovou úpravou. Instalace MIV do stavebních otvorů bude  
probíhat zcela suchou cestou. Ke statickému zajištění vložky budou 
použity kotvící prvky upevněné přímo v meziokenní vložce. Odolné 
fasádní barvy nanesené na povrch MIV musí zaručit mnoholetou 
barevnou stálost, bez nutnosti dalšího natírání, či jiných úprav.  
Ve většině případů tvoří venkovní rozměr stávajících otvorů stavební otvor 
pro nová okna.  
Nová okna jsou navržená vícekomorová bílá plastová, stejného členění 
jako stávající dřevěná okna. Parametry oken musí být minimálně 1,2 
W/m2K. Doporučujeme instalovat všechny okna se zabudovaným řízením 
infiltrace spár. Zasklení oken bude provedeno izolačními dvojskly, která 
budou do prostor umýváren a WC navíc provedeny s neprůhlednou 
úpravou. Okna v učebnách, kabinetech atd. budou opatřena vnitřními 
horizontálními žaluziemi. Při zabudování oken do stavby nutno těsnící 
PUR pěnu chránit proti pronikání vlhkosti z venkovního i vnitřního prostoru 
těsnícími páskami. 
Vnitřní parapety budou bílé plastové případně laminátové. Venkovní 
parapety budou z lakovaného pozinkovaného plechu a osazované budou 
až po provedení zateplení fasády.  
 
Výměna dveří a prosklených stěn 
 
V objektu bude provedena výměna všech vstupních dveří a velkých 
prosklených stěn v obvodových konstrukcích řešených pavilonů. Po 
odstranění hrubých nečistot budou do stávajících otvorů osazeny nové 
výplně, které jsou navrženy ve stejných rozměrech, členění i se stejnou 
velikostí otvíravých částí. Nové dveře, vstupní stěny a prosklené plochy 
jsou navrženy vícekomorové hliníkové, stejného členění jako stávající. 
Parametry prosklených stěn musí být minimálně 1,2 W/m2K, parametry 
dveří jsou stanoveny na min. 1,6 W/m2K. Zasklení těchto výplní bude 
provedeno izolačními dvojskly (pouze ve vstupním vestibulu pavilonu A 
bude zasklení jednoduché), která budou v místech vstupů do objektů 
provedena dle požadavků z bezpečnostního skla. Při zabudování 
prosklených stěn a venkovních dveří do stavby nutno těsnící PUR pěnu 
chránit proti pronikání vlhkosti z venkovního i vnitřního prostoru těsnícími 
páskami. 
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Zateplení fasády 
 
Obvodové stěny objektů A a B jsou z křemelinových panelů tl. 200 mm, v 
příp. 1.PP z křemelinových tvárnic Izostone. Obvodové konstrukce 
pavilonu C a řešené části spojovacího krčku jsou provedeny z cihel CDm 
v tl. 500 a 375 mm. Obvodové konstrukce pavilonu D (tělocvičny) jsou 
provedeny z bloků Porotherm v tl. 450 a 300 mm. Zateplení fasády je 
řešeno vnějším tepelně-izolačním kontaktním systémem, který bude 
proveden v souladu s ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně-
izolačních kompozitních systémů (ETICS).  
Jako izolant bude použit polystyren EPS 70 F tl. 160 mm lepený a 
mechanicky kotvený a na soklové části objektů bude použito soklových 
desek polystyrénu EPS P tl. 120 a 160 mm. Zateplení ostění, nadpraží a 
parapetů bude provedeno EPS 70 F min. v tl. 30 mm. Zateplení 
podélných stěn pavilonu A a veškerých stěn řešené části spojovacího 
krčku bude z důvodu nutnosti použití nehořlavého systému zatepleno 
fasádními deskami  z minerální vlny tl. 160 a 120 mm. Zateplení svislých 
konstrukcí bude provedeno s dosažením prostupu tepla na úroveň 0,18 
W/m2K. 
Zateplení soklů bude provedeno deskami ze soklového polystyrénu EPS 
P tl. 160 mm kotvených ke stěnám. Po provedení výkopových prací 
(odstranění nopových fólií) a po obnažení stěn objektů bude provedeno 
jejich mechanické očištění od hrubých nečistot a nesoudržných částic 
zeminy, omítky a spárové malty. V případě poškození svislých 
hydroizolací budou tyto odpovídajícím způsobem opraveny. Tato úprava 
stěny bude provedená mezi výškovou úrovní danou 300 mm pod 
podlahou suterénu, v nepodsklepených částech objektů na úrovni min. 1 
m pod upraveným terénem až k úrovni min. 300 mm nad uvažovaný 
upravený terén. Na spodní úrovni zateplení suterénů a soklů budou kolem 
řešených objektů provedeny nové drenáže 
Zateplování fasády bude prováděné při teplotách v rozsahu +5 až +25°C.  
Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a 
všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští 
ve vodě. Nátěry a omítky nesoudržné a dostatečně nespojené s 
podkladem je třeba odstranit. Na opravené a ošetřené plochy penetrací je 
možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání 
vysprávkových materiálů. Požadovaná soudržnost podkladu je 200 kPa s 
tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost 
nejméně 80 kPa. Zakládací lišta zateplovacího systému bude použita 
ocelová, rozměru dle tl. izolantu. Izolační desky z polystyrenu popř. 
z minerálních vláken budou lepeny od zakládací lišty zespodu nahoru na 
vazbu větším rozměrem desky vodorovně. Desky polystyrénové a 
minerální desky soklu a desky soklového polystyrénu budou lepeny od 
zakládací lišty směrem dolů a je možné použít i svislou orientaci desek. 
Na přípravu tmelů a lepidel bude použita čistá voda. K těmto materiálům 
není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu 
uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a zpracování lepících 
hmot (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní 
podmínky apod.) je popsán v technických listech těchto výrobků. 
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Nanášení lepící hmoty se bude prováděné ručně nebo strojně vždy po 
obvodu desky a středem desky (v nepravidelném pásu nebo min. ve třech 
bodech). V případě spojení izolačních desek s podkladem pouze lepením 
je nutné aby následně nalepená plocha tvořila minimálně 40% celkové 
plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky 
celoplošně zubovou stěrkou. Při lepení (a následně ani při stěrkování) se 
nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny izolantu. Desky 
budou lepeny na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry 
i včetně nároží. U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek 
nejprve v ploše s přesahem a následně se provede vlepení izolantu do 
ostění. Po zatvrdnutí lepící hmoty  se provede jejich srovnání s vnitřní 
plochou zabroušením. Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k 
průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část desek 
se dodatečně odřízne. Desky se lepí na sraz a spáry větší než 2 mm je 
třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry mezi deskami do šířky 4 mm je 
možno vyplnit nízkoexpanzní izolační pěnovou hmotou. Používají se 
přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v 
případě, že jsou širší než 150 mm a neosazují se na nárožích a u 
ukončení systému. Pro kotvení budou použity hmoždinky s průměrem 
talíře min. 50 mm a  to až po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k 
posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 48 
hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu a 
její talíř je zapuštěn cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Pro kotvení budou 
použity univerzální hmoždinky průměru 10 mm s délkou jenž bude 
zasahovat do nosného materiálu zdiva min. 40 mm. Omítka se 
nepovažuje za nosný materiál. Hmoždinky jsou předběžně navržené v 
počtu 6 ks/m2 v ploše fasády a v okrajovém pásu v počtu 8-10 ks/m2 

(přesný počet závisí na druhu ETICS). Volně přístupné hrany a rohy např. 
nároží objektů, ostění otvorů bude vyztuženo vtlačením vhodné lišty do 
předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Dilatace na objektu v 
zateplovacím systému nejsou navrženy. Aplikace stěrkové hmoty na 
izolační desky bude soulady s technickým listem stěrky. 
Základní vrstva se provede plošným zatlačením skleněné síťoviny do 
stěrkové hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás 
síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu 
od středu k okrajům. Skleněná síťovina musí být předem uložena do 
stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou 
hmotou. Pokud se neprovádí nanášení stěrkové hmoty ve dvou vrstvách, 
nesmí být po zahlazení hmoty síťovina viditelná. Druhou vrstvu stěrkové 
hmoty je třeba provádět do 2 dnů po první vrstvě. Jednotlivé pásy 
skleněné síťoviny budou mít minimální přesah 100 mm. Místa přesahů 
skleněné síťoviny (pásy i síť lišt) musí být provedeny tak, aby nebyla 
narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. 
Pod probarvenou fasádní stěrku bude provedena penetrace pro zvýšení 
přídržnosti a snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyschnutí 
základních vrstev minimálně však po 3-5 dnech. Finální fasádní stěrka 
bude nanesena až po zaschnutí penetrace nejdříve však po 12-ti 
hodinách. 
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Skladby:  

 
 Fasáda  
 Probarvená fasádní stěrka barva dle řešení barevnosti 2,5 mm 
 Penetrace 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Skleněná síťovina vtlačená do tmelu    0,5 mm 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Kotvený polystyren EPS 70 F popř. minerální desky  160 mm 
 Lepící tmel        10-30 mm 
 Penetrace  
 Opravený a soudržný podklad 
 
 Fasáda - soklová část  
 Probarvená fasádní stěrka barva dle řešení barevnosti 2,5 mm 
 Penetrace 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Skleněná síťovina vtlačená do tmelu    0,5 mm 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Desky soklového polystyrénu EPS P    160 mm 
 Lepící tmel       10-30 mm 
 Penetrace 

Opravený a soudržný podklad 
 

 
Stávající větrání meziprostoru střechy bude zachováno pouze částečně 
kvůli vyrovnání tlaku vzduchu ve střešní konstrukci. Přes zateplovací 
systém projde HT trubka DN 100, opatřená na fasádě větrací mřížkou 100 
se síťkou. 
Součástí zateplení bude úprava stávajících hromosvodů a okapních 
svodů, které budou upraveny tak, aby vedly mimo zateplovací systém. 
Pro ukotvení bude použita stávající úchytka, která bude prodloužena. 
Dále budou také provedeny úpravy  venkovního osvětlení na fasádách. 
Prodloužena budou také potrubí ventilátorů ve stěnách a to včetně 
mřížek. 
Při provádění zateplení budou také opraveny kovové krabice a dvířka 
přípojnicových a rozvodných skříní na fasádách. Dojde k jejich opravám, 
očištění a posléze natření 1x  základní a 2x vrchní syntetickou barvou. 
 

Zateplení střech 
 
Řešeno bude pouze na pavilonech A a B a na řešené části spojovacího 
krčku. Zateplení střech bude řešeno přidáním nových vrstev na stávající 
skladby a změnou typu střešního pláště z ploché dvouplášťové větrané 
střechy na jednoplášťovou nevětranou. Na plochých střechách pavilonů A a 
B se nachází asfaltové pískované pasy v dobrém stavu a na spojovacím 
krčku je stávající krytina z asfaltových pásů a z pozinkovaných plechů. 
Krytina řešené části spojovacího krčku bude odstraněna. Ze střešní plochy 
budou odstraněny větrací komínky střešního pláště a prodlouženy větrací 
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hlavice na kanalizačním potrubí. Dále budou provedeny úpravy 
hromosvodů a jejích kotvení na střeše s přihlédnutím k nové tl. střešního 
pláště. Dále bude provedena výšková úprava stávajících střešních vpustí 
nebo jejich výměna. Otvory ve střešní krytině po odstraněných prvcích 
budou vyplněny z důvodu zachování jednotného difúzního odporu 
stávajících vrstev střešního pláště. Na takto připravené a očištěné krytiny 
budou položeny dvě vrstvy minerální izolace v celkové tl. 220 mm. První 
vrstva bude provedená v tl. 120 mm z měkčích desek pro vyrovnání 
drobných nerovností podkladu a druhá z tuhých desek tl. 100 mm. Na 
tepelnou izolací bude položena separační technická textilie. Střešní krytinu 
bude tvořit mechanicky kotvená střešní fólie tl. 1,5 mm. Stávající atikové 
zdivo bude zatepleno stejnou skladbou jako fasádní a střešní plochy. 

 
Krytina ploché střechy 
Krytina - hydroizolační fólie tl. 1,5 mm - mechanicky kotvená 
Separační technická textílie 
Tepelná izolace - minerální desky tl. 100 mm  
Tepelná izolace – minerální desky tl. 120 mm 
Stávající krytina - bitumenové pásy se vsypem 
Původní vrstvy asfaltové krytiny cca 10 mm 
Stávající spádová vrstva - panely tl. 100 mm 
Vzduchová mezera bez odvětrání (ponechány pouze otvory pro vyrovnání 
tlaku v konstrukci) 
Nosná konstrukce střechy - železobetonové panely tl. 120 mm  
Stávající omítka tl. 20 mm 

 
 

Zateplení podhledu vstupu pavilonu B 
 
V objektu bude zateplen podhled nad 1.NP v místě vstupu do pavilonu B. 
Zateplení bude provedeno ze spodní strany fasádní deskou z minerální 
plsti s kolmou orientací vláken.  

 
Skladba: 

 Probarvená fasádní stěrka barva dle řešení barevnosti 2,5 mm  
Stěrkový tmel       2,0 mm 

 Skleněná síťovina vtlačená do tmelu    0,5 mm 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Minerální izolace      160 mm 
 Lepící tmel       10-30 mm 
 Penetrace 

 Opravený a soudržný podklad 
 

Zateplení podhledu tělocvičny 
 
Zateplení stávajících podhledů pavilonu D – tělocvičny bude provedeno 
foukanou minerální izolací, kterou bude zvýšena mocnost stávajících 
vrstev tepelné izolace na podhledu na min. tl. vrstvy 160 mm. Před 
prováděním prací je nutno ověřit únosnost podhledu tělocvičny, závěsů 
podhledu i únosnost stávajících dřevěných vazníků, na kterých je podhled 
zavěšen.  
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Úpravy nezateplovaných částí fasády 
  
Nezateplované části fasád řešených objektů (římsy a atiky tělocvičny, 
vstupní vestibul pavilonu A, stříška nad vstupy ve dvorní části pavilonu C 
atd.) budou upraveny přestěrkováním  a novou fasádní stěrkovou omítkou 
v barevnosti dle výkresů. 

 
Skladba: 

 Probarvená fasádní stěrka barva dle řešení barevnosti 2,5 mm  
Stěrkový tmel       2,0 mm 

 Skleněná síťovina vtlačená do tmelu    0,5 mm 
 Stěrkový tmel       2,0 mm 
 Penetrace 

 Opravený a soudržný podklad 
 

Oplechování 
 
Parapety nových oken budou oplechovány z venkovní strany lakovaným 
pozinkovaným plechem. Stávající oplechování ukončení atiky, bude 
provedeno nové z lakovaného pozinkovaného plechu včetně napojení na 
krytinu. Nově budou provedeny také vnější okapní žlaby a svody na 
řešených fasádách. Velikosti, umístění svodů a žlabů zůstávají stejné jako 
stávající. Nově budou oplechovány také stříšky nad vstupy, římsy, 
ukončení zateplení fasády na pavilonu C apod. Veškeré klempířské práce 
budou provedeny až po zateplovacím systému a budou provedeny 
s povrchovou úpravou v odstínu RAL 9006. 
 
Drenáže 
 
Na spodní úrovni zateplení suterénů a soklů budou kolem řešených 
objektů provedeny nové drenáže, které budou tvořeny perforovaným  
plastovým potrubím DN 100, které bude zaústěno do stávajících 
kanalizačních vedení, které se nachází v blízkosti řešených budov. 
Potrubí bude obsypáno drenážní štěrkovou vrstvou, která bude chráněna 
proti vymývání zeminy do této vrstvy ochranou filtrační textílií. V místech, 
kde byla původně umístěna svislá drenážní a hydroizolační nopová fólie ( 
dvorní části pavilonů A, B a C) bude nová nopová fólie položena podél 
nově provedeného zateplení. Po dokončení těchto prací bude proveden 
zásyp výkopů zeminou hutněnou po vrstvách.  
 
 
Okapový chodníček úprava zpevněných ploch kolem objektů 
 
Okolo všech řešených objektů bude proveden nový okapový chodníček. 
Zásyp výkopu bude proveden z hutněné propustné zeminy. Na zásypu 
bude proveden podél objektu štěrkový podsyp a na něm okapový 
chodníček šíře 500 mm z kačírku frakce 8-16 ve vrstvě 50 mm.  
Oddělující prvek bude tvořit zahradní obrubník usazený do betonového 
lože.   
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Stávající zpevněné plochy, které bylo nutno v místech provádění 
výkopových prací odstranit,  budou po dokončení prací uvedeny do 
původního stavu. Jedná se především o plochy ze zámkové betonové 
dlažby a o plochy s asfaltovým krytem.    

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 

Normové tepelně-technické parametry objektů jsou splněny navrženým 
zateplením obvodových konstrukcí, plochých střech, zateplením podhledu 
tělocvičny a osazením nových oken a dveří. Ostatní konstrukce (šikmé 
střechy, podlahy, stěny mezi objekty apod.) zůstanou stávající.  

 
 
1.2.   Požárně bezpečnostní řešení 
 
1.3.1.  Technická zpráva 

 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění 

požárních výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových 

vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními 

látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 

 
Tento bod je řešen samostatnou částí dokumentace - F.2. Požárně 
bezpečnostní řešení stavby 

 
 
1.3.   Zajištění bezpečnosti práce  
 

Projektová dokumentace řeší  způsob ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků. Zadavatelem stavby bude na staveništi určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
  
Před započetím  prací si musí každý dodavatel stavebních prací 
uvědomit, že při plnění dodavatelského úkolu je na svém pracovišti  
odpovědný za vytvoření a dodržování potřebních opatření k bezpečné 
práci. 
To  znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby : 
* pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní 
způsobilost a měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět; 
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* k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z 
prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními 
pomůckami a prostředky; 
* pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly 
splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení; 
* mezi účastníky výstavby (investor,odběratel, jiný dodavatel) byly 
dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, 
závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na 
předaném pracovišti, případně při souběhu prací více dodavatelů; 
* ostatní dodavatelé a investor byli informování o rozsahu a způsobu 
zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, 
případně ohrožení stavby; 
* pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným 
zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za 
provozu odběratele; 
* řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady 
(návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž 
jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce; 
* k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu  
zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle 
stanovených technologických postupů  
Bezpečnost při užívání stavby bude řešena interními předpisy a 
proškolením jednotlivých zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. 

Bezpečnost práce zaměstnanců bude zajištěna v souladu s požadavky 
vyhlášek, norem a předpisů všeobecně platných na území České 
republiky. Zejména se jedná o zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
591/2006 Sb.  

 
 
1.4.   Závěr 

 
Při základní údržbě a užívání objektu k účelům k nimž byl navržen bude 
zaručená jeho dlouhá životnost při nulovém negativním vlivu na životní 
prostředí a zdraví osob. 

 
 
 

V Pelhřimově 01/2010   Vypracoval: Zdeněk Rajdlík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


