
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0869

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0869

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

900 Ostatní nezařazené objekty

SO 901 Vedlejší rozpočtové náklady

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 192 Dočasné dopravní značení (DIO)

400 Elektroobjekty

SO 402 Přeložka VO trasa B

Kód Popis

100 Komunikace

SO 113 Chodník trasa C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Jan Zamykal, CS ÚRS 

2019 01

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

15. 5. 2019

Cekr CZ s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace

SO 113 - Chodník trasa C

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace

SO 113 - Chodník trasa C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 55,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV "rozebrání stáv.dlažeb vstupů a sjezdů k nemovitostem dle PD"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV "v ploše chodníku"

VV "zatravňovací dlažba"    12,50 12,500

VV "betonová dlažba"    5,50 5,500

VV Mezisoučet 18,000

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV "zatravňovací dlažba"    30,00 30,000

VV "betonová dlažba"    7,00 7,000

VV Mezisoučet 37,000

VV Součet 55,000

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 149,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

VV "rozebrání stáv.dlažeb vstupů a sjezdů k nemovitostem dle PD"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV "v ploše chodníku"

VV "zámková dlažba"    76,00 76,000

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV "zámková dlažba"    73,50 73,500

VV Součet 149,500

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 164,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vytrhání stáv.obrubníků vstupů a sjezdů k nemovitostem dle PD"

VV "v ploše chodníku"

VV 14*4,00 56,000

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV 68,00 68,000

VV "silniční obruba - předpokládaný rozsah úpravy polohy a šířky sjezdů k nemovitostem"

VV 40,00 40,000

VV Součet 164,000

SO 113 - Chodník trasa C

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 34,764 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

VV "skrývka stávající zelené plochy tl. 0,10 m"

VV "plocha chodníku, index rozšíření i=1,2"

VV (357,70+26,00)*0,10*1,2 46,044

VV "odpočet rozebíraných ploch stávajících sjezdů k nemovitostem"

VV -(76,00+12,50+5,50)*0,10*1,2 -11,280

VV Součet 34,764

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 270,884 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "nová skladba chodníku dle PD, tl. 25 cm, index rozšíření plochy i=1,1"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV (357,70+26,00)*0,25*1,1 105,518

VV "odpočet objemu provedené skrývky"

VV -34,764 -34,764

VV "odpočet objemu vybouraných konstrukcí"

VV "stávající dlažby ve sjezdech"    -(76,00+12,50+5,50)*0,10 -9,400

VV "stávající obrubníky sjezdů"    -56,00*0,20*0,10 -1,120

VV Mezisoučet 60,234

VV "odkopávka pro aktivní zónu dle PD, tl. 50 cm, index rozšíření plochy i=1,1"

VV (357,00+26,00)*0,50*1,10 210,650

VV Mezisoučet 210,650

VV Součet 270,884

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 135,442 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "50% kubatury"

VV (60,234+210,65)*0,50 135,442

VV Součet 135,442

7 K 162506111 Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 56,514 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m

VV "přemístění skrývky na mezisládku objednatele k dalšímu využití"

VV "na meziskládku"    34,764 34,764

VV Mezisoučet 34,764

VV "řemístění skrývky zpět k opětovnému využití k finálním úpravám"

VV "z meziskládky k ohumusování"    74,75*0,10 7,475

VV "z meziskládky k ohumusování - obruba sjezdů"    34,00*0,10 3,400

VV "z meziskládky k dosypání obrub"    (195,50-2,00-44,00)*0,05 7,475

VV "z meziskládky k dosypání obrub sjezdů"     68,00*0,05 3,400

VV Mezisoučet 21,750

VV Součet 56,514

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 270,884 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz výkopku na skládku"

VV "odkopávky pro kci chodníku"    60,234 60,234

VV "odkopávka pro aktivní zónu"    210,65 210,650

VV Součet 270,884

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 979,724 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytku výkopku k trvalému uložení - celkem 21 km"

VV (60,234+210,65)*11 2 979,724

VV Součet 2 979,724

10 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 21,750 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "naložení skrývky na meziskládce k opětovnému rozprostření - ohumusování a dosypání"

VV 7,475+3,40+7,475+3,40 21,750

VV Součet 21,750

11 K 171102111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně m3 211,035 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "vytvoření aktivní zóny dle PD, tl. 50 cm, index rozšíření plochy i=1,1"

VV (357,70+26,00)*0,50*1,10 211,035

VV Součet 211,035

12 M 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 411,518 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3"

VV 211,035*1,95 411,518

VV Součet 411,518

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 487,591 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "přebytek výkopku, 1,8 t/m3 - poplatek za uložení"

VV (60,234+210,65)*1,8 487,591

VV Součet 487,591

14 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,875 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od 

vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "doplnění zeminy - přisypání nové obruby chodníků(ze zdrojů stavby) - 0,05 m3/m"

VV (195,50-2,00-44,00)*0,05 7,475

VV "dtto, obruba překládaných sjezdů a vstupů k nemovitostem"

VV 68,00*0,05 3,400

VV Součet 10,875

15 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 108,750 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV "finální terénní úpravy v š. 0,50 m podél chodníkové obruby - ohumusování vhodnou zeminou (ze skrývky)"

VV (195,50-2,00-44,00)*0,50 74,750

VV "obrubna překládaných sjezdů a vstupů"

VV 68,00*0,50 34,000

VV Součet 108,750

16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 422,070 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "úprava pro novou kci chodníku dle PD, index rozšíření plochy i=1,1"

VV (357,70+26,00)*1,1 422,070

VV Součet 422,070

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 108,750 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "osetí zelených - ohumusovaných ploch"

VV (195,50-2,00-44,00)*0,50 74,750

VV "za obrubou překládaných sjezdů a vstupů"

VV 68,00*0,50 34,000

VV Součet 108,750

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,263 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní parková

VV "dodávka osiva - vydatnost 35 m2/kg, ztratné 5%"

VV (74,75+34,00)/35*1,05 3,263

VV Součet 3,263

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

19 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění křovin v ploše chodníku"

VV 12,00 12,000

VV Součet 12,000

20 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 0,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

VV "drcení smýcených křovin a větví stromů na místě určeném objednatelem"

VV "křoviny - 0,05 m3/m2"    12*0,05 0,600

VV Součet 0,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

21 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 110,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV "doplnění podkladu od 0 do 10 cm"

VV "zatravňovací dlažba"    30,00 30,000

VV "betonová dlažba"    7,00 7,000

VV Mezisoučet 37,000

VV "zámková dlažba"    73,50 73,500

VV Mezisoučet 73,500

VV Součet 110,500

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 402,885 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "nová skladba chodníku dle PD, index rozšíření plochy i=1,05"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV (289,70+94,00)*1,05 402,885

VV Součet 402,885

23 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 289,700 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "plocha dlažby nových chodníků"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV 383,70 383,700

VV "odpočet plochy zesílené dlažby sjezdů"

VV -(70,20+23,80) -94,000

VV Součet 289,700

24 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 293,250 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV "dodávka dlažby chodníku - ztratné 2%"

VV 287,50*1,02 293,250

VV Součet 293,250

25 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 2,266 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV "dodávka dlažby chodníku - SLP na ZÚ a KÚ - ztratné 3%"

VV 2,20*1,03 2,266

VV Součet 2,266

26 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 167,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "plocha dlažby nových chodníků - zesílená plocha sjezdů"

VV "plocha odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"

VV 70,20+23,80 94,000

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV 73,50 73,500

VV Součet 167,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 146,574 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV "dodávka dlažby sjezdů - ztratné 2%"

VV (70,20+73,50)*1,02 146,574

VV Součet 146,574

28 M 592450061 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 24,514 0,00 vlastní

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná

VV "dodávka dlažby sjezdů - SLP - ztratné 3%"

VV 23,80*1,03 24,514

VV Součet 24,514

29 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV "zatravňovací dlažba"    30,00 30,000

VV Součet 30,000

30 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 30,600 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm

VV "dodávka dlažby sjezdů, překládka - ztratné 2%"

VV 30,00*1,02 30,600

VV Součet 30,600

31 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV "překládka pro napojení sjezdů a vstupů na novou niveletu"

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

32 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 7,140 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní

VV "dodávka dlažby sjezdů, překládka - ztratné 2%"

VV 7,00*1,02 7,140

VV Součet 7,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení silničního obrubníku chodníku dle PD"

VV "předpokládaný rozsah úpravy polohy a šířky sjezdů k nemovitostem"

VV 30,00+10,00 40,000

VV Součet 40,000

34 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 30,300 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV "dodávka nových obrub nájezdových - ztratné 1%"

VV 30,00*1,01 30,300

VV Součet 30,300

35 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 10,100 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "dodávka nových obrub přechodových - ztratné 1%"

VV 10,00*1,01 10,100

VV Součet 10,100

36 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 263,500 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "osazení chodníkového obrubníku"

VV "délka odečtena digitálně z výkresu 100.2.1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obrubník chodníku"    195,50 195,500

VV "obrubník překládaných sjezdů a vstupů"    68,00 68,000

VV Součet 263,500

37 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 266,135 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV "dodávka obrubníků, ztratné 1%"

VV (195,50+68,00)*1,01 266,135

VV Součet 266,135

38 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm

VV "úprava - odsekání bet.patky stáv.obruby z dlažební kostky v. cca 10 cm pro dodatečné přisazení nové silniční obruby"

VV (30,00+10,00)*0,10 4,000

VV Součet 4,000

39 K 999999101 Příplatek za řezání obrub betonových silničních ks 4,000 0,00 vlastní

PP
Příplatek za úpravu betonových obrub silničních seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo zkrácení 

na požadovanou délku

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka

VV "předpoklad 10% z celk.množství osazovaných obrub"

VV (30+10)*0,10 4,000

VV Součet 4,000

40 K 999999102 Příplatek za řezání obrub betonových chodníkových ks 26,350 0,00 vlastní

PP
Příplatek za úpravu betonových obrub chodníkových seříznutím a dělením kolmým nebo šikmým pro vytvoření napojení v oblouku nebo 

zkrácení na požadovanou délku

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka

VV "předpoklad 10% z celk.množství osazovaných obrub"

VV 263,50*0,10 26,350

VV Součet 26,350

D 997 Přesun sutě 0,00

41 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 87,515 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku"

VV "dlažba"   14,025+38,87 52,895

VV "stáv.obrubníky"   33,62 33,620

VV "odsek.beton.patka"    1,00 1,000

VV Součet 87,515

42 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 137,695 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz vybouraného materiálu k trvalému uložení na skládku - celkem 21 km"

VV (52,895+33,62+1,00)*13 1 137,695

VV Součet 1 137,695

43 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 87,515 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce"

VV "dlažba"   14,025+38,87 52,895

VV "stáv. obrubníky"    33,62 33,620

VV "odsek.beton.patka"    1,00 1,000

VV Součet 87,515

D 998 Přesun hmot 0,00

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 584,403 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace

SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace

SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913911000 Montáž a demontáž dočasného dopravního značení po dobu výstavby soub 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž a demontáž dočasného dopravního značení pod dobu výstavby

P
Poznámka k položce: 

Firemní položka

SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO)

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

100 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

400 - Elektroobjekty

SO 402 - Přeložka VO trasa B

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Elektromontáže 0,00

D3 - Zemní práce 0,00

D5 - Vedlejší náklady 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

400 - Elektroobjekty

SO 402 - Přeložka VO trasa B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Elektromontáže 0,00
1 K Pol1 Sloup veřejného osvětlení. Výška do 8m - demontáž ks 6,000 0,00 vlastní

PP Sloup veřejného osvětlení. Výška do 8m - demontáž

2 K Pol2 Svítidlo pro veřéjné osvětlení - výbojkové - demontáž ks 6,000 0,00 vlastní

PP Svítidlo pro veřéjné osvětlení - výbojkové - demontáž

3 K Pol3 LED svítidla pro veřéjné osvětlení Luma BGP621 LED59, 5900 lm, 4000K, 36 W ks 7,000 0,00 vlastní

PP LED svítidla pro veřéjné osvětlení Luma BGP621 LED59, 5900 lm, 4000K, 36 W

4 K Pol4 Kontrola a montáž stávajícího kuželového sloupu VO výšky 8m ks 6,000 0,00 vlastní

PP Kontrola a montáž stávajícího kuželového sloupu VO výšky 8m

5 K Pol5 Kuželový ocelový stožár pro veřejné osvětlení – typ AZTECA (v=8m) s ochrannou manžetou ks 1,000 0,00 vlastní

PP Kuželový ocelový stožár pro veřejné osvětlení – typ AZTECA (v=8m) s ochrannou manžetou

6 K Pol6 Výložník rovný – typ UD délky 1m ks 7,000 0,00 vlastní

PP Výložník rovný – typ UD délky 1m

7 K Pol7 Elektro výzbroj - svorkovnice SV-B 6.16.4 ks 1,000 0,00 vlastní

PP Elektro výzbroj - svorkovnice SV-B 6.16.4

8 K Pol8 Číslování sloupu ks 7,000 0,00 vlastní

PP Číslování sloupu

9 K Pol9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 4x10  mm2 , volně m 200,000 0,00 vlastní

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV CYKY-J 4x10 mm2 , volně

10 K Pol10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 m 60,000 0,00 vlastní

PP KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2

11 K Pol11 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 25 mm2 ks 56,000 0,00 vlastní

PP UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 25 mm2

12 K Pol12 TRUBKA KOPOFLEX KF09090 m 185,000 0,00 vlastní

PP TRUBKA KOPOFLEX KF09090

13 K Pol13 TRUBKA KOPOFLEX KF09040 m 30,000 0,00 vlastní

PP TRUBKA KOPOFLEX KF09040

14 K Pol14 gelová spojka pro kabely s průřezem do 16 mm2 ks 1,000 0,00 vlastní

PP gelová spojka pro kabely s průřezem do 16 mm2

15 K Pol15 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 185,000 0,00 vlastní

PP Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně

SO 402 - Přeložka VO trasa B

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

400 - Elektroobjekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K Pol16 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 14,000 0,00 vlastní

PP Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

17 K Pol17 Protikorozivní ochrana zemnícího drátu m 7,000 0,00 vlastní

PP Protikorozivní ochrana zemnícího drátu

18 K Pol18 SVORKA SP připojovací ks 7,000 0,00 vlastní

PP SVORKA SP připojovací

19 K Pol19 SVORKA SK křížová ks 15,000 0,00 vlastní

PP SVORKA SK křížová

20 K Pol20 Uprava stavajiciho zarizeni hod 5,000 0,00 vlastní

PP Uprava stavajiciho zarizeni

21 K Pol21 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,000 0,00 vlastní

PP Napojeni na stavajici zarizeni

22 K Pol22 Zabezpeceni pracoviste hod 4,000 0,00 vlastní

PP Zabezpeceni pracoviste

23 K Pol23 Montaz nespecifikovana hod 15,000 0,00 vlastní

PP Montaz nespecifikovana

24 K Pol24 Pomocné zemní práce hod 15,000 0,00 vlastní

PP Pomocné zemní práce

25 K Pol25 Koordinace s ostatnimi profesemi hod 4,000 0,00 vlastní

PP Koordinace s ostatnimi profesemi

26 K Pol26 Projekční práce elektro (následné stupně PD) sada 1,000 0,00 vlastní

PP Projekční práce elektro (následné stupně PD)

27 K Pol27 Použití vysokozdvižné plošiny hod 15,000 0,00 vlastní

PP Použití vysokozdvižné plošiny

28 K Pol28 Použití montážního jeřábu hod 10,000 0,00 vlastní

PP Použití montážního jeřábu

29 K Pol29 Revizni technik hod 10,000 0,00 vlastní

PP Revizni technik

30 K Pol30 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,000 0,00 vlastní

PP Spoluprace s reviz.technikem

31 K Pol31 Podružný materiál soub 1,000 0,00 vlastní

PP Podružný materiál

32 K Pol32 PPV 2,00% z montáže: materiál + práce % 0,00 vlastní

PP PPV 2,00% z montáže: materiál + práce

D D3 Zemní práce 0,00
33 K Pol33 likvidace stávajícího základu pro sloup veřejného osvětlení ks 6,000 0,00 vlastní

PP likvidace stávajícího základu pro sloup veřejného osvětlení

34 K Pol34 SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm,zemina tř.2 m3 9,000 0,00 vlastní

PP SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm,zemina tř.2

35 K Pol35 JÁMA PRO STOŽÁRY VO objem do 2 m3, zemina třídy 3,strojně m3 7,000 0,00 vlastní

PP JÁMA PRO STOŽÁRY VO objem do 2 m3, zemina třídy 3,strojně

36 K Pol36 Betonový základ pro sloup VO ks 7,000 0,00 vlastní

PP Betonový základ pro sloup VO

37 K Pol37 Zához jámy pro stořáry VO m3 7,000 0,00 vlastní

PP Zához jámy pro stořáry VO

38 K Pol38 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 900mm m 185,000 0,00 vlastní

PP HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 900mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol39 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 185,000 0,00 vlastní

PP ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

40 K Pol40 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC dDo šířky 20cm m 185,000 0,00 vlastní

PP FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC dDo šířky 20cm

41 K Pol41 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1100mm m 185,000 0,00 vlastní

PP ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1100mm

42 K Pol42 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 60,000 0,00 vlastní

PP Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

43 K Pol43 Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku set 1,000 0,00 vlastní

PP Odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku

44 K Pol44 Montáž patic stožárů betonových ks 7,000 0,00 vlastní

PP Montáž patic stožárů betonových

45 K Pol45 PPV 2,00% z nátěrů a zemních prací % 0,00 vlastní

PP PPV 2,00% z nátěrů a zemních prací

D D5 Vedlejší náklady 0,00
46 K Pol46 GZS 2,00% % 0,00 vlastní

PP GZS 2,00%

47 K Pol47 Provozní vlivy 2,00% % 0,00 vlastní

PP Provozní vlivy 2,00%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ: CZ00299529

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:

Jan Zamykal, CS ÚRS 2019 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

900 - Ostatní nezařazené objekty

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

900 - Ostatní nezařazené objekty

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Jan Zamykal, CS 

ÚRS 2019 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

VV " vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV " včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

VV " vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV "geodetické zaměření skutečného provedení stavby"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 012403000 Kartografické práce soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kartografické práce

VV "vypracování oddělovacích geometrických plánů, zřázení věcných břemen, služebnosti apod."

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby

VV "vypracování realizační PD stavby"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

VV "dokumentace skutečného provedení stavby"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

II/445 Šternberk - chodníky ul.Jesenická - SO113

900 - Ostatní nezařazené objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 013294000 Ostatní dokumentace soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní dokumentace

VV "aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti" 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VV
"Zřízení, provoz a následná likvidace zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení 

stavby"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

9 K 042903000 Ostatní posudky soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Inženýrská činnost posudky ostatní posudky

VV "laboratorní rozbory - výluhy sypaniny, výkopku"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření

VV " dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV "dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj." 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

12 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem

VV "  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem

VV " pasportizace stávajících objektů v blízkosti  stavby před a po ukončení stavby"

VV "  vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor


