

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: VOP SOS s.r.o.

Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 50 884 476

DIČ: 2120523460

IČ DPH: SK2120523460

Zastúpená: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

Kontakt: +421 948 575 711, vopsossro@zoznam.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK13 7500 0000 0040 2467 0074

Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 119729/B

Zápis v zozname hospodárskych subjektov: 2018/3-PO-E7474

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska postupom podľa § 112 až 114 ZVO

zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:

„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE k osobnému postaveniu

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: VOP SOS s.r.o.
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 50 884 476
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 119729/B

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem,

že spĺňam všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradzujem.

Spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedený úradom pre verejné obstarávanie, pod číslom 2018/3-PO-E7474.

V Starej Ľubovni, dňa 18.10.2019

.....
VOP SOS s.r.o.

Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

Zmluva o zabezpečení kapacít

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*“)

Zmluvné strany:

Uchádzač:

Obchodné meno: **VOP SOS s.r.o.**
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 50884476
DIČ: 2120523460
IČ DPH: SK2120523460
Zapísaný v: v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 119729/B
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ
(ďalej len „*uchádzač*“)

a

Partner:

Obchodné meno: **SLOVDACH, s.r.o.**
Sídlo: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36465330
DIČ: 2020004008
IČ DPH: SK2020004008
Zapísaný v: v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 12041/P
Zastúpený: Slavomír Kandráč, konateľ

(ďalej len „*partner*“)

Uchádzač: **VOP SOS s.r.o., 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa** za účelom predloženia ponuky na stavebné práce do verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom: **ŽIVOT, n.o., 059 04 Spišské Hanušovce 176** vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2019, dňa 03.10.2019, pod zn.: 25295 - WYP na predmet zákazky: **„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb, Referenčné číslo: PVO/2019/Ž-2“** /ďalej len „*verejné obstarávanie*“/ uzatvára s partnerom túto Zmluvu o zabezpečení kapacít (ďalej len „*Zmluva*“), ktorej predmetom je preukázanie: technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. 1, písm b), g) zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu minimálnej požadovanej úrovne štandardov podľa výzvy na predkladanie ponúk.

Týmto uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi a osobami, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti (partnera).

Partner týmto berie na vedomie a súhlasí s preukázaním technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, v rámci predmetného verejného obstarávania a to vlastným prostredníctvom, v prospech uchádzača v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a to počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Taktiež partner sa zaväzuje, že v prípade prijatia ponuky uchádzača predloženej verejnému obstarávateľovi v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania poskytne uchádzačovi vyššie uvedené technické alebo odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu, ktoré bude potrebné využiť v súvislosti s plnením predmetu zákazky. Pri plnení zmluvy bude môcť uchádzač reálne disponovať s kapacitami partnera.

Partner zároveň prehlasuje a v prílohe dokladá, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za pre nich nápadne nevýhodných podmienok.

V Starej Ľubovni, dňa 21.10.2019

Za uchádzača:

VOP SOS s.r.o.

Ján Štellmach, konateľ

.....

Za partnera:

SLOVDACH, s.r.o.

Slavomír Kandráč, konateľ

.....

Čestné vyhlásenie partnera

**SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka
číslo: 12041/P, IČO 36465330 zastúpená Slavomírom Kandráčom,
konateľom spoločnosti,**

týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť **SLOVDACH, s.r.o., Popradská
23, 064 01 Stará Ľubovňa**

- neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
- je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2019/4-PO-F216 pre overenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

V Starej Ľubovni, dňa 21.10.2019

.....

Slavomír Kandráč

konateľ spoločnosti

REFERENČNÝ LIST

	zhotoviteľ'a s.r.o. 3, i Ľubovňa zhotoviteľ'a: Gen. zhotoviteľ' 30 oba: Slavomír Kandráč 11 126
Názv Objek	onesná zmluva/rámcová dohoda /2017 zo dňa 31.03.2017 1
Miest	-C 1045 1045 14
Zml	
Zmluv	17
Hodn	
<u>Opis</u> <u>zhot</u>	
<u>Ostat</u>	

V

Dňa:

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Obec Malý Lipník

IČO: 00330043

Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef šesták

Telefón: +421 524286026

Email: obecmalylipnik@livenet.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: SLOVDACH, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36465330

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Popradská

Číslo: 23

Mesto/Obec: Stará Ľubovňa

PSČ: 06401

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo z 24.7.2017

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky je zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník stavebnotechnickými úpravami.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Predmetom zákazky je zabezpečenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Malý Lipník stavebnotechnickými úpravami. Charakter výstavby: Zmena dokončenej stavby jestvujúcej budovy obecného úradu súp. č. 64 stavebnými úpravami v rozsahu: doplnenie zateplenia obvodových stien budovy, doplnenie zateplenia stropu pod nevykurovaným priestorom, výmena výplní okien a vonkajších dverí, výmena časti vykurovacích telies a hydraulické vyváženie ústredného vykurovania, výmena svietidiel, zabezpečenie bezbariérového prístupu. Podrobný opis zákazky a jej rozsah je uvedený v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Miesto dodania: OBEC MALÝ LIPNÍK, Obecný úrad č. 64, 065 46 Malý

Lipník, parcela KN C 30/1

Cena bez DPH: 96 396,20 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 02.11.2017

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 60

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Predmet zmluvy bol realizovaný v požadovanej kvalite a v lehote podľa zmluvy.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 10687-IPP, číslo VVO 146/2017 z 26.07.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu

podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 96 396,20

Dátum vyhotovenia referencie: 24.11.2017

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Obec Ľubotín

IČO: 00330035

Na rovni 12/302, 065 41 Ľubotín

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Havrila

Telefón: +421 524921311

Email: obeclubotin@stonline.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: SLOVDACH, s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 36465330

Sídlo alebo miesto podnikania

Ulica: Popradská

Číslo: 23

Mesto/Obec: Stará Ľubovňa

PSČ: 064 01

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY

Identifikácia zmluvy

Druh zmluvy: zmluva

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/8/2015

Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2015

Stručný opis zmluvy: Realizácia stavebných prác stavebného diela: Komunitné centrum v Ľubotíne

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Miesto dodania: Obec Ľubotín, Na Rovni 302/12

Cena: 199 944,9800

EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH: 20

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 31.10.2015

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 77

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

Stručné odôvodnenie: -

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): Predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s plánom.

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Dátum vyhotovenia referencie: 16.12.2015

Mikuláš Derevjaník, Vsetínska 40, 064 01 Stará Ľubovňa

Mobil: 0903 648 734
E-Mail: mderevjanik@gmail.com

ŽIVOTOPIS

Dátum a miesto narodenia: 23.12.1959 obec Semiduby

Adresa trvalého bydliska: Vsetínska 40, 064 01 Stará Ľubovňa

Rodinný stav: Ženatý

Vzdelanie: 1975 – 1979
Stredná priemyselná škola stavebná v Bardejove
študijný odbor: pozemné stavby

Prax: 1.7.1979 som nastúpil do firmy OSP v Starej Ľubovni na pozíciu majstra stavebnej výroby, kde som pracoval tri mesiace.
Po skončení vojenskej služby v októbri 1981 mi bola ponúknutá práca na oddelení prípravy.
Na pozícii príprava som pracoval do roku 1989. V roku 1989 som prevzal funkciu vedúceho oddelenia cien.
V roku 1992 došlo k transformácii OSP na akciovú spoločnosť PIENSTAV a. s. V rámci znižovania nákladov v 1994 došlo k zmene organizačnej štruktúry. Z oddelenia cien a oddelenia prípravy bolo vytvorené oddelenie prípravy a cien. Po tejto zmene som pracoval na pozícii vedúceho oddelenia do 31.5.2014.

V rokoch 1994 – 1998 som sa zúčastňoval ako stavbyvedúci na prácach: v Ukrajine Krivoj Rog pri výstavbe a rekonštrukcii bánk a sanatórií.

Ruská federácia Anapa – stavbyvedúcu na výstavbe rekreačného komplexu pri morskom pobreží.

V rokoch 2004 – 2014 som pracoval ako stavbyvedúci na výstavbe:

- predajňa LIDL Brezno
- rekonštrukcia výrobnej haly „Textilka Borovnice“ pre zahraničného investora (Česká republika)
- rekonštrukcia predajne LIDL Bardejov, Kežmarok, Sabinov
- výstavba čerpacej stanice PHM Nová Baňa
- rekonštrukcia výrobnej haly PRAKAB Praha
- výstavba 24. b. j. Stará Ľubovňa
- výstavba 24. b. j. Tatranská Lomnica

Od 4.10.2015 do 30.6.2018 som pracoval vo firme DYNAMIK HOLDING, a. s., Nitra na pozícii rozpočtár prípravár.

Od 1.7.2018 pracujem vo firme SLOVDACH, s.r.o. na pozícií rozpočtár a prípravár, stavbyvedúci.

Osvedčenie:

Som držiteľom osvedčenia stavebný dozor a stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby, evidenčné číslo stavbyvedúci: 01310*10*

Realizovaná zákazka:

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ Jakubany

investičný náklad: 345 387,37 €

investor: Obec Jakubany

kontaktná osoba: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce
+421 52 428 3651

zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23,
064 01 Stará Ľubovňa

doba realizácie: 8 mesiacov

V Starej Ľubovni, dňa 21.10.2019

.....
Mikuláš Derevjaník



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Mikuláš Derevjaník

591223/2172

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **01310*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

30.8.2001
Dátum vydania



hymw
Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI

Mikuláš Derevjaník, Vsetínska 40, 064 01 Stará Ľubovňa
číslo oprávnenia 01310*10*

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Mikuláš Derevjaník, Vsetínska 40, 064 01 Stará Ľubovňa, číslo oprávnenia 01310*10*, ako
zamestnanec spoločnosti SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36 465 330

č e s t n e v y h l a s u j e m,

že počas realizácie stavby Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb
budem spoločnosti VOP SOS s.r.o., 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 50 884 476 k dispozícii ako stavbyvedúci.

V Starej Ľubovni, dňa 21.10.2019

.....
Mikuláš Derevjaník

Príloha č. 2 súťažných podkladov

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska postupom podľa § 112 až 114 ZVO

zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:

„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: VOP SOS s.r.o.
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Lubovňa
IČO: 50 884 476
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
17. novembra 546/17, 064 01 Stará Lubovňa
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 119729/B

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem,

že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

b) neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadáním tejto zákazky,

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné doklady a informácie.

V Starej Lubovni, dňa 18.10.2019

.....
VOP SOS s.r.o.

Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska postupom podľa § 112 až 114 ZVO

zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:

„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k súhlasu s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: VOP SOS s.r.o.
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 50 884 476
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 119729/B

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem,

že súhlasím s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch týkajúcich sa zákazky.

V Starej Ľubovni, dňa 18.10.2019

.....
VOP SOS s.r.o.
Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: **„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **ŽIVOT, n. o.**
Sídlo: Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce
Zastúpený: PhDr. Jana Sotáková – riaditeľka ŽIVOT, n. o.
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: PhDr. Jana Sotáková
vo veciach technických: PhDr. Jana Sotáková
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok
IBAN: SK48 5600 0000 0061 1946 8003
IČO: 37 886 941
DIČ: 2022083525
IČ DPH: neplatca DPH
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **VOP SOS s.r.o.**
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK13 7500 0000 0040 2467 0074
IČO: 50 884 476
DIČ: 2120523460
IČ DPH: SK2120523460
Kontakt:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom **„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“**, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2019 zo dňa 03.10.2019 pod značkou 25295 -WYP.

Realizácia projektu: *„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“* má byť spolufinancovaná z projektu a/alebo programu z fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). V súlade s uvedeným, zhotoviteľ poskytne súčinnosť zástupcom Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Správe finančnej kontroly a ďalším oprávneným orgánom pri inšpekcii a audite realizácie Diela.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutočným stavom stavby opísanej v bode 2.1, na ktorej má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,

c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou opísanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávateľia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):

Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:

IČO:

Predmet subdodávky:

Percentuálny podiel z hodnoty plnenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

Meno a priezvisko:

Pobyt:

Dátum narodenia:

(pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi)

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v bode 1.3 v rozsahu údajov uvedených v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonaním takej zmeny.

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný dať na predschválenie zmenu dodávateľa objednávateľovi najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľ má právo zmenu subdodávateľa neschváliť, v tom prípade objednávateľ požiadá zhotoviteľa o náhradu zmeneného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný nahradiť neschváleného zmeneného subdodávateľa do 24 hodín od žiadosti objednávateľa o náhradu subdodávateľa.

Ak by zmena subdodávateľa a jeho pred schválenie objednávateľom mala mať vplyv na lehotu zhotovenia diela podľa bodu 4.6, objednávateľ lehotu predĺži primerane o lehotu, ktorá je totožná s procesom pred schvaľovania subdodávateľa, pričom sa zohľadňuje i lehota 5 dní, ktorá je uvedená vyššie.

Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ neschválil zmenu subdodávateľa z dôvodu absentovania podmienky podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

1.6 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 ZVO používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu: **„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“** v prospech neziskovej organizácie ŽIVOT, n.o. ako výlučného vlastníka.

2.2 Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa Projektovej dokumentácie s názvom: **Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb, vypracovanej zodpovedným projektantom: Ing. arch. Radoslavom Repkom**, (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“), tvoriacej Prílohu č. 1 tejto zmluvy, požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, a svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo splňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené Projektovej dokumentácii. V súvislosti s vykonávaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nemá prevádzkové súbory a tvorí jeden stavebný objekt.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v dojednaných dobách určených Harmonograme prác v pracovných dňoch tvoriacim prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej iba „Harmonogram prác“), a vykonané časti diela odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy objednávateľovi.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto zmluvy.

Článok 3 **Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody**

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Článok 4 **Čas vykonávania diela**

4.1 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o tom či požaduje napojenie na staveniskovú vodu a/alebo elektrickú energiu a/alebo plyn, a to najneskôr v deň prebratia staveniska, formou zápisu do preberacieho protokolu k stavenisku

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi, najskôr však v deň nasledujúci po dni, v ktorý zhotoviteľ splnil svoje záväzky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (ďalej aj ako „odovzdanie staveniska“).

4.3 O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v Harmonograme prác (ďalej aj ako „čiastkové termíny“).

4.5 Nedodržiavanie čiastkových termínov stanovených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.8, sa považuje za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote do **12 kalendárnych mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska, ak sa v tomto článku neuvádza inak.

4.7 V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie

4.8 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto zmluvy.

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do **7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatelom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho objednávatelovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 5

Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V súlade s týmto článkom predloží zhotoviteľ písomným protokolom objednávatelovi na kontrolu v súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi dokumenty:

a) protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácii, alebo revízií zabudovaných zariadení, vždy v dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,

c) podrobný položkový výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu, alebo technická norma, všetky dokumenty podľa tohto bodu musia byť overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to príslušnými orgánmi alebo osobami.

e) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa vo dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kópie listov zo stavebného denníka (pre všetky časti diela),

g) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa Projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru objednávatel'a chybná, objednávatel' určí zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté objednávatel'om.

5.4 Objednávatel' nie je povinný vyzvať zhotoviteľa v súlade s bodom 5.5 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým zhotoviteľ nedoručí objednávatel'ovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté objednávatel'om.

5.5 V prípade, ak objednávatel' pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

5.6 V lehote 5 pracovných dní je objednávatel' povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie

všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávatel' nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom objednávatel' uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je výkaz vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou objednávatel'a.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorú objednávatel' prevzal momentom podpisu písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávatel' sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v

- a) odovzdaní Projektovej dokumentácie
- b) odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
- c) zabezpečení prístupu k bodom napojenia na elektrickú energiu a vodu, ak bude o to v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy požiadaný,

6.2 Zhotoviteľ bude vodu a elektrickú energiu užívať na stavenisku na svoje náklady, v súvislosti s čím je povinný zriadiť na bodoch napojenia na elektrickú energiu a vodu podružné merače vody a podružné merače elektriny. Cena za odobratú elektrickú energiu a vodu bude zhotoviteľovi objednávatel'om refakturovaná na základe skutočnej spotreby určenej odpočtom z podružných meračov. Faktúru, ktorou mu bude refakturovaná elektrická energia, a vodné a stočné podľa tohto bodu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Jednotková cena za elektrinu a jednotková cena za vodu je stanovená v platných zmluvách uzatvorených medzi objednávatel'om na jednej strane a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom vody na druhej strane.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce ako požiadavkám dokumentácie k dielu, tak i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

- a) Projektovou dokumentáciou,
- b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Projektovej dokumentácii a Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
- c) touto zmluvou.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a písomného súhlasu objednávatel'a; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie naviac prác.

6.5 Objednávatel' je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.6 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je objednávatel' oprávnený nariadiť zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.7 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných objednávatel'om jedenkrát týždenne (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní

skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.8 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.9 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní objednávateľ preukázateľne informuje zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.10 tohto článku a neoznámi objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol objednávateľ zúčastniť.

6.12 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.11 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa.

6.13 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámi zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.

6.14 Oprávnené osoby objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

6.15 Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.

6.16 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené v časti III.1.3 Výzvy, na predloženie ponuky na predmet zákazky „*Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb*“ a teda musia mať doklad o odbornej spôsobilosti s rozsahom oprávnenia na činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.

Funkciou stavbyvedúceho bude poverený: Mikuláš Derevjaník, Vsetínska 40, 064 01 Stará Ľubovňa, číslo oprávnenia 01310*10*.

6.17 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

- a) obstarať príslušné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiace so zhotovovaním diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy povinnosťou objednávateľa a súčasne je vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením staveniska, s prepravnými trasami, a nakladaním s odpadmi,
- b) označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona,
- c) preukázať objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, dané dokumentáciou k dielu.
- d) predložiť objednávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,

c) obstarať pre objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,

d) zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

e) obstarať pre objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

f) dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,

h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,

i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,

j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,

k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,

l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,

m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovoláných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,

n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,

o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ objednávateľ neurčí inak,

p) v prípade vzniku škodovej udalosti pri vykonávaní diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre vyplatenie zodpovedajúceho poistného plnenia objednávateľovi poisťovateľom z poistnej zmluvy podľa bodu 12.3 tejto zmluvy,

q) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,

r) zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,

s) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom objednávateľom zabraté komunikácie,

t) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,

u) dodržiavať všetky povinnosti zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto zmluvou,

v) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu.

7.3 V súvislosti s odovzdaním akejkoľvek časti diela, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná na kontrolu, sa zhotoviteľ zaväzuje na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

7.4 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ tiež zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) vady diela.

7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ mu neposkytne žiadne telekomunikačné zariadenie na komunikáciu na stavenisku alebo mimo neho.

Článok 8 **Cena diela**

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

311 389,64 EUR bez DPH

62 277,93 EUR (20% DPH)

373 667,57 EUR s DPH

slovom: tristosedemdesiattritisícšesťstošesťdesiatsedem EUR a päťdesiatsedem centov s DPH.

K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Pozn.: celková cena za dielo bude doplnená podľa ponuky úspešného uchádzača. V prípade, ak sa úspešný uchádzač stane platcom DPH v čase medzi predložením ponuky a uzavretím tejto zmluvy, cena bez DPH uvedená v ponuke bude na účely zmluvy považovaná za cenu s DPH a cena bez DPH na účely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedená v ponuke znížená o príslušnú DPH. Uvedené sa uplatní aj na ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy: Výkaz výmer.

8.2 Ak sa zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán), náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele, a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.2 písm. j) tejto zmluvy, odstraňovanie vád diela zistených objednávateľom pri výkone kontroly diela alebo jeho častí, odstraňovanie vád diela, ktoré malo dielo alebo jeho časti v momente prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom, ako aj odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ **vykoná bezodplatne**.

8.5 V prípadoch, keď objednávateľ nariadi vykonať navyše práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto navyše práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania navyiac prác, zhotoviteľ je povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo oprávnenej osobe objednávateľa oznámiť rozsah a charakter navyiac prác so súpisom navyiac prác a ich predbežným ocenením.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať navyiac práce podľa bodu 8.6 tohto článku pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene navyiac prác podľa bodu 8.6. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že navyiac práce podľa bodu 8.6 nebude možné vykonať na základe zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia objednávateľa s ich vykonaním.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto článku zhotoviteľ vykoná navyiac práce podľa bodu 8.6 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.

8.9 K navýšeniu ceny za dielo môže prísť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 9

Platobné podmienky a fakturácia

9.1 Zhotoviteľ môže na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (výkaz výmer), doručiť Objednávateľovi „**čiastkovú faktúru**“, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými vo Výkaze výmer. Súčasne výška čiastkovej faktúry musí byť minimálne vo výške jednej tretiny z celkovej hodnoty diela. Posledná faktúra bude označená ako „**konečná faktúra**“. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 10 pracovných dní.

9.2 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru i konečnú faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce min. v šiestich rovnopisoch (štyri rovnopisy pre Objednávateľa, jeden pre stavebného dozora a jeden pre Zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpisy vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1, a Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy; zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu prípadných navyiac prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude určená v súlade s Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela a to v štyroch originálnych vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany riadiaceho orgánu nebude brané ako omeškanie platby so strany objednávateľa a zhotoviteľ si nebude uplatňovať úrok z omeškania podľa čl. 13 ods.13.4 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktúrach vystavovaných na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uvádzať názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy a číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

9.7 Faktúry vystavované zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi každú faktúru na prepracovanie, a to aj opakovane.

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry objednávateľovi.

9.8 Zmluvné strany sa v súlade s § 41 ods. 7 ZVO dohodli, že zhotoviteľ v každej subdodávateľskej zmluve o dielo uzatvorenej s každým priamym subdodávateľom zhotoviteľa podieľajúcim sa na uskutočňovaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy o dielo, určí podmienky, za akých bude každý takýto priamy subdodávateľ zhotoviteľa oprávnený náležite platby za stavebné práce, ktoré na dielo podľa subdodávateľskej zmluvy o dielo vykonal, fakturovať priamo objednávateľovi a objednávateľ bude takéto náležité platby oprávnený uhrádzať priamo takémuto priamemu subdodávateľovi zhotoviteľa.

9.9 Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že v prípade, ak priamy subdodávateľ zhotoviteľa požiadava objednávateľa o platby za stavebné práce, ktoré na dielo podľa subdodávateľskej zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom vykonal, je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi, a súčasne mu umožniť v lehote 5 pracovných dní podať námietky voči požiadavke na priamu platbu priamemu subdodávateľovi zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedôvodnej požiadavky priameho subdodávateľa zhotoviteľa na priamu platbu, nie je objednávateľ oprávnený požiadavku priameho subdodávateľa zhotoviteľa akceptovať.

9.10 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany sa taktiež dohodli, že v prípade vykonávania úhrad objednávateľom v prospech ktoréhokoľvek priameho subdodávateľa zhotoviteľa, sa na priamych subdodávateľov zhotoviteľa budú vzťahovať platobné podmienky uvedené v tejto zmluve vo vzťahu k zhotoviteľovi.

Článok 10

Zábezpeka

10.1 Zábezpekou sa na účely tejto zmluvy rozumie banková záruka podľa bodu 10.3 tohto článku a kaucia podľa bodu 10.4 tohto článku. Formu poskytnutia zábezpeky zvolí zhotoviteľ.

10.2 Zábezpeka slúži na zabezpečenie a uspokojenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa táto zmluva spravuje. Objednávateľ je oprávnený zábezpeku použiť najmä na:

a) uspokojenie svojej pohľadavky voči zhotoviteľovi vzniknutej z uplatneného nároku na zmluvnú pokutu v súlade s touto zmluvou, alebo z iných nárokov uplatnených v súlade s touto zmluvou, najmä nárokov podľa bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,

b) uspokojenie svojich nárokov na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom objednávateľovi pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude možné pokryť z poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom na základe poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom škodu táto poistná zmluva nepokrýva,

c) uspokojenie nárokov tretích osôb na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom tretím osobám pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, za ktorú zodpovedá tretím osobám objednávateľ, a ktorú si poškodené tretie osoby uplatnili u objednávateľa,

d) na krytie nákladov na odstránenie väd diela počas plynutia záručnej doby, ktorých odstránenie v dôsledku omeškania zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ sám, alebo prostredníctvom tretích osôb.

10.3 Na účely tejto zmluvy sa bankovou zárukou rozumie banková záruka zriadená písomným vyhlásením banky, že uspokojí objednávateľa do sumy vo výške 10% z ceny diela s DPH, čo činí 37 366,76 EUR. Banková záruka podľa tohto bodu musí byť zriadená v súlade so všetkými podmienkami ako nasledujú:

a) banková záruka je vystavená na prvú výzvu bez námietok,

b) na plnenie z bankovej záruky sa nevyžaduje predchádzajúca výzva objednávateľa, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok,

c) banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou,

- d) banka zaplatí na účet objednávateľa pohľadávku objednávateľa krytú bankovou zárukou najneskôr do 15 dní po doručení výzvy objednávateľa na jej zaplatenie,
- e) plnenie záväzku banky z bankovej záruky objednávateľovi nie je podmienené predložením akýchkoľvek dokumentov banke,
- f) banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči objednávateľovi uplatniť zhotoviteľ,
- g) banka je povinná plniť svoje povinnosti z bankovej záruky, keď ju o to písomne požiada objednávateľ,
- h) banková záruka musí byť zriadená na dobu určitú najmenej 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
- i) ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vystavená zahraničnou bankou v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka; náklady úradného prekladu znáša zhotoviteľ,
- j) banková záruka zanikne
 - i. plnením banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa,
 - ii. uvoľnením bankovej záruky na základe písomného súhlasu objednávateľa s uvoľnením bankovej záruky,
 - iii. uplynutím doby, na ktorú je banková záruka zriadená.

10.4 Kauciou sa na účely tejto zmluvy rozumie suma vo výške 10% z ceny diela s DPH, čo činí 37 366,76 EUR.

10.5 Najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi zábezpeku. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ splní, ak

a) zaplatí kauciu podľa bodu 10.4 tohto článku na bankový účet objednávateľa IBAN: SK83 5600 0000 0061 1946 0001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok, alebo

b) predloží objednávateľovi originál záručnej listiny vystavenej bankou potvrdzujúcej zriadenie bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku.

10.6 Kaucia sa považuje za zloženú momentom pripísania sumy kaucie na bankový účet objednávateľa

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že banková záruka nezanikne skôr, než uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo skôr, než objednávateľ dá svoj písomný súhlas na uvoľnenie bankovej záruky; uvedené sa nevzťahuje na zánik bankovej záruky z dôvodu plnenia banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa.

10.8 Ustanovenia tohto článku o použití zábezpeky, vrátení kaucie, a uvoľnení bankovej záruky trvajú aj po zániku tejto zmluvy.

Článok 11

Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

11.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 11.4 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení zodpovednosti

zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela (ďalej iba ako „poistenie zodpovednosti“) s poistnou sumou najmenej výšky minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH).

11.4 Zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa podľa bodu 11.3 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti a účinnosti odo dňa jej uzavretia minimálne do momentu odstránenia všetkých väd diela vytknutých mu objednávateľom v odovzdávacom a preberacom konaní alebo do dňa nasledujúceho po dni prevzatia tej časti diela, ktorá bude objednávateľom prevzatá ako druhá, ak objednávateľ v odovzdávacom a preberacom konaní zhotoviteľovi žiadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa použije v prípade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.5 Zhotoviteľ je povinný kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti podľa bodu 11.3 tohto článku a písomné potvrdenie poisťovne o platnosti a účinnosti poistnej zmluvy odovzdať objednávateľovi najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.

11.6 Zhotoviteľ je povinný do piatich dní od doručenia výzvy objednávateľa preukázať objednávateľovi platnosť a účinnosť zmluvy o poistení zodpovednosti podľa bodu 11.3 predložením písomného potvrdenia poisťovne o platnosti a účinnosti poistnej zmluvy podľa bodu 11.3 nie staršieho ako 5 dní, a to kedykoľvek počas doby určenej v bode 11.4 tohto článku.

Článok 12

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto zmluvou.

12.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela objednávateľom, objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie väd alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.

12.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.2 bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.8 najneskôr do uplynutia záručnej doby.

12.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele alebo ktorejkoľvek jeho v súlade s touto zmluvou objednávateľom prevzatej časti, ktoré malo dielo alebo taká jeho časť v čase prevzatia objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

12.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku na diela v trvaní 60 mesiacov.

12.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.

12.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.

12.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácií väd diela zhotoviteľovi.

12.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.

Článok 13

Sankcie

13.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, t. j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej Harmonogramom postupu prác.

13.2 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením čiastkových termínov určených Harmonogramom postupu prác iných než uvedených v bode 13.1 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehotách podľa bodov 4.9 a tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.5 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd diela podľa bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.6 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 EUR za každé jednotlivé porušenie.

13.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 1.6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 1.4, 8.6, 11.5 a 11.6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 11.4 udržiavať v platnosti a účinnosti poisťnú zmluvu podľa bodu 11.3, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý aj začatý deň, v ktorom zhotoviteľ porušil túto povinnosť.

13.13 Uplatnením práva objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.

13.14 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.15 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 14

Spôsob zániku zmluvy

14.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

14.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:

- a) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa,
- g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) bodu 14.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

14.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje:

- a) ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
- b) porušenie povinností uvedených v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,
- c) ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
- d) porušenie povinnosti zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

14.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.

14.7 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

14.8 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v súlade s touto zmluvou.

14.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba plynie od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

14.10 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona.

Článok 15

Komunikácia zmluvných strán

15.1 Pisomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku "adresát neznámy" alebo inú poznámku obdobného významu.

15.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné adresy

objednávateľ: **zivot@compnet.sk**

zhotoviteľ: **vopsossro@zoznam.sk**

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto zmluve elektronicke prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenie dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode. Doručenie korešpondencie prostredníctvom e-mailu potvrdí adresát, ktorému bolo doručené písomné oznámenie alebo iná korešpondencia, prostredníctvom elektronickej pošty formou oznámenia o doručení písomného oznámenia alebo inej korešpondencie bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.

Článok 16

Nelegálne zamestnávanie

16.1 Ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy zhotoviteľ poskytuje službu alebo dodáva prácu uvedenú v § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“), je zhotoviteľ povinný v súlade s § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. na požiadanie objednávateľa bezodkladne objednávateľovi poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto dohody, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia takej požiadavky objednávateľa zhotoviteľovi. Ak bude zhotoviteľ dodávať objednávateľovi prácu alebo službu poskytovanú prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva, a objednávateľ túto skutočnosť nebude schopný zistiť v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo nedostatočných údajov fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ plní predmet tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi sumu pokuty uloženej kontrolným orgánom v súlade s § 7b ods. 7 zákona č. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty.

16.3 Sumu podľa bodu 16.2 uhradí zhotoviteľ bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

17.1 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa o skutočnosti, že časť diela je financovaná z prostriedkov EÚ poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy o nenávratný finančný príspevok („ďalej len Zmluvy o NFP“), bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:

- a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
- b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- e) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

17.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.

17.3 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujú dokumentáciou k dielu.

17.4 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.

17.5 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;

b) príloha č. 2 – ocenený Výkaz výmer/Rozpočet;

c) príloha č. 3 – Harmonogram prác v pracovných dňoch;

Prílohy uvedené v tomto bode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak k nej nie sú fyzicky pripojené.

17.6 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

17.7 Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

17.8 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 4 rovnopisy.

17.9 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,

b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,

17.10 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.

17.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Starej Ľubovni, dňa 18.10.2019

V Spišských Hanušovciach, dňa

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

.....
VOP SOS s.r.o.
Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

.....
ŽIVOT, n. o.
PhDr. Jana Sotáková, riaditeľka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb**

JKSO:

Miesto: Haligovce

KS:

Dátum: 18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	311 389,64
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	311 389,64	62 277,93

Cena s DPH	v	EUR	373 667,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Miesto: Haligovce

Dátum: 18.10.2019

Objednávateľ: ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		311 389,64	373 667,57
01 - Stavebná časť -	01 - Stavebná časť - 6. Zadanie	229 483,49	275 380,19
02 - Zdravotecnika	02 - Zdravotechnika - 6. Zadanie	25 958,17	31 149,80
03 - Ústredné vykuro	03 - Ústredné vykurovanie - 6.	34 689,00	41 626,80
04 - Elektroinštalác	04 - Elektroinštalácia - 6. Zadanie	21 258,98	25 510,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 483,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	229 483,49	20,00%	45 896,70

Cena s DPH

v EUR

275 380,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

229 483,49

HSV - Práce a dodávky HSV

122 094,41

1 - Zemné práce	12 535,02
2 - Zakladanie	17 004,63
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	20 647,40
4 - Vodorovné konštrukcie	2 738,18
5 - Komunikácie	6 639,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 101,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 110,16
99 - Presun hmôt HSV	1 317,77

PSV - Práce a dodávky PSV

107 389,08

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 765,26
712 - Izolácie striech	149,99
713 - Izolácie tepelné	12 851,08
762 - Konštrukcie tesárske	22 826,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 584,58
764 - Konštrukcie klampiarske	10 074,47
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 488,24
766 - Konštrukcie stolárske	11 721,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 840,54
771 - Podlahy z dlaždíc	2 041,43
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 904,35
776 - Podlahy povlakové	332,73
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 614,58
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	1 254,01
783 - Dokončovacie práce - nátery	7 859,16
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 080,16

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Stavebná časť

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

229 483,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

122 094,41

D 1

Zemné práce

12 535,02

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	220,000	0,12	26,40
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t	m2	45,500	1,94	88,27
3	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	45,500	13,36	607,88
4	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	82,000	17,06	1 398,92
5	K	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	82,000	5,76	472,32
6	K	113203111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek 0,115 t	m	10,000	1,59	15,90
7	K	113204111	vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z antraxitových, 0,040 t	m	58,000	0,98	56,84
8	K	121101112	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,400	0,73	29,49
9	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,000	2,70	426,60
10	K	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	158,000	0,92	145,36
11	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	186,500	2,36	440,14
12	K	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	186,500	0,76	141,74
13	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	44,200	29,06	1 284,45
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,660	22,00	1 334,52
15	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	60,660	6,23	377,91
16	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,684	33,35	22,81
17	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,684	4,56	3,12
18	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	490,444	1,20	588,53
19	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	421,794	0,47	198,24
20	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	68,650	5,22	358,35
21	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	421,794	1,42	598,95
22	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	490,444	0,51	250,13
23	K	175101201	Obsyp a zasyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	68,650	17,18	1 179,41
24	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	0,55	121,00
25	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	6,600	5,40	35,64
26	K	180802113	Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	m2	25,000	22,60	565,00
27	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	220,000	0,17	37,40
28	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	575,000	0,32	184,00
29	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	1,19	261,80
30	K	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	220,000	3,07	675,40
31	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	50,000	12,17	608,50

D 2

Zakladanie

17 004,63

32	K	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	9,000	34,40	309,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	224,000	1,10	246,40
34	M	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové pp 400	m2	246,400	1,05	258,72
35	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	17,920	33,15	594,05
36	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	112,000	7,22	808,64
37	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	29,794	27,96	833,04
38	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	29,625	78,90	2 337,41
39	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	18,900	9,49	179,36
40	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	18,900	2,02	38,18
41	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,661	1 035,35	1 719,72
42	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	12,000	69,68	836,16
43	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	25,330	77,98	1 975,23
44	K	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	113,540	9,49	1 077,49
45	K	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	113,540	2,02	229,35
46	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,433	1 209,30	2 942,23
47	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	12,800	69,58	890,62
48	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1,068	78,09	83,40
49	K	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,080	9,49	19,74
50	K	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,080	2,02	4,20
51	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,214	1 324,60	283,46
52	K	285371211	Kotvy tyčové, bez vykonania vrtu, bez zainjekt. a napnutia kotvy pri dĺžky nad 5 m a priem. 20-28 mm	m	3,600	39,79	143,24
53	K	285947111	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	18,000	17,72	318,96
54	M	5339022110	Kotvy lepené do 200 kN	ks	18,000	12,06	217,08
55	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	373,000	0,61	227,53
56	M	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové pp 400	m2	410,300	1,05	430,82

D 3		Zvislé a kompletné konštrukcie					20 647,40
57	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tehľami	m3	1,088	168,18	182,98
58	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehľami	m3	3,248	157,86	512,73
59	K	310271303	Murivo DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	12,165	88,55	1 077,21
60	K	311231511	Murivo z tehál pálených PTH 30 Akustik P20	m3	7,200	251,73	1 812,46
61	K	311231522	Murivo z tehál pálených PTH Profi 20 Akustik P12	m3	7,510	192,28	1 444,02
62	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1,217	1 459,58	1 776,31
63	K	311231478	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 30 P10	m3	47,825	79,70	3 811,65
64	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	23,000	3,93	90,39
65	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	m	77,000	4,91	378,07
66	K	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	19,000	7,43	141,17
67	M	5934113000	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000 mm	ks	2,000	3,17	6,34
68	M	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	7,000	6,97	48,79
69	M	5934113400	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2000 mm	ks	1,000	11,53	11,53
70	M	5934113500	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2250 mm	ks	1,000	13,16	13,16
71	M	5934113700	Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2750 mm	ks	4,000	16,46	65,84
72	M	5934078500	Keramický preklad KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	21,000	8,24	173,04
73	M	5934078600	Keramický preklad KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	18,000	10,83	194,94
74	M	5934078700	Keramický preklad KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	4,000	13,27	53,08
75	M	5934078800	Keramický preklad KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	48,000	16,13	774,24
76	M	5934079300	Keramický preklad KP 23,8 70x238x3000 mm	ks	4,000	30,72	122,88
77	M	5934079400	Keramický preklad KP 23,8 70x238x3250 mm	ks	4,000	34,37	137,48
78	M	5934079500	Keramický preklad KP 23,8 70x238x3500 mm	ks	5,000	37,72	188,60
79	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,173	86,82	15,02
80	K	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	1,840	14,57	26,81
81	K	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	1,840	5,16	9,49
82	K	317361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,035	1 454,30	50,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	318271001	Oplotenie z tvárnic MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	45,000	11,31	508,95
84	K	318271001R	Oplotenie z poplastovaných plotových panelov 2D, stĺpiky 40x60mm, s podhrabovou doskou - antracit	m2	174,600	23,02	4 019,29
85	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	50,000	8,38	419,00
86	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	66,000	7,24	477,84
87	K	342241175	Priečky PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	156,000	10,63	1 658,28
88	K	342241910	Priečky z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 11, 5 P10	m2	12,996	12,99	168,82
89	K	346244821	Prímurovky izolačné z tenar P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	9,200	30,01	276,09
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 738,18
90	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,105	87,71	798,60
91	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	59,700	7,15	426,86
92	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,700	2,53	151,04
93	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - odhad	t	1,098	1 240,15	1 361,68
D 5 Komunikácie							6 639,49
94	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	262,080	5,77	1 512,20
95	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	372,720	3,84	1 431,24
96	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	310,600	5,31	1 649,29
97	M	5922913400	Zámková dlažba hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	97,545	5,02	489,68
98	M	5922913500	Zámková dlažba hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	229,320	6,79	1 557,08
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							20 101,76
99	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	46,475	1,10	51,12
100	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	32,545	11,35	369,39
101	K	612465113	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	856,145	1,53	1 309,90
102	K	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	90,000	4,72	424,80
103	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	823,600	4,72	3 887,39
104	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	46,475	1,10	51,12
105	K	622463253	Ochrana, čistenie a sanácia základových konštrukcií, vyspravenie maltou, kod M735	m2	44,000	5,90	259,60
106	K	622464222	Vonkajšia omietka tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	270,300	9,14	2 470,54
107	K	625252205R	Zatepľovací systém polystyrén hr.30 mm ostenia a podbitie, bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	94,870	12,99	1 232,36
108	K	625252305R	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm ostenia s podbitie, bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	65,545	8,86	580,73
109	K	625252425R	Zatepľovací systém polystyrén EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	m2	67,800	16,53	1 120,73
110	K	625252430R	Zatepľovací systém polystyrén EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm	m2	114,560	18,30	2 096,45
111	K	625252525R	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	22,600	18,89	426,91
112	K	625252530R	Zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	50,260	20,66	1 038,37
113	K	625256115R	Zatepľovací systém extrudovaný polystyrén XPS hr. 150 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	74,500	21,25	1 583,13
114	K	625256120R	Zatepľovací systém extrudovaný polystyrén XPS hr. 200 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	24,800	23,61	585,53
115	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,720	105,54	75,99
116	K	631362021	Výstuž mazaní z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,549	1 040,54	571,26
117	K	632451024	Vyrovnávací poter muriva parapetov hr 50 mm	m2	8,855	8,86	78,46
118	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	86,200	5,31	457,72
119	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	233,500	5,31	1 239,89
120	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	21,200	4,26	90,31
121	M	5624900350	Plast Parapet 250x25 mm	m	21,200	4,72	100,06
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							41 110,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	65,000	5,50	357,50
123	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	67,000	3,98	266,66
124	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,925	71,91	210,34
125	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	250,32	500,64
126	K	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 500 mm	m	17,000	40,47	687,99
127	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	4,080	106,01	432,52
128	K	919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	17,000	6,10	103,70
129	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	17,000	1,61	27,37
130	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,000	4,33	73,61
131	K	938902122	Čistenie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	44,000	0,59	25,96
132	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	400,000	1,83	732,00
133	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	400,000	1,06	424,00
134	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	400,000	1,21	484,00
135	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	233,500	2,02	471,67
136	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	400,000	1,19	476,00
137	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	233,500	2,96	691,16
138	K	953943123R	Osadenie a dodávka hasiacich prístrojov	ks	3,000	29,52	88,56
139	K	953945108R	Profil soklový hliníkový	m	94,000	1,18	110,92
140	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520	m	168,000	1,18	198,24
141	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže 1093	m	145,000	1,77	256,65
142	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	28,100	61,35	1 723,94
143	K	962022391	Búranie muríva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	m3	6,500	20,88	135,72
144	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	150,700	1,96	295,37
145	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	48,500	17,43	845,36
146	K	962032631	Búranie komínov. muríva z tehál na akúkoľvek maltu x -1,633 t	m3	5,820	23,42	136,30
147	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného -2,200t	m3	9,120	55,21	503,52
148	K	962061121	Podrezávanie muríva tehlového lanovou pilou s vloženíím vodorovnej izolácie	M2	18,500	29,52	546,12
149	K	962071711	Vybúranie kovových stĺpov liatinových alebo nitovaných -1,000 t	t	0,800	39,72	31,78
150	K	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	2,835	4,84	13,72
151	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	14,912	69,35	1 034,15
152	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	9,800	28,41	278,42
153	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky -0,144 t	m	21,200	7,64	161,97
154	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových , dĺ.do 3 m,do 75 kg/m -2,400 t	m3	0,980	82,32	80,67
155	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2 -2,400 t	m3	3,200	115,49	369,57
156	K	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	6,760	14,76	99,78
157	K	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabinovým pletivom v strešných konštr. - 0,090 t	m2	68,860	6,88	473,76
158	K	965081812	Búranie podláh, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	43,010	2,63	113,12
159	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm 0,980 t	m	7,000	39,70	277,90
160	K	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	23,200	4,57	106,02
161	K	967031732	Príkresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	m2	108,000	5,18	559,44
162	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	12,000	0,29	3,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	18,000	0,47	8,46
164	K	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	16,974	2,85	48,38
165	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	28,800	11,41	328,61
166	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	1,780	58,70	104,49
167	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	6,800	40,05	272,34
168	K	971042151	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm -0,001 t	ks	18,000	7,53	135,54
169	K	971055003	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 100mm stenovou pilou	m	21,000	34,05	715,05
170	K	972054411	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr. do 120 mm -2,400 t	m3	0,660	230,17	151,91
171	K	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm -0,126 t	ks	20,000	8,84	176,80
172	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	m	12,000	6,31	75,72
173	K	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm -0,011 t	m	12,000	8,24	98,88
174	K	975022241	Podchyt. nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podch. do 3 m	m	40,000	47,66	1 906,40
175	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	12,000	4,95	59,40
176	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	95,850	2,57	246,33
177	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	108,000	1,02	110,16
178	K	978021191	Otlčenie cementových omietok stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	21,000	5,23	109,83
179	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	57,460	2,70	155,14
180	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej -0,073 t	m2	86,200	5,20	448,24
181	K	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm -0,093 t	m2	86,200	4,60	396,52
182	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	478,560	9,41	4 503,25
183	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23 928,000	0,31	7 417,68
184	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	478,560	7,12	3 407,35
185	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	478,560	3,32	1 588,82
186	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	478,560	8,85	4 235,26

D 99 Presun hmôt HSV 1 317,77

187	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vrátane vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	1 116,750	1,18	1 317,77
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 107 389,08

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 765,26

188	K	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	299,730	0,20	59,95
189	K	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	101,200	0,23	23,28
190	M	1116315200	Lak asfaltový lakovaný N v sudoch	t	0,301	1 553,76	467,68
191	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	299,730	2,91	872,21
192	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	101,200	3,16	319,79
193	M	6283310000	Pásky ťažké asfaltové g 200 s 40	m2	481,116	3,51	1 688,72
194	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou NOPOVÁ zvislá	m2	110,400	2,95	325,68
195	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	121,440	1,44	174,87
196	M	6288000650	Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	46,000	3,44	158,24
197	K	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	19,000	16,46	312,74
198	K	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	31,000	17,21	533,51
199	M	2353200500	Stierkové izolácie	kg	225,000	2,51	564,75
200	M	2353201300	Stierkové izolácie-výst.páska 12cm, 50m	m	60,000	3,21	192,60
201	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,228	22,07	71,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 712			Izolácie striech				149,99
202	K	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st., jednovrstvovej 0,00900t	m2	283,000	0,53	149,99
D 713			Izolácie tepelné				12 851,08
203	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím dr.	m2	490,000	2,74	1 342,60
204	M	6314150220	Tepelná izolácia MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	499,800	13,60	6 797,28
205	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	233,500	0,64	149,44
206	M	283764030R	Polystyrén EPS 150 S hrúbka 100 mm	m2	238,170	4,72	1 124,16
207	K	713191121R	Izolácie tepelné podláh, stropov vrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm - PE fólia	m2	513,700	5,90	3 030,83
208	K	713300843	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. bez konštr. bez povrchovej úpravy 0,01980t	m2	122,720	2,32	284,71
209	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	5,476	22,29	122,06
D 762			Konštrukcie tesárske				22 826,66
210	K	762112811	Demontáž stien a priečok z polohraneného reziva alebo tyčoviny 0.077t	m2	21,000	1,34	28,14
211	K	762131811	Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny 0.014t	m2	21,000	0,80	16,80
212	K	762215811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia z dosiek alebo fošien rebríkových š. do 1, 00 m 0.009t	m	3,200	3,59	11,49
213	K	762231811	Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupníc 0.020t	m	9,600	2,31	22,18
214	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	65,000	1,48	96,20
215	K	762311812	Demontáž kotevných želiéz hmotnosti 5 - 10 kg 0.010t	ks	48,000	1,14	54,72
216	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	67,200	1,17	78,62
217	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	46,000	1,46	67,16
218	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	44,000	1,76	77,44
219	K	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	252,000	4,50	1 134,00
220	K	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	1 114,600	6,17	6 877,08
221	K	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	48,300	8,44	407,65
222	K	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	13,500	9,17	123,80
223	K	762335812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po vlašsky, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t	m	182,000	0,91	165,62
224	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	740,000	1,18	873,20
225	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblukových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	160,000	0,99	158,40
226	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	370,000	1,18	436,60
227	K	762342210	Montáž latovania - konralaty	m2	370,000	2,36	873,20
228	M	6051592600	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650	m3	24,503	192,69	4 721,48
229	M	6051449100	Dosky a fošne omietané smrekovec akost' A 24-32x170-240	m3	17,345	177,21	3 073,71
230	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	31,000	1,44	44,64
231	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	39,700	21,08	836,88
232	K	762810036R	Záklop a podbitie z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	139,250	8,86	1 233,76
233	K	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s olišťovaním do 32 mm 0.014t	m2	63,500	0,99	62,87
234	K	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	m	101,000	1,48	149,48
235	K	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	m2	183,000	1,28	234,24
236	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	27,645	34,99	967,30
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 584,58
237	K	763138114	Podhlad RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	233,500	23,33	5 447,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
238	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,659	29,41	137,02

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 074,47

239	K	764172001R	Krytina poplastovaná plechová falcovaná, sklon do 11st.	m2	370,000	14,69	5 435,30
240	K	764172070	Krytina štítové lemovanie vrchné sklon do 30st.	m	36,000	4,09	147,24
241	K	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	72,000	4,50	324,00
242	K	764172073R	Krytina odkvapové a hrebeňové odvetranie sklon do 30st.	m	72,000	9,45	680,40
243	K	764172128	Krytina snehová zábrana VLEP sklon do 30st.	m	36,000	27,62	994,32
244	K	764257301	Žľaby zo Zn plechu medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš 1100 mm	m	36,000	11,22	403,92
245	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	154,000	0,13	20,02
246	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t	m2	154,000	1,25	192,50
247	K	764321891	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m	22,000	0,13	2,86
248	K	764322370	Oplechovanie z hliníkového Al plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 1000 mm	m	36,000	22,00	792,00
249	K	764322830	Demontáž odkvapov a lemovaní na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm 0,0032t	m	22,000	0,49	10,78
250	K	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30st. 0,0072t	m2	2,000	3,16	6,32
251	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	2,000	0,23	0,46
252	K	764341831	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30 st., D do 250 mm 0,00305t	ks	6,000	1,06	6,36
253	K	764341891	Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	6,000	0,13	0,78
254	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st. 0,0041t	ks	22,000	0,46	10,12
255	K	764351891	Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m	22,000	0,13	2,86
256	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm s hákmi 0,0033t	m	22,000	0,68	14,96
257	K	764359221	Kotík žľabový, farba RR 20, priemer 100 mm	ks	4,000	12,36	49,44
258	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st. 0,0011t	ks	2,000	0,91	1,82
259	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	1,000	0,99	0,99
260	K	764361891	Demontáž strešných otvorov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	1,000	0,16	0,16
261	K	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. 0,0058t	m2	1,000	1,82	1,82
262	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00192t	m	28,000	0,49	13,72
263	K	764410460	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 400 mm	m	21,200	13,65	289,38
264	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	15,390	0,91	14,00
265	K	764422410	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu hr. 0, 63 mm rš 800 mm	m	5,700	23,61	134,58
266	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	4,000	1,25	5,00
267	K	764454212	Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm	m	17,000	21,73	369,41
268	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových s kolenami, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	9,000	0,79	7,11
269	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	ks	2,000	0,79	1,58
270	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,088	45,42	140,26

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 488,24

271	K	765901101R	Pokrytie strechy fóliou štruktúrovanou - montáž	m2	370,000	0,89	329,30
272	M	283001012R	Diľúzna fólia -štrukturovaná rohož	m2	407,000	1,18	480,26
273	K	765901301	Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2	m2	407,000	1,65	671,55
274	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,293	24,34	7,13

D 766 Konštrukcie stolárske 11 721,84

275	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	45,976	4,64	213,33
276	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	45,976	0,83	38,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	K	766412122	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	129,000	8,46	1 091,34
278	K	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	11,940	13,74	164,06
279	M	6119174100	Obloženie palubovka smrekovec hrúbky zo šírky 80 cm	m2	155,034	8,90	1 379,80
280	K	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	280,000	2,47	691,60
281	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	291,200	2,36	687,23
282	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti panelmi do 1,5 m2	m2	72,000	3,42	246,24
283	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu, palub.doskami	m2	119,000	5,03	598,57
284	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov	m2	191,000	0,75	143,25
285	K	766669110R	Montáž dverového kridla kompletiz., posúvneho systému	ks	9,000	29,52	265,68
286	M	553412070R	Posúvny dverný systém skrytý v stene pre dvere 600-1100x1970mm	ks	9,000	177,10	1 593,90
287	K	766662312	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové	ks	23,000	0,59	13,57
288	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	23,000	23,61	543,03
289	M	611630332R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.600/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	2,000	147,59	295,18
290	M	611630333R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.700/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	2,000	153,49	306,98
291	M	611630334R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové posúvne š.700/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	1,000	153,49	153,49
292	M	611630335R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.800/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	1,000	159,39	159,39
293	M	611630336R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.900/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	8,000	165,30	1 322,40
294	M	611630337R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové posúvne š.1000/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	4,000	177,10	708,40
295	M	611630338R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové posúvne š.1100/1970mm s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	4,000	177,10	708,40
296	M	611630339R	Dvere vnútorné hladké jednokridlové š.1100/1970mm, s bočným a horným svetlíkom, rám 1800x2750mm, s obložkovou zárubňou, kompletizované	ks	1,000	236,14	236,14
297	K	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	2,000	11,81	23,62
298	K	766825821	Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkrídlová	ks	6,000	11,81	70,86
299	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,224	20,85	67,22

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	16 840,54			
300	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými 0,009t	m2	66,000	1,76	116,16
301	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	6,000	2,46	14,76
302	K	767641301R	Montáž okien a dverí plastových a hliníkových	ks	20,000	26,57	531,40
303	M	611411690R	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklonné 1400x1500mm, kompletizované, sivá antracit	ks	11,000	236,14	2 597,54
304	M	611411691R	Plastové okno dvojkrídlové otvárací-sklonné 2800x1500mm, kompletizované, sivá antracit	ks	1,000	295,17	295,17
305	M	553413060R	Hliníkové dvojkrídlové dvere posúvno-sklonné 3000x2350mm, kompletizované, sivá antracit	ks	1,000	2 951,72	2 951,72
306	M	611412350R	Plastové dvere jednokridlové otvárací-sklonné 1100x2350mm, kompletizované, sivá antracit	ks	1,000	265,65	265,65
307	M	611411610R	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklonné 1500x600mm, kompletizované, sivá antracit	ks	5,000	206,62	1 033,10
308	M	553413061R	Hliníkové vstupné dvere otvárací 1100x2050mm, s bočným a horným svetlíkom, rám 1800x2800mm, kompletizované, sivá antracit	ks	1,000	1 296,93	1 296,93
309	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	5,000	7,81	39,05
310	K	767834102	Montáž ochranného koša zvaráním	m	5,000	4,21	21,05
311	M	311863020R	Požiarňý rebrík 5m, s ochranným košom, s povrchovou úpravou	ks	1,000	467,40	467,40
312	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	53,000	2,97	157,41
313	K	767920220	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osádzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	11,30	22,60
314	M	553437030R	Bránka jednokridlová - výplň jokel, šxv 1,5x1,75m, kompletizovaná	ks	2,000	236,14	472,28
315	K	767920230	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osádzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	17,46	17,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
316	M	553437110R	Brána dvojkrídlová - výplň jokel, šxv 3,50x1,75m, kompletizovaná	ks	1,000	467,32	467,32
317	K	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2 m2 0,192t	ks	1,000	6,22	6,22
318	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2 0, 210	ks	1,000	7,38	7,38
319	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 741,500	1,17	3 207,56
320	M	156161250R	Oceľové konštrukcie, kotviace prvky	kg	3 016,200	0,80	2 412,96
321	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	252,000	1,20	302,40
322	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,440	30,86	137,02

D		771	Podlahy z dlaždíc	2 041,43			
323	K	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 300x150 mm,výška 150 mm	m	48,000	2,95	141,60
324	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	73,500	13,61	1 000,34
325	M	5976412700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 la	m2	86,130	8,86	763,11
326	K	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	7,740	1,18	9,13
327	K	771579811	Montáž prechodového profilu	m	23,000	0,96	22,08
328	M	6119800962	Lišta prechodová, PR7K samolepiaca, šírka 40 mm,s hladkým povrchom, striebro, zlato, šampaň	m	23,000	3,18	73,14
329	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,137	14,99	32,03

D		775	Podlahy vlysové a parketové	2 904,35			
330	K	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl pribíjaných vrátane líšt	m2	37,300	5,26	196,20
331	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	162,200	5,90	956,98
332	M	611980020R	Laminátové parkety s príslušenstvom a lišťovaním	m2	170,310	8,86	1 508,95
333	M	6253902000	Podložka pod plávajúcu podlahu hrúbky 2 mm	m2	170,310	0,47	80,05
334	M	2832901000	Folia PVC parozábrana hrúbka 0,2 mm	m2	170,310	0,74	126,03
335	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,414	25,56	36,14

D		776	Podlahy povlakové	332,73			
336	K	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou	m	18,600	1,18	21,95
337	K	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	18,000	0,83	14,94
338	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	86,200	0,83	71,55
339	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	101,700	2,11	214,59
340	K	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených	m2	37,300	0,26	9,70

D		781	Dokončovacie práce a obklady	2 614,58			
341	K	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm	m2	90,000	15,40	1 386,00
342	M	597870006R	Obkladačky keramické + škárovacia hmota	m2	90,000	10,04	903,60
343	K	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	25,000	1,77	44,25
344	K	781449711	Príplatok za škárovanie hmotou CE 33	m2	90,000	2,36	212,40
345	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	90,000	0,56	50,40
346	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,196	14,99	17,93

D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	1 254,01			
347	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	20,820	42,12	876,94
348	M	583855700R	Kamenný obklad hrúbky 2cm II/1	m2	21,861	14,76	322,67
349	K	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	3,465	15,70	54,40

D		783	Dokončovacie práce - nátery	7 859,16			
350	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby jednonásobné 2x s emailovaním	m2	97,000	14,60	1 416,20
351	K	783271002R	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. protipožiarne farby jednonásobné	m2	97,000	5,90	572,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
352	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby základný	m2	97,000	5,68	550,96
353	K	783671101	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením	m2	310,000	3,23	1 001,30
354	K	783671103	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakováním	m2	155,200	8,87	1 376,62
355	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	2 419,385	1,02	2 467,77
356	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	233,500	2,03	474,01
D 784 Dokončovacie práce - maľby							3 080,16
357	K	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	855,600	0,89	761,48
358	K	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	855,600	2,71	2 318,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 958,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 958,17	20,00%	5 191,63

Cena s DPH

v EUR

31 149,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 958,17

1 - HSV

12 616,57

D1 - 1 - Zemné práce

7 961,22

4 - 4 - Vodorovné konštrukcie

278,46

8 - 8 - Rúrové vedenie

2 138,66

99 - 99 - Presun hmôt HSV

2 238,23

713 - PSV

13 341,60

D2 - 713 - Izolácie tepelné

307,70

721 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 435,95

722 - 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 678,24

725 - 725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

2 919,71

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 958,17

D 1 HSV

12 616,57

D D1 1 - Zemné práce

7 961,22

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	10,29	370,44
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,000	0,84	30,24
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	140,400	28,29	3 971,92
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	140,400	8,01	1 124,60
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	31,200	1,29	40,25
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	109,200	11,91	1 300,57
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	31,200	14,88	464,26
8	M	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	31,200	21,12	658,94

D 4 4 - Vodorovné konštrukcie

278,46

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,800	35,70	278,46
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 8 - Rúrové vedenie

2 138,66

10	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	65,000	4,22	274,30
11	M	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	65,000	1,49	96,85
12	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	6,89	6,89
13	K	8948110101	Osadenie beton.žumpy objem 16000 l	ks	1,000	352,04	352,04
14	M	28661122461	Žumpy beton.obdĺžnikového pôdorysu 2000X4000X3000 mm 16000 l	ks	1,000	1 408,58	1 408,58

D 99 99 - Presun hmôt HSV

2 238,23

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	76,312	29,33	2 238,23
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 713 PSV

13 341,60

D D2 713 - Izolácie tepelné

307,70

16	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	89,000	2,55	226,95
17	M	2837741534	izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012	m	18,000	0,37	6,66
18	M	2837741547	izolácia - trubica 22/ 9-DG (162) ARC-0013	m	80,000	0,41	32,80
19	M	2837741560	izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014	m	35,000	0,35	12,25
20	M	2837741573	izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015	m	36,000	0,61	21,96
21	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,000	2,86	5,72
22	M	2837741584	izolácia - trubica 42/ 9-DG (72) ARC-0016	m	2,000	0,68	1,36

D 721 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 435,95

23	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	18,000	14,43	259,74
24	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	38,000	15,19	577,22
25	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	65,000	21,03	1 366,95
26	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	7,55	37,75
27	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	7,81	78,10
28	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000	2,46	19,68
29	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,73	21,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000	4,04	28,28
31	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	6,000	5,63	33,78
32	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	2,000	6,34	12,68
33	K	7212211311	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	2,000	8,45	16,90
34	K	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	2,000	7,04	14,08
35	K	721229012	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	ks	4,000	27,59	110,36
36	M	5528158020	sprchový žľab stred 900 mm 270x 100x 82	ks	4,000	415,50	1 662,00
37	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	5,000	16,48	82,40
38	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	136,000	0,76	103,36
39	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	21,65	10,83

D		722	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 678,24			
40	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	8,000	15,39	123,12
41	K	722171111	Potrubie plastlinikové - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	18,000	15,47	278,46
42	K	722171113	Potrubie plastlinikové - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	80,000	17,53	1 402,40
43	K	722171114	Potrubie plastlinikové - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	35,000	24,92	872,20
44	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	28,000	18,10	506,80
45	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	2,000	36,23	72,46
46	K	722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks	2,000	58,34	116,68
47	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	ks	3,000	75,13	225,39
48	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	34,000	7,15	243,10
49	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	34,000	2,82	95,88
50	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	4,71	108,33
51	M	4225701600	Guľový ventil, PN 25 1/2", s páčkou	ks	18,000	4,93	88,74
52	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	4,000	3,45	13,80
53	M	422305030011	Tlačný ventil pisoarový 1/2"	ks	1,000	19,01	19,01
54	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	18,000	4,22	75,96
55	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	12,000	7,04	84,48
56	M	4848906260	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1"	ks	8,000	7,04	56,32
57	M	48489062601	Spätná klapka 1"	ks	2,000	56,33	112,66
58	M	5517401132	Filter s redukčným ventilom 1"	ks	1,000	59,85	59,85
59	M	551740113211	Oddeľovač potrubia BA 295 1"	ks	1,000	528,07	528,07
60	K	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	1,000	176,02	176,02
61	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	171,000	1,39	237,69
62	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	171,000	1,00	171,00
63	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	19,63	9,82

D		725	725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 919,71			
64	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	15,99	95,94
65	M	6420139570	závesné WC 2064.0 + sedátko	ks	4,000	78,46	313,84
66	M	64201395701	Závesné WC bez barier. + sedátko	ks	2,000	56,33	112,66
67	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	ks	6,000	40,72	244,32
68	M	5516423005458	Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526	ks	4,000	133,78	535,12
69	M	5516423005459	Duofix Special pre závesné WC a opierky 896x 187x 1.138	ks	2,000	176,02	352,04
70	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	6,000	27,59	165,54
71	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 1064.0 50cm	ks	2,000	35,20	70,40
72	M	64201390901	Sanitárna keramika umývadlo bezbarier	ks	4,000	63,37	253,48
73	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových	ks	2,000	13,91	27,82
74	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	2,000	63,37	126,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	20,71	20,71
76	M	6420137930	výlevka - 5104.6	ks	1,000	169,77	169,77
77	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	9,000	4,93	44,37
78	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	6,000	28,16	168,96
79	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	2,000	78,73	157,46
80	M	5514671080	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	1,000	49,29	49,29
81	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	22,49	11,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 689,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 689,00	20,00%	6 937,80

Cena s DPH

v EUR

41 626,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 689,00

713 - PSV

23 029,69

D1 - 713 - Izolácie tepelné

320,11

733 - 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

18 515,61

734 - 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

969,10

735 - 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 954,37

732 - 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

270,50

24-M - M

11 659,31

D2 - 24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

11 659,31

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 689,00

D 713

PSV

23 029,69

D D1

713 - Izolácie tepelné

320,11

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	99,000	2,55	252,45
2	M	2837741534	izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012	m	42,000	0,37	15,54
3	M	2837741560	izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014	m	5,000	0,51	2,55
4	M	2837741573	izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015	m	52,000	0,61	31,72
5	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	5,000	2,86	14,30
6	M	2837741585	izolácia - trubica 42/ 9-DG-A (72) ARC-0080	m	5,000	0,71	3,55

D 733

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

18 515,61

7	K	733161501	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	2 032,000	8,10	16 459,20
8	K	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	14,17	70,85
9	K	733161505	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	52,000	18,21	946,92
10	K	7331615051	Potrubie plastliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	23,27	116,35
11	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 089,000	0,43	898,27
12	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	5,000	0,53	2,65
13	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	42,73	21,37

D 734

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

969,10

14	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	0,93	3,72
15	M	48442284617101	Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou	ks	2,000	6,07	12,14
16	M	48442284617102	AO ventil DN 1/2"	ks	2,000	11,13	22,26
17	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	70,000	0,96	67,20
18	M	4848901570	Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúrk y z plastu, chróm, 18x16x2	ks	70,000	2,53	177,10
19	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	6,000	1,09	6,54
20	M	4848901578	Ukopenčenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	ks	6,000	5,06	30,36
21	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	2,72	16,32
22	M	4848906420	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Gul'ový ventil - rukováť, chróm, 1/2"	ks	4,000	17,20	68,80
23	M	4848906430103	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1/2"	ks	2,000	18,21	36,42
24	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	3,34	16,70
25	M	4849212295	Štvorcestný termostat. ventil -VUA-40 DN 15,ponorná rúra,dĺ = 150 mm - DN 11 mm,	ks	5,000	30,35	151,75
26	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	3,66	58,56
27	M	48489064401	Gul'ový ventil - rukováť, chróm, 1" so šrubením	ks	6,000	6,13	36,78
28	M	4848906440	Gul'ový ventil - rukováť, chróm, 1"	ks	4,000	6,23	24,92
29	M	4848906430101	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"	ks	2,000	5,98	11,96
30	M	484890643078	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu Reflex DN25	ks	4,000	37,74	150,96
31	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	5,000	1,49	7,45
32	M	4849211006	Termostat "MINI", 6 - 28 °C	ks	5,000	9,83	49,15
33	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,600	33,35	20,01

D 735

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 954,37

34	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	1,000	13,89	13,89
35	M	48454003501	Rebrikový radiator 600/1300	ks	5,000	48,76	243,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	735159524	Pripojka k rad.	ks	5,000	7,62	38,10
37	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia - pokladka	m2	198,000	0,83	164,34
38	M	040004	Dilatačný pás	m	230,000	0,24	55,20
39	M	040005	Syst.doska t50 h32	ks	178,000	7,48	1 331,44
40	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	3,000	19,63	58,89
41	M	0400012217	Rozdel"ovač R553F 1"-18/12	ks	2,000	327,83	655,66
42	M	04000122171	Rozdel"ovač R553F 1"-18/6	ks	1,000	163,91	163,91
43	K	735311770	Montáž skrinky rozdel"ovača pod omietku	ks	3,000	11,11	33,33
44	M	4848903660	Skrinka rozdelovača do steny, 1000x450x110 mm	ks	2,000	65,35	130,70
45	M	4848903640	Skrinka rozdelovača do steny, 600x450x110 mm	ks	1,000	45,40	45,40
46	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	39,41	19,71

D 732 732 - Ústredné kúrenie, strojovne 270,50

47	K	732331511	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 8 l,TV	ks	2,000	84,92	169,84
48	K	7323315111	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 2 l	ks	2,000	50,33	100,66

D 24-M M 11 659,31

D D2 24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. 11 659,31

49	K	240046000	Montáž tepelného čerpadla výkon 8 kW	ks	2,000	280,88	561,76
50	M	010006	Tepelné čerpadlo vzduch-voda VWL 55/3, 230V, modul uniTOWER VIH QW 190/1E, reg.multiMATIC700	ks	1,000	4 738,23	4 738,23
51	M	010007	Tepelné čerpadlo vzduch-voda VWL 85/3, 230V, modul uniTOWER VIH QW 190/1E, reg.multiMATIC700	ks	1,000	5 000,66	5 000,66
52	M	0100061	Pripojovacia súprava pre uniTOWER s 3bar,poist.ventilom pre UK a 10bar,poist.vent.pre TUV	ks	2,000	157,25	314,50
53	M	0100062	Hydraulický oddeľovací modul pre 5 a 8 kW, zabudovateľný do korpusu	ks	2,000	440,30	880,60
54	M	0100064	Etylénglykol 44%, 20l, -30°C, pre TČ vzduch-voda	ks	4,000	40,89	163,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 258,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 258,98	20,00%	4 251,80

Cena s DPH

v EUR

25 510,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 258,98

M - M

21 258,98

21-M - Elektromontáže

20 578,98

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

680,00

ROZPOČET

Stavba:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Objekt:

Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

18.10.2019

Objednávateľ:

ŽIVOT n.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

VOP SOS s.r.o. 17. novembra 546/17 Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 258,98

D M

M

21 258,98

D 21-M

Elektromontáže

20 578,98

1	K	210010031	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2413, 13,5 mm	m	200,000	1,07	214,00
2	M	345070410	I-Trubka FX 20	m	200,000	0,31	62,00
3	K	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	80,000	1,31	104,80
4	M	3450718300	Rúrka monoflex 1436/1	m	84,000	0,51	42,84
5	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, ap., uložená voľne vnútorná do D 63 mm	m	6,000	1,56	9,36
6	M	2861052300	Rúrka chraička dvojplast 63	m	6,000	1,03	6,18
7	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	130,000	1,23	159,90
8	M	3450906510	Krabica KU 68 1901	ks	130,000	0,24	31,20
9	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	5,24	104,80
10	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	1,81	36,20
11	K	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	6,000	8,75	52,50
12	M	3450913500	Krabica KR-125	ks	6,000	0,41	2,46
13	K	210040701	Frezovanie drážky pre uloženie kábla a trubky	m	256,000	4,00	1 024,00
14	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	95,000	0,77	73,15
15	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,10	11,00
16	M	3452106500	G-Káblové oko CU 16x 6 KU-V	ks	10,000	0,65	6,50
17	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,11	8,22
18	M	345020300	Spínač 1 biela VALENA	ks	2,000	7,18	14,36
19	K	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	12,000	4,17	50,04
20	M	345020340	Spínač 5biela VALENA	ks	12,000	7,18	86,16
21	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	14,000	4,40	61,60
22	M	345020360	Spínač 6 VALENA	ks	14,000	7,18	100,52
23	K	210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól.16,25 A -radenie 3	ks	4,000	8,79	35,16
24	M	3580240800	Spínač S 16 JP 1103 A6	ks	4,000	16,98	67,92
25	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	90,000	4,40	396,00
26	M	345035030	Zásuvka 230V 16A dvojita VALENA	ks	90,000	6,15	553,50
27	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	5,72	11,44
28	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	2,000	6,41	12,82
29	K	210111062	Zásuvka domová TV a DAT	ks	6,000	6,79	40,74
30	K	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	71,79	71,79
31	M	3570159000	Rozvádzač RE	ks	1,000	205,11	205,11
32	K	210200006	Svietidlo LED montáž stropné, nastenné	ks	67,000	9,23	618,41
33	M	348011060	Sviet.LED M600 45W	ks	39,000	25,64	999,96
34	M	3480112000	Svietidlo LED 25W IP20 W	ks	8,000	30,77	246,16
35	M	3480112100	Svietidlo LED 20W PC IP44 PIR	ks	1,000	35,90	35,90
36	M	3480111900	Svietidlo Nudzove 1h/IP20	ks	8,000	50,74	405,92
37	M	3480108400	Svietidlo LED so senzorom	ks	11,000	41,02	451,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	354040231	HR-Gulatina FeZn 8	kg	80,000	6,15	492,00
39	M	354040360	HR-Podpera PV 22 upresniť podľa krytiny	ks	42,000	1,03	43,26
40	M	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	35,000	1,03	36,05
41	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	100,000	1,36	136,00
42	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	20,000	1,03	20,60
43	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	94,200	1,45	136,59
44	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	15,38	307,60
45	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	12,320	1,15	14,17
46	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,600	0,49	0,78
47	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	80,000	1,43	114,40
48	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	42,000	1,03	43,26
49	M	354040600	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,03	2,06
50	M	354040620	HR-Svorka SO	ks	4,000	1,03	4,12
51	M	354040630	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	1,02	2,04
52	M	354040680	HR-Svorka SS	ks	29,000	1,03	29,87
53	M	354040830	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,03	6,18
54	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,43	5,72
55	K	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000	4,58	91,60
56	M	341040340	Vodič medený CY 06 zz	m	20,000	9,23	184,60
57	M	3543230501	HR-Svorka Bernard vč. CU pásika	ks	6,000	1,03	6,18
58	M	3450311800	TV Zasuvka- VALENA	ks	3,000	9,23	27,69
59	M	3450312600	Zásuvka DAT-VALENA	ks	3,000	9,23	27,69
60	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	680,000	0,56	380,80
61	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	580,000	0,64	371,20
62	K	210800114	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	50,000	0,49	24,50
63	M	3410108100	N2XH-J 4x16	m	50,000	7,18	359,00
64	K	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	150,000	0,53	79,50
65	K	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	56,000	0,62	34,72
66	M	3410109900	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx2,5 0,5kV	m	56,000	33,84	1 895,04
67	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	50,000	0,74	37,00
68	M	3410109400	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx4	m	50,000	2,29	114,50
69	K	210803512	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený FTP cat 5E	m	150,000	0,51	76,50
70	M	3410300200	Dátový kábel 4x2xAWG26 PATCH	m	157,500	0,31	48,83
71	K	210803513	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-3,7	m	150,000	1,44	216,00
72	M	3411000200	Kábel koaxiálny VLEDY 75-3,7	m	157,500	1,44	226,80
73	M	3410106300	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx01,5	m	680,000	4,10	2 788,00
74	M	3410106500	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx02,5	m	580,000	6,16	3 572,80
75	M	3410109200	Kábel silový medený N2XH-J 5Cx01,5	m	150,000	4,10	615,00
76	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	70,000	0,96	67,20
77	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky	ks	56,000	1,03	57,68
78	M	2830403500	Príchytka na kábel	ks	56,000	0,02	1,12
79	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	20,51	307,65
80	K	HZS-001.1	Revízie NN pripojka	hod	4,000	20,51	82,04
81	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	20,51	410,20
82	M	3570108100	Rovádzač RH oceľoplastový	ks	1,000	205,11	205,11
83	M	3489300090	HUS Pripojnica montáž vratane	ks	1,000	51,28	51,28
84	K	M21-MV	Murárske výpomoci	%	20,000	10,26	205,11
85	K	M21-PM	Podružný materiál	%	10,000	10,26	102,55
86	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	10,26	102,55

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					680,00
87	K	460200133	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	100,000	3,30	330,00
88	K	460200143	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	3,95	118,50
89	K	460420001	Zriadenie káblvého lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	30,000	1,41	42,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,46	13,80
91	M	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,07	2,10
92	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	1,25	125,00
93	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	1,61	48,30

Harmonogram prác v kalendárnych dňoch

Názov stavby: Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Zhotoviteľ: VOP SOS s.r.o., 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50 884 476

Popis	Začiatok	Počet kalendárnych dní	Koniec
Odobranie a prevzatie staveniska	1. mesiac	1	1. mesiac
Búracie práce	1. mesiac	14	1. mesiac
Výkopové práce	1. mesiac	7	1. mesiac
Hrubé rozvody inžinierskych sietí a inštalácií	1. mesiac	2	1. mesiac
Základy	1. mesiac	14	2. mesiac
Základová doska	2. mesiac	7	2. mesiac
Hydroizolácie	2. mesiac	1	2. mesiac
Zvislé nosné konštrukcie	2. mesiac	21	3. mesiac
Stužujúce vence a preklady	3. mesiac	14	4. mesiac
Montáž krovu	4. mesiac	21	4. mesiac
Montáž strešného plášťa vrátane doplnkov	5. mesiac	14	5. mesiac
Montáž okien a dverí	5. mesiac	7	5. mesiac
Hrubé rozvody elektroinštalácie	6. mesiac	28	6. mesiac
Hrubé rozvody zdravotníckej techniky	6. mesiac	21	6. mesiac
Hrubé rozvody UK	7. mesiac	14	7. mesiac
Hrubé rozvody vzduchotechniky	7. mesiac	7	7. mesiac
Zateplenie krovu	7. mesiac	14	7. mesiac
Fasáda	8. mesiac	30	8. mesiac
Potery	8. mesiac	7	8. mesiac
Omietky	8. mesiac	7	8. mesiac
Podlahy	9. mesiac	14	9. mesiac
Obklady dlažby	9. mesiac	30	10. mesiac
Podlahy	10. mesiac	14	10. mesiac
Montáž kotolní	10. mesiac	7	10. mesiac
Osadenie zariadení	11. mesiac	7	11. mesiac
Kompletáž elektroinštalácie	11. mesiac	14	11. mesiac
Maľby	11. mesiac	14	12. mesiac
Dokončovacie práce	12. mesiac	14	12. mesiac
Úprava pozemku do pôvodného stavu	12. mesiac	7	12. mesiac

Príloha č. 3 súťažných podkladov

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska postupom podľa § 112 až 114 ZVO

zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom:

„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k alternatívnym výrobkom alebo materiálom (ekvivalentom)**

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: VOP SOS s.r.o.
Sídlo: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 50 884 476
Zastúpený: Ján Štellmach, konateľ spoločnosti
17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 119729/B

ako uchádzač/člen skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní týmto

čestne vyhlasujem,

že v nami predloženej ponuke – v ocenenom Výkaze výmer/Zadaní nebol použitý žiadny alternatívny výrobok alebo materiál (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu.

V Starej Ľubovni, dňa 18.10.2019

.....
VOP SOS s.r.o.
Ján Štellmach, konateľ spoločnosti

DETAIL PLATBY



Číslo účtu	SK13 7500 0000 0040 2467 0074
Názov účtu	VOP SOS S.R.O.
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	21.10.2019
Suma	- 5 000,00 €
Číslo protiúčtu	SK83 5600 0000 0061 1946 0001
BIC	KOMASK2X
Referencia platiteľa	/VS50884476/SS/KS
Účel platby	Zabezpeka
Identifikátor	SBA5PK0492

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B.

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: **„Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb“**

Obchodné meno uchádzača: VOP SOS s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 17. novembra 546/17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO uchádzača: 50 884 476

KRITÉRIUM	NÁVRH PLNENIA
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH	373 667,57

Čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je vypracovaný súlade so súťažnými podkladmi, prílohami súťažných podkladov, ako aj obchodnými (zmluvnými) podmienkami predmetu zákazky.

SOM/~~NIE SOM~~ platiteľom DPH.

V Starej Ľubovni, dňa 18.10.2019

.....
VOP SOS s.r.o.
Ján Štellmach, konateľ spoločnosti