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D. STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva 

a) Základní identifikační údaje :

1) Označení stavby 

                   Město Šternberk 
              Regenerace sídliště Nádražní,  2. etapa 
              projektová dokumentace

              SO 302 Přeložka veřejného vodovodu

2) Objednatel stavby 

                            Město Šternberk
                            Horní náměstí 78/16, 
                            785 01 Šternberk
                            IČ: 00299529

b) popis charakteristik objektu :

                
1) Posouzení současného stavu  

V současném stavu je vodovodní potrubí vedeno pod dnem Sprchového potoka, pod stávajícím mostem. V
rámci navržené regenerace sídliště bude stávající most nahrazen novým a v rámci stavebních prací dojde k
jeho dotčení. Dle požadavku správce místních vodovodů VHS Sitka bude dotčená část vodovodu přeložena
a umístěna na konstrukci mostu. Stávající potrubí vodovodu je litinové TLT DN 150.

2) Návrh řešení 

Vodovodní  potrubí  bude  přeloženo  před  a  za  opěrnými  zdmi  tak,  aby  nedošlo  k  jejich  poškození,  dle
požadavku správce toku Lesy ČR, s.p. Nové vodovodní potrubí bude uchyceno na přesazené konzole na
mostě. Materiál nového potrubí bude odpovídat materiálu stávajícího potrubí, tzn. tvárná litina podle ČSN EN
545/210.

3) Výpis použitých norem a předpisů

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 545/210 - Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - 
Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů
ČSN 13 0725 - Třmeny pro potrubí
ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
ČSN EN 805 - Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
TNV 75 5402 - Výstavba vodovodního potrubí 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 409 /205 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
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4) Majetkoprávní vztahy

Trasa přeložky vodovodu je vedena na pozemcích parc. č. 2224, 2222/1 a 520 k.ú. Štrernberk.
Vlastníkem parcel č. 2224 a 520 je Město Šternberk, vlastníkem parcely č. 2222/1 je ČR – Lesy ČR, s.p.
Správce vodovodního potrubí je VHS Sitka, s.r.o.

5) Bilance a výpočty

Pro danou stavbu nebyly prováděny žádné bilance a výpočty,  vzhledem k tomu, že jde o přeložku bez
změny počtu zásobovaných obyvatel. Dimenze potrubí zůstane stejná, DN 150.

6) Odstranění stávajícího potrubí

Stávající vodovod bude v potřebné délce odstraněn a odstraněné potrubí bude vráceno správci vodovodu
VHS Sitka, který posoudí jeho technický stav a možnost dalšího využití. Celková délka odstranění potrubí se
předpokládá 19,60 m. Předpokládá se uložení stávajícího potrubí pod mostem v chráničce, která bude také
odstraněna. Maximální hloubka uložení potrubí pod niveletou toku je 1,5 m. Pro odstranění potrubí bude
proveden výkop mimo opěrné zdi,  aby nedošlo k jejich poškození.  Potrubí bude vytaženo z chráničky a
chránička bude odstraněna mimo opěrné zdi. Části chráničky pod opěrnými zdmi  a  konce chráničky budou
zaslepeny a ponechány v zemi, aby dle požadavků LČR nedošlo k jejich poškození. V případě rozebrání zdí
pro stavbu nového mostu bude provedeno jejich opětovné vyzdění. Výkop po odstraněném potrubí bude
zasypán vhodnou zeminou po vrstvách 200 mm se zhutněním na 95% PS. Použitá zemina pro zásyp bude
zvolena tak,  aby její  propustnost  odpovídala  stávajícímu geologickému složení  podloží  a nebyl  narušen
režim podzemních vod.

7) Popis trasy, napojení na veřejný vodovod

Trasa nového bodu má 4 lomové body – změny směru trasy, ve výkresové části označené L1-L4. Lomové
body L1 a L4 budou provedeny pomocí hrdlových tvarovek.  V místě lomového bodu L4, který je tvořen
kolenem 30°,  bude uložen betonový opěrný blok pro zamezení vychýlení  potrubí  tlakovými rázy vody v
potrubí. Lomové body L2 a L3 budou provedeny půdorysným natočením tvarovek  - kolen 90°. Napojení na
veřejný  vodovod bude provedeno pomocí  výřezu  stávajícího  potrubí.  Pro  možnost  spolehlivého  spojení
stávajícího a nového potrubí je nutno dodržet pravidlo řezání litinového potrubí minimálně 1 m za hrdlem.
Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu není známa poloha hrdel stávajícího litinového potrubí,
může dojít ke změnám oproti projektové dokumentaci, které je nutno konzultovat s projektantem a správcem
vodovodního řadu. 
Potrubí bude vedeno v minimálním sklonu 0,03 %, dle podélného profilu ve výkresové dokumentaci.
Pro napojení budou použity speciální multitoleranční přírubové spojky, které umožňují spojení dvou kusů
potrubí  o  variabilních  průměrech,  s  toleranční  průměru  155-192  mm,  což  odpovídá  variabilitě  vnějších
průměrů pro dané litinové potrubí DN 150.

8) Materiálové řešení

Nové potrubí  bude z materiálu tvárná litina,  systém potrubí  s jištěnými zámkovými  hrdlovými  spoji  proti
posuvu, typ BLS. Část potrubí vedeného v exteriéru po mostě a v menší, než nezámrzné hloubce, bude
předizolované – typ  WKG, rovněž s  jištěnými  zámkovými  spoji  typu BLS.  Pro spojování  potrubí  budou
použity  systémové  hrdlové  tvarovky.  Pro  rovné  úseky  potrubí  budou  použity  hrdlové  trouby,  případně
krácené trouby na zakázku, opatřené na koncích návarky pro bezpečné osazení hrdlových tvarovek.
Spojování a krácení potrubí bude prováděno odbornou firmou dle montážních pokynů výrobce potrubí.

Vnitřní úprava povrchu potrubí bude výstelkou z cementové malty. Pro potrubí uložené v zemi bude vnější
úprava zinkovo-hliníkovým povlakem, plošná hmotnost nátěru min 400g/m2, s krycí vrstvou z epoxidové
pryskyřice, barva modrá.

Předizolované potrubí bude mít tepelně-izolační obal z polyuretanové pěny a plášť z pozinku s odolností do
exteriéru.
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Chránička pro potrubí uložené v zemi bude z plastového hladkého potrubí pro pitnou vodu – PE 100 RC
SDR 11 – 280x25,4 mm. V místech kolen bude spojována pomocí PE tvarovek, svařovaných na tupo. V
případě  potřeby  budou  konce  tvarovek  odborně  zkráceny  tak,  aby  bylo  možné  jejich  bezproblémové
svařování. Svařování plastového potrubí bude prováděno odbornou firmou dle montážních pokynů výrobce
potrubí a tvarovek.  Na obou koncích bude opatřena systémovou uzavírací  těsnicí  manžetou pro potrubí
170/280 mm. Uvnitř chráničky bude potrubí vycentrováno pomocí distančních objímek o rozměrech 170/280
mm.

Podrobné  rozměry  potrubí  a  tvarovek  jsou  uvedeny  ve  specifikaci  materiálu  na  výkrese  kladečského
schématu.

9) Armatury

Kromě multitolerančních  spojek  pro  napojení  na stávající  vodovod  nebudou na trase  přeložky  osazeny
žádné armatury, dle požadavků správce vodovodu VHS Sitka, s.r.o

Multitoleranční  spojka  dle  ČSN  EN  14525  (132040)  –  doporučený  typ  např.  SYNOFLEX,  přírubové
provedení DN 150, jištění proti posunu, tolerance vnějšího průměru 155-192 mm, materiál těla tvárná litina
GGG 40 s epoxidovou povrchovou úpravou, šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti
zadírání, těsnění z elastomeru, těsnicí kroužek z POM, zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z
elastomeru, jisticí prvek z nekorodující oceli.

10) Pokládka potrubí 

Před zahájením výkopových  prací  je  nutno požádat  o vytýčení  sítí  technického vybavení  jejich  správce
(vlastníka) včetně zápisu o provedení. Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené
vodorovné a svislé vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Při provádění výkopových prací je nutno
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno
ve výkresové dokumentaci pouze orientačně.
Trasa  potrubí  je  částečně  vedena  pod  zpevněným povrchem komunikace  a  částečně  v  nezpevněném
zatravněném terénu. Uložení potrubí bude provedeno dle druhu povrchu a schématického řezu pro uložení
potrubí litinového potrubí ve výkresové dokumentaci. Materiály pro lože, obsyp a zásyp budou před použitím
ověřeny,  zda  splňují  požadavky  výrobce  dodaného  potrubí.  Potrubí  uložené  v  zemi  bude  po  celé  své
vodorovné délce vedeno v chráničce. Dno výkopu bude v hloubce 290 mm pod osou potrubí, dle podélného
profilu,  šířka  výkopu  1,2  m,  včetně  pažení,  hloubka  průměrně  2,0  m.  Chránička  bude  položena  do
zhutněného  vyspádovaného  štěrkopískového  lože  tl.  150  mm,  frakce  0-4.  Ze  stran  chráničky  budou
provedeny ručně upěchované klíny pro zafixování polohy potrubí. Obsyp a zásyp bude proveden vhodnou
vytěženou zeminou z výkopu, dle výkresu schéma uložení potrubí. Pod koleny, kde přechází potrubí uložené
v zemi  do svislých  úseků,  bude provedeno podbetonování.  Obsyp svislé  části  předizolovaného potrubí,
uloženého v zemi, bude proveden stejným materiálem jako obsyp vodorovného potrubí,  tzn. prohozenou
zeminou z výkopu s maximální zrnitostí 22 mm, hutněno po vrstvách 150 mm vibračními pěchy, se zvýšenou
opatrností.
Materiál lože, obsypu a zásypu musí být  v souladu s požadavky konkrétního výrobce potrubí a správce
vodovodu VHS Sitka, s.r.o.
Dno výkopu  nesmí  být  zaplavené vodou.  Na dno  výkopu  bude v případě  potřeby  instalováno drenážní
potrubí zajišťující výkop před zaplavením při provádění výstavby.
Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat a schválit.  Pažení musí být při provádění lože,
obsypů a zásypů postupně vytahováno, aby byl materiál rozprostřen na celou šířku rýhy v předepsaném
hutnění a nevznikly na krajích dutiny.
Obsyp  bude proveden do výšky  300  mm nad vrchol  potrubí  a  bude zhutněn pomocí  lehkých  strojních
mechanismů.  Hutnění  obsypu  nesmí  být  prováděno přímo nad  potrubím,  pouze  po  stranách.  Obsyp  a
hutnění je nutné provádět vždy po obou stranách potrubí a zamezit vzniku dutin pod potrubím. Prostor mezi
potrubím a stěnou výkopu musí být rovnoměrně zhutněn. Hutnění se musí provádět až k oběma stěnám
rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu. Zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí. 
V souběhu s vodovodním potrubím bude umístěn vytyčovací  integrovaný vodič  CY 4,0  mm2. Na obsyp
potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy, šířky 220 mm.
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11) Montáž potrubí

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a
požadavků  výrobce.  Montážní  práce  budou  prováděny  oprávněnou  firmou.  Veškeré  práce  provést  dle
platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.
Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných
stavebních prací a konstrukcí.
Při  skladování,  dopravě,  opracování  a  zabudování  prvků  do  stavby,  je  nutno  dodržet  technologické  a
montážní postupy a požadavky jejich výrobce.
Případné  změny  projektu  vzniklé  v průběhu  výstavby  budou konzultovány  se  zpracovatelem projektové
dokumentace, správcem (vlastníkem) a odsouhlaseny investorem.

Vykládka a skladování trub musí být dle požadavků výrobce potrubí a za dodržení zásad BOZP. Trouby se
smí ukládat pouze na dřevěné trámky nebo na jiné odpovídající materiálu. Trouby se nesmí při přemísťování
vystavovat  nárazům, vláčet  nebo válet  vzdálenosti,  musí být  zajištěny proti  posunu a valení,  skladování
pouze na rovném a únosném podkladu. Mechanismy pro vykládání a nakládání trub musí být vybaveny
polstrováním pro ochranu vnitřní a vnější vrstvy.

12) Kotvení potrubí na mostní konstrukci

Potrubí na mostě bude uloženo na ocelových konzolách, které budou připevněny na železobetonové římse
nového  mostu.  Konzoly  budou  vyrobeny  na  zakázku  dle  výkresové  dokumentace,  svařením  z
rovnoramenných L-profilů 100x100x8 a jäklů 30x60x4 mm. Musí být použita ocel se zaručenou svařitelností
a svařování musí být provedeno odbornou firmou. Do svislé a vodorovné části konzol budou předvrtány
otvory pro kotevní prvky.  Konzoly jako celek budou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou – žárovým
pozinkováním. Konzoly budou umístěny pod délce potrubí s roztečí 1,5 a 2 m, celkem 5 ks konzol. Minimální
zatížení jedné konzoly jako hotového výrobku musí být 1 kN.

Konzoly budou kotveny do betonu vhodným typem kotev pro daný případ použití. V každé konzole budou
nad sebou umístěny dvě kotvy, minimální zatížení každé kotvy musí být 1 kN. Navrhuje se svorníková kotva
do tahové části betonu s rozpěrným klipem, vhodná do venkovního prostředí, ø 10 mm, délka 155 mm.

Potrubí  bude  na  konzolách  přichyceno  pomocí  ocelových  kotevních  třmenů  se  sedlem,  které  budou
umožňovat kluzné uchycení předizolovaného potrubí o vnějším průměru ø 280 mm. Kotevní třmeny budou
vyrobeny na zakázku odbornou firmou dle ČSN 13 0725.2, včetně závitových tyčí a matic. Jako podklad pro
výrobu bude použita výkresová dokumentace, přičemž rozměry prvků mohou být poupraveny dle zvyklostí
konkrétního certifikovaného výrobce. Mezi kotevní třmen a plášť potrubí budou vloženy pružné objímky z
vhodného  materiálu  do  exteriéru,  které  budou  umožňovat  dilatační  pohyby  vlivem  tepelné  roztažnosti
materiálu a případné sedání mostní konstrukce.

13) Podmínky k realizaci

Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce vodovodu harmonogram prací, vypracuje podrobný postup
provádění prací na přeložce a na vlastním přepojení, vydá oznámení o odstávce  vody a zajistí náhradní
dodávku vody pomocí autocisteren. 
Veškeré  práce,  postupy  apod.  budou prováděny dle  směrnic  a  pokynů  vydané správcem a  vlastníkem
stávajícího potrubí vodovodu.
Harmonogram  bude  dodavatelem  předložen  k odsouhlasení  v dostatečném  předstihu  před  započetím
stavebních prací.
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Realizační práce budou probíhat v těchto návaznostech:

 Vytyčení stávajících sítí technické infrastruktury, které budou přeložkou dotčeny
 Opatření komunikace dočasným dopravním značením.
 Omezení dopravy na komunikaci a zabezpečení trasy při provádění výkopu
 Realizace výkopu a kompletní pokládka potrubí
 Montáž úseku potrubí vedeného na mostě
 Provedení zkoušek potrubí, zápis a odsouhlasení
 Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou připojených odběratelů
 Uzavření vodovodního řadu v řešeném úseku
 Realizace přepojení stávajícího potrubí na nové
 Odstranění stávajícího potrubí, včetně výkopu a zpětného zásypu
 Zaměření skutečného stavu nového potrubí
 Zprovoznění a obnovená dodávka vody
 Obsyp potrubí a zásyp rýh až úroveň spodní hrany finálního zpevněného povrchu

14) Ochrana životního prostředí a okolí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního
okolí  staveniště -  hluk,  prach,  apod. Tento negativní  vliv  bude po skončení stavebních prací  odstraněn.
Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Vzhledem ke stavbě v blízkosti vodního toku se budou na stavbě bude se budou používat mechanismy  s
ekologicky  nezávadnými  náplněmi  a  mazivy.  Na  stavbě  budou  k  dispozici  funkční  sorpční  prostředky
neutralizující ropné produkty (např. vapex, fibroil, souprava EKO-LES III apod.)  

V průběhu stavby vzniknou pouze běžné odpady, jako např. obaly stavebních výrobků a směsný odpad od
pracovníků  stavby.  S  odpady bude nakládáno v  souladu  se  zákonem o  odpadech  č.  541/2020 Sb.,  a
vyhláškou  č.  8/2021 Katalog  odpadů.  V případě  vzniku  přebytečné zeminy  z  výkopů bude tato  zemina
odvezena na pozemky určené investorem, nesmí však jít o pozemky pod ochranou ZPF.

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních
prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.
Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů,
které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu. 

15) Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní
opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,  ochrany  před  nebezpečím  úrazu  elektrickým  proudem,  požární  předpisy  a  zejména  vyhlášku
č.596/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce.
Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a
všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Vyskytnou-li se
mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací
zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše
předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.
Po dobu provádění stavebních prací  bude stavba dle  potřeby opatřena dočasným dopravním značením
podle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob
na staveniště. 
Práce budou prováděny  v souladu s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle příslušných
norem a právních předpisů, v době příznivých klimatických poměrů a za předpokladu dodržení podmínek
uvedených ve vyjádření – viz E. Dokladová část.
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Stavbu  lze  realizovat  pouze  1  zhotovitelem,  tudíž  není  nutné  určit  koordinátora  bezpečnosti  práce  a
zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel dle zvolené technologie provádění a použití mechanizace si pro stavbu
vypracuje vlastní plán BOZP, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci na staveništi. Zhotovitel stavby
vypracuje na realizaci plán bezpečnosti práce v souladu nařízením vlády 591/2006 Sb. zákonů ČR o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Na staveništi se nebude
vyskytovat  více,  než 20 pracovníků současně. Nepředpokládá se,  že by doba pracovních  dní  na jednu
fyzickou osobu přesáhla 500 dní.

16) Zkoušky a uvedení do provozu

Dle  ČSN  EN  805  musí  být  potrubí  podrobeno  tlakové  zkoušce.  Zkoušky  se  provádí  na  jednotlivých
zkušebních úsecích. Vzhledem k celkem krátké délce přeložky je možno považovat celou trasu přeložky za
jeden zkušební úsek. Zkušební úsek je nutno co nejlépe odvzdušnit vhodným způsobem a v nejnižším místě
plnit pitnou vodou. Zároveň s tlakovou zkouškou se doporučuje provést dezinfekci potrubí. Plnicí množství a
pozorování poklesu tlaku při tlakové zkoušce bude prováděno dle doporučeného postupu výrobce potrubí a
správce vodovodního řadu. O provedené zkoušce bude vyhotoven protokol,  který bude obsahovat popis
potrubí, údaje o zkoušce, o provedení zkoušky, průběh zkoušky a hodnocení zkoušky, údaje o pracovnících,
kteří zkoušku prováděli a jejich odbornosti.
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17) Plán kontrolních prohlídek

 po provedení výkopu a lože

 po položení potrubí a provedení zkoušek vodotěsnosti

 při provádění zásypu a hutnění

 před kolaudací

V Krnově  07/2021                                                         
Vypracoval : Ing. Vlasta Horáková

Zodpovědný projektant : Ing. Ladislav Řehka
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