
 
 

Váš list značky / zo dňa   Naša značka  Vybavuje               Bratislava 
                  V. Pokojný                          13.12.2023 

 
Vec: Žiadosť o vysvetlenie  - odpoveď 

 
Predmet zákazky: Náhradné diely OTOKAR_OTO03_2023 
Druh zákazky: užšia súťaž 
Označenie vo Vestníku EÚ:  2022/S 108-306202 zo dňa 07.06.2022 
Označenie vo Vestníku VO:                     č. 132/2022 pod značkou 28787 -MUT zo dňa 08.06.2022 
Interné označenie:   výzva OTO03_2023 
 
Dňa 13.12.2023 bola prostredníctvom elektronického systému IS Josephine doručená spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „Obstarávateľ“) žiadosť o vysvetlenie na predmet zákazky: 
„Náhradné diely OTOKAR_OTO03_2023“.  
 
Žiadosť: 
Vážený verejný obstarávateľ, 
na základe bežných trhových dodacích lehôt si Vás dovoľujeme požiadať o vykonanie zmeny dodacej lehoty 
v Rámcovej dohode, Bod 3.3 zo 14 pracovných dní na 30 kalendárnych dní. 14 pracovných dní je v súčasnosti 
nezrealizovateľná na trhu vo všeobecnosti. 
 
Zároveň upriamujeme pozornosť na chybu v položkách uvedených v prílohe č. 1 Výzvy a to konkrétne, sú 
uvedené neexistujúce katalógové čísla dielov pri položkách: 
1) 3 Remenica el. mag. komp. klimat. 18N34-58402-WA 18N34-58402-WA 
2) 6 Sklo - panel bočný vodiča 18M27-72701-AA 18M27-72701-AA 
3) 16 PRAVÝ PREDNÝ ROH NÁRAZNÍKA, SKUPINOVÉ SVETLÁ 18M27-58410-WA 
 
Žiadame taktiež upraviť katalógové čísla v rámci vyššie uvedených položiek.. 
 
Odpoveď: 
K žiadosti o vykonanie zmeny dodacej lehoty v návrhu Rámcovej dohody v bode 3.3 zo 14 pracovných dní na 30 
kalendárnych dní uvádzame: 
Cieľom obstarávateľa je zabezpečovať plnú výpravu nových vozidiel v premávke MHD a vzhľadom na to, že 
v zozname náhradných dielov sa nachádzajú prevažne náhradné diely určené na opravy po dopravných nehodách 
je potrebné mať náhradné diely dostupné a dodané v čo najkratšej lehote (dovoľujeme si poznamenať, že 
štandardná lehota na dodanie náhradných dielov býva do 5 pracovných dní). Vzhľadom na uvedené navrhovanú 
dodaciu lehotu 14 pracovných dní (čo je 18 kalendárnych dní) považujeme za primeranú. 
Zároveň upriamujeme pozornosť na skutočnosť, že predĺžením lehoty na dodanie náhradných dielov sa 
obstarávateľská organizácia vystavuje vysokému riziku vzniku ekonomických strát spôsobením nevypravením 
autobusu po oprave v čo najskoršej lehote a tým taktiež nedodržaniu grafikonu výpravy vozidiel a zníženiu 
komfortu cestujúcich.  
Z vyššie uvedeného dôvodu obstarávateľská organizácia nepristúpi k úprave dodacej lehoty uvedenej v návrhu 
Rámcovej dohody v bode 3.3 a ponecháva túto lehotu v dĺžke 14 pracovných dní. 
 
K bodu týkajúceho sa katalógových čísel upresňujeme: 
Ad 1) položka č. 3 je položka identická s položkou č. 72, jedná sa o identický náhradný diel, došlo iba k chybnej 
duplicite v zozname dielov 
Ad 2) položka č. 6 má katalógové číslo 18M27-72701-AA, ktoré sa nachádza v katalógu náhradných dielov od 
výrobcu, ale na tento diel používa výrobca aj ďalšie katalógové číslo 18M27-72797-AB, obe katalógové čísla sú 
správne 
Ad 3) pri položke č. 16 je uvedené nové katalógové číslo od výrobcu hoci v katalógu náhradných dielov sa stále 
nachádza iba staršie katalógové číslo 16N71-58410-WA, výrobca vozidiel uvedené katalógové číslo pozná a preto 
bolo uvedené aj v súťažných podkladoch 
  
Pre doplnenie, „staré“ a „nové“ katalógové čísla v položke 16 vznikli tým, že predná maska na prvej sérii 
autobusov je iná ako na druhej sérii. Predmetom tejto zákazky sú diely s „novým“ katalógovým číslom, teda na 
vozidlá dodané v druhej sérii. 
 
S pozdravom 


