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B.1  Súhrnná technická správa 
1. Charakter územia stavby 
1.1. Zhodnotenie staveniska 
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Topoľčany.  

Stavenisko je v súčasnosti tvorené cestnou zeleňou. Územie je nezastavané, voľné bez požiadaviek na 

asanáciu. 

Staveniskom prechádza 

- plynové vedenie 

- kanalizácia 

- vodovod 

- káble TELEKOM 

Stavenisko je voľné, bez požiadaviek na demoláciu.  

V rámci stavby nedochádza k záberu poľnohospodárskeho pôdneho ani lesného fondu. 

 

1.2. Prehľad mapových a geodetických podkladov 
Pre účel vyhotovenia projektovej dokumentácie bolo použité geodetické polohopisné a výškopisné 

zameranie vrátane vyjadrení o podzemných vedeniach vypracované geodetickou kanceláriou Peter 

Bulák. 

V rámci projektovej prípravy bolo vykonané vytýčenie kábla TELEKOM a vodovodného vedenia priamo 

na stavenisku. 

 

1.3. Príprava pre výstavbu 
V rámci stavby sa navrhuje vybúranie častí asfaltového chodníka na Tribečskej ulici a dláždeného 

chodníka na vjazde do OC LIDL z dôvodu zhotovenia bezbariérových priechodov pre peších. 

Vybúrané hmoty a stavebná suť sa odvezie na skládku odpadu v Livinských Opatovciach. 

V rámci stavby sa neuvažuje s výrubom jestvujúcich drevín.  

Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta a nemá nároky na záber poľnohospodárskeho a ani  

lesného pôdneho fondu 

 

2. Celkové stavebnotechnické riešenie stavby 
2.1. Požiadavky na dopravu 
V súčasnosti je riešený úsek bez chodníka a chodci sú nútený prechádzať po vozovka tejto cesty, čo je 

z hľadiska bezpečnosti chodcov a aj plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky nevyhovujúci stav. 

Z toho dôvodu sa navrhuje spojovací chodník medzi Tribečskou ulicou a prístupovou komunikáciou OC 

LIDL. 

Dĺžka navrhovaného chodníka je 98,25 m. Chodník je navrhnutý z betónovej dlažby rozmerov 20 x 10 x 

6 cm.  



3 

 

 

Zároveň s novým chodníkom sa navrhujú úpravy na bezbariérový priechod pre peších cez Tribečskú 

ulicu, priechod cez prístupovú komunikáciu k parkovisku obytného domu a pripojenie chodníka na 

prístupovú komunikáciu na OC LIDL. 

2.2. Návrh šírkového usporiadanie 
Chodník sa navrhuje v šírke 2,10 m medzi obrubníkmi. Celková šírka chodníka vrátane obrubníkov  je 

2,30 m. Rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov v rámci zhotovenia bezbariérových vstupov je šírkovo 

navrhnutá v súčasných šírkach. 

2.3. Smerové a výškové vedenie 
a/ Priestorové usporiadanie 
Chodník je umiestnený v zeleni v úseku medzi vozovkou Tribečskej ulice a prístupovou komunikáciou 

OC LIDL. Chodník je v celej trase navrhnutý v priamej trase. 

Projektová dokumentácia je vyhotovená v súradnicovom systéme S-JTSK. 

b/ Výškové vedenie 
Navrhovaný chodník sa výškovo prispôsobuje úrovni priľahlých pozemkov. 

Projektová dokumentácia je vyhotovená vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. 

2.4. Odvodnenie 
Odvodnenie je riešené podľa STN 73 6101 A 73 6110.  

Odvodnenie chodníka je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priľahlej zelene..  

2.5. Konštrukcia spevnených plôch 
Konštrukcia chodníka: 
1. Betónová zámková dlažba 20x10x6 cm sivá   STN EN 1338  60 mm 

2. Lôžko z kameniva fr. 4-8 mm          30 mm 

3. Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  STN EN 14227-1  100 mm 

4. Štrkodrvina fr. 16/32 mm ŠD; 31,5 GC   STN 736126    100 mm 

Spolu            290 mm 

 

Únosnosť podkladu ( modul deformácie podložia ) musí dosahovať hodnotu E def 2=30 MPa.  

Teleso komunikácie musí spĺňať STN 73 6133.Stavba ciest, teleso pozemných komunikácií. 

V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať. 

 

2.6. Úpravy plôch a priestranstiev 
SO 03  Sadovnícke úpravy 
základnou úpravou realizácie je vybudovanie nového chodníka, v dnešnej dobe  prešliapaného v 

trávnatej ploche, k a do objektu predajne LIDL. Následné úpravy chodníka budú : 

- vyrovnanie a zatrávnenie  po oboch stranách chodníku 

- vytvorenie jednoducho udržovaných plôch v tesnej blízkosti kosením / trávnaté plochy sa kosia 

strojovo o šírke záberu kosačky 1,2m/ 

- založenie líniového záhonu /Z1 a Z4/na strane od hlavnej komunikácie   

funkčných výsadieb  Z6 výsadbou tisových živých plotov, udržovaných na výšku max 120cm 
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- založenie kombinovaných celoročne atraktívnych okrasných záhonov, pôsobiacich kvetmi a rastlinami 

od jarných mesiacov  do zimy 

plochy trávnikov: čiastočne obnova ale inak založenie nových zatrávnených plôch odporúčam založiť 

výsevom, v množstve 0,04kg/m2 , špeciálnej miešanky s vyšším podielom Mätonohu, nakoľko ten 

zabezpečí rýchly nástup rastu travín, rovnako po výsadbe ako aj po dažďovom období.  

plošné záhony : doplnenie kvalitnej zeminy do plôch záhonov min o hr vrstvy 10 cm  po príprave a 

založení plôch pre záhony s  výsadbou travín a trvaliek, plochy po výsadbe nebudú pokryté vrstvou 

štipkou ani kôroviny, čo bude umožňovať ich rozrastanie ,údržbu ako odburiňovanie, rez zimný a jarný, 

prípadne kyprenie počas prvých mesiacov po výsadbe  

 

3. Starostlivosť o životné prostredie 
3.1. Vplyv stavby na životné prostredie 
Z hľadiska polohy stavby v obytnom súbore možno považovať vplyv stavby na prírodné prostredie za 

nepodstatný. Aktivity súvisiace s prevádzkou parkoviska zodpovedajú bežnému štandardu.  

Najvýraznejšie vplyvy na životné prostredie bude mať stavba počas realizácie. Navrhovaná stavba sa 

nachádza v dotyku s obytnou zónou. V priebehu výstavby dôjde k určitým negatívnym javom 

vplývajúcim na okolité prostredie. Toto je spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou 

a komplikovaním pohybu na území výstavby. Pre ich eliminovanie sa predpokladá použitie vhodných 

technologických postupov a vhodnej organizácie výstavby – dovozom stavebných zmesí a materiálov 

z centrálnych výrobní, vylúčenia vibračných valcov. Tieto účinky však nebudú mať trvalý vplyv na okolité 

prostredie a po zrealizovaní stavby pominú. 

Aby počas doby výstavby nedochádzalo k porušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia je 

dodávateľ stavby povinný dodržiavať nasledovné opatrenia: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky ochrane ovzdušia, vodných tokov, zdrojom a plôch 

- zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a mechanizmov zo staveniska. 

3.2. Odpadové hospodárstvo 
Pri stavebnej činnosti vznikne suť z rozobratých spevnených plôch.  

Vznikajúci odpad zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov. 

Rozobratím týchto plôch vzniknú odpady: 

Stavebný odpad z prostého betónu : 
Číslo skupiny :   17  Stavebné odpady a odpady z demolácií  

Číslo podskupiny :  17 01    Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

Druh odpadu   17 01 01 betón 

Kategória odpadu  O  ostatné odpady 

 

Produkcia odpadu : 

Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

Celková produkcia odpadu : 22.304 t 
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Stavebný odpad z bitúmenových zmesí : 
Číslo skupiny : 17  Stavebné odpady a odpady z demolácií    

Číslo podskupiny : 17 03    Bitúmenové zmesi, uhoľný prach a dechtové výrobky 

Druh odpadu  17 03 02 Bitúmenové zmesi iné 

Kategória odpadu O  ostatné odpady 

Produkcia odpadu : 

 Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

 Celková produkcia odpadu : 6.174 t 

 

Stavebná suť: 
Číslo skupiny :  17  Stavebné odpady a odpady z demolácií    

Číslo podskupiny : 17 05    Zemina, kamenivo 

Druh odpadu  17 05 04 Zemina, kamenivo 

Kategória odpadu O  ostatné odpady 

 

Produkcia odpadu : 

Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

Celková produkcia odpadu : 14.16 t 

 

Projekt uvažuje s odvozom odpadu na skládku TKO Livinské Opatovce. Rozvozná vzdialenosť je určená 

do 17 km. 

Likvidáciu stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. čo zohľadní pri ocenení 

stavby. 

Upozorňujeme, že pôvodcom odpadov pri výstavbe je dodávateľ stavby, pretože vznikajú pri jeho 

činnosti.  

Ten je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie 

odpadov pred ich skládkovaním. Odpad vznikajúci pri výstavbe nemôže dodávateľ stavby prenechať 

investorovi stavby, pretože investor nie je oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli 

dodávateľovi stavby ako pôvodcovi odpadov. Teda za nakladanie s odpadmi vzniknutými počas 

výstavby v plnej miere zodpovedá dodávateľ stavby a doklady o spôsobe naloženia s nimi , 

preukazujúce na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch predloží investorovi.  

Za zmluvné zneškodňovanie odpadov hradí pôvodca odpadov zmluvnému odberateľovi čiastku podľa 

prílohy k zmluve. Podkladom k fakturácii sú odovzdané množstvá odpadov potvrdené odbernými 

dokladmi. 

 

3.3. Nároky na PPF, výrub porastov, náhradná výsadba 
Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta a nemá nároky na záber poľnohospodárskeho a ani  

lesného pôdneho fondu 
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Pri zemných prácach spojených s odkopávaním lôžka pre chodník, odporúčam ručné odkopanie v mieste 

koreňov, prípadne ich potrebné ošetrenie a strom označiť ako drevinu s ochranou na stavbe, podľa platnej 

STN 837010, OCHRANA DREVINY NA STAVBE. 

 

3.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné 

v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. 

Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude 

zaručená bezpečnosť práce. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonávané v súlade 

s vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1997 Z. z.  

Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu: 
Ide o nenáročný stavebný objekt. Pred začatím stavebných prác bude potrebné vytýčiť všetky 

podzemné inžinierske siete prechádzajúce staveniskom. V ďalšej fáze sa vybuduje zemné teleso a po 

zhutnení pláne sa položia konštrukčné vrstvy spevnených plôch. Spevnené plochy si nevyžadujú 

mimoriadne opatrenia na údržbu. 

 

4. Požiarna ochrana 
Stavba nevyžaduje zvláštne nároky v rámci PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani zariadenia 

na vodovode – hydranty.  

 

5. Zariadenia civilnej obrany 
Zabezpečenie z hľadiska CO musí byť riešené v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.  

 

6. Zemné práce 
Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050. Postup, kontrolu, 

preberanie a pod. pri zemných prácach usmerňujú technicko-kvalitatívne podmienky. Zemné práce 

predstavujú výkopy pod plochami, úpravu a zhutnenie zemnej pláne pod spevnenými plochami. 

Stavba spevnených plôch si vyžaduje výkopové práce pre konštrukciu vozovky. 

Ťažiteľnosť zeminy je stanovená na tr. 3 

Zemné práce pozostávajú vo výkope pre nové spevnené plochy. Zemina je zatriedená do triedy 

ťažiteľnosti 3.  

Bilancia zeminy 

výkop   48.23 m3 

násyp   48.23 m3 

Bilancia zeminy je vyrovnaná.   

 

7. Verejné osvetlenie 
Osvetlenie nového Chodníka je navrhnuté s 3 LED svietidlami umiestnenými na oceľových 

pozinkovaných stožiaroch výšky 5 m. Označenie stožiarov č.1 až č.3.  
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Rozvod medzi stožiarmi VO je navrhnutý káblom typ NAYY-J 4x16 mm2. Celková dĺžka káblových 

rozvodov VO je 90 m. Stožiare napojiť zo stožiara VO č.37/5. 

Elektrická výzbroj v nových stožiaroch pozostáva z káblov CYKY-J 3 x 1,5 mm2 a stožiarovej 

svorkovnice. Stožiare VO osadiť do betónových základov s úpravou umožňujúcou výmenu prívodných 

káblov.  

Projekt rieši spoločnú uzemňovaciu sústavu pomocou zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm, ku ktorému 

pripojiť každý stožiar VO.  

Meranie spotreby elektrickej energie navrhovaného VO bude v jestvujúcom rozvádzači RVO Mesta 

a týmto projektom nie je menené.   

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41. 

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., §4, prílohy č.1, patrí toto elektrické zariadenie do  

skupiny B, s vyššou mierou ohrozenia a považuje sa za vyhradené technické zariadenie.  

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú určené v protokole č. 099/2018. 

Káble vo výkopoch ukladať do pieskového lôžka podľa výkresu vzorových rezov uloženia káblov 

a polohovo podľa situácie. Voľne uložený kábel chrániť proti mechanickému poškodeniu krycími 

doskami, alebo uložením do chráničiek. Krytie káblov v zeleni minimálne 700 mm.   

 

8. Organizácia výstavby 
8.1. Zásady riešenia zariadenia staveniska 
Pre zariadenie staveniska možno využiť časti staveniska. Priestor pre zariadenie staveniska je určený 

pre drobný materiál, betónová dlažba a pod. Aby sa predišlo k nadmernému poškodeniu miestnej 

komunikácie v priestore zariadenia staveniska, objemné stavebné hmoty sa budú dovážať len 

v množstvách pre denné zabudovanie, a to z centrálnych výrobní a zo skladov dodávateľa stavby. 

8.2. Dopravné trasy pre presun dodávok 
Vzhľadom na to, že stavenisko sa nachádza priamo v mestskej zástavbe, je na stavenisko dobrý prístup 

a stavba si nevyžaduje osobitné úpravy prístupových komunikácií.  

Zo strany dodávateľa stavby je nutné zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a 

mechanizmov zo staveniska. 

 

8.3. Organizácia dopravy počas stavby 
Prenosné dopravné značenie 
Zároveň s trvalým dopravným značením bol prerokovaný s ODI Topoľčany aj návrh prenosného 

dopravného značenia.  

Prenosným dopravným značením sa vyznačí pracovný priestor pri zhotovovaní bezbariérových 

priechodov na Tribečskej ulici a na prístupovej komunikácii na OC LIDL. 


