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SO 05.11 Most v km 83,780

1. Identifikac¢né udaje

Stavba: Niznd Mysla - Ruskov, komplexnda rekonstrukcia k.¢.2, di?ka 6,596 km, so
sanaciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vysna Mysla

Miesto stavby: TU 3201 PPS Cierna nad Tisou $t. hr. — ZST Kosice
DU 28 7ST Ruskov — ZST Nizna Mysla

Okres: KoSice okolie

Kraj: KosSicky

Katastralne Gzemie: Nizna Mysla

Stavebnik: Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Buduci spravca: Zeleznice Slovenskej republiky
OR KoSice
Mostny obvod, Pri plynarni 1, 041 50 Kosice

Generalny projektant: SUDOP Kosice, a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Manazér projektu: Ing. Eva Gregova

Zodp. projektant objektu:  Ing. Peter Novak
Stupen PD: DSPRS

2. Predmet rieSenia

Rekonstrukcia kolaje €.2 zahfiia iba primerané opravy pridruzenych objektov Zeleznicného
spodku. Predmetny stavebny objekt SO 5.11 rieSi odpovedajuce udrziavacie prace tohto objektu
spocivajuce hlavne v sanacidch povrchov mostu, opravy existujucich rims a doplnenia normou
poZadovanych zabradliach. Taktiez bude opravené adoplnené odlazdenie okolia mostu.
KonStrukcia v dobe spracovania projektu nevykazovala zasadné poskodenia z titulu nefunkéného
odvodnenia mosta.

3. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e InZinierskogeologicky prieskum zrealizovany v 10/2020 s nazvom ,ZST Niznd Mysla —
Ruskov, komplexna rekonstrukcia kolaje ¢.2, ¢.1.333/2020/ZA".

e Vyijadrenia k inZinierskym sietam a ich vytyéenie za Ucasti spravcov
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4. Platné normy a predpisy

TS3 Zeleznigny zvriok,

TS 4 Zelezni¢ny spodok,

TS5 Sprava mostnych objektov,

Z10 Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktiry (PTPZI)

TS14 Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii - ZSR,

TS15 Zasady pre stavbu, rekonstrukciu a prevadzku Zeleznicnych mostov a tunelov z
hladiska ochrany pred koréziou bludnymi pridmi - ZSR,

VTPKS Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb, Zeleznice SR

STN 28 0315 Prechodové prierezy celostatnych drah a vleciek s rozchodom kolaje 1435mm,

STN 73 3050 Zemné prace, vSeobecné ustanovenia,

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin,

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov,

STN EN 1990 Z3asady navrhovania konstrukcii

STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych konstrukcii

Sudbor noriem a narodné prilohy k STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1991: ZataZenie stavenych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1992: Navrhovanie betdnovych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1993: Navrhovanie ocelovych konstrukcii,

Subor noriem anarodné prilohy kSTN EN 1994: Navrhovanie spriahnutych oelobeténovych

konstrukcii

Sudbor noriem a narodné prilohy k STN EN 1997: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1998: Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost,

STN EN 206+A1 Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda,

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie, SUTN Bratislava ( v zneni CSN 73 0037, UNM
Praha 1990)

STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb

TNZ 73 6312 Navrhovanie konstrukénych vrstiev podvalového podloZia

STN 73 3040: Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na stavebné ucely. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky

5. Vazba na suvisiace SO a PS

SO 01 Zelezni¢ny zvrdok

SO 02 Zelezni¢ny spodok

SO 04 Zastavka Vysna Mysla

SO 07 Ukolajnenie

SO 08 Uprava trakéného vedenia

SO 09 Prelozka a ochrana inzinierskych sieti

6. Umiestnenie SO a PS

Umiestnenie SO a PS je v medzistani¢nom tseku TU 3201 PPS Cierna nad Tisou §t. hr. —
ZST Kosice, DU 28 ZST Ruskov — ZST Nizna Mysla od km 77,415 po km 84,011 v celkovej dizke
6,596 km. Dvojkolajna trat normalneho rozchodu je v ¢asti Useku od km 77,415 do km 80,3
v subehu na spolo¢nom zemnom telese s tratou Sirokého rozchodu Matovce $t.hr.SRT — Haniska
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pri KoSiciach SRT, medzistani¢ného useku medzi Vyh. Slanéik SRT — Vyh. Hornad SRT v staniéeni
SRT km 70,6 — km 74,0.

7. Prieskumy

Vramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej
lokality a osovy geotechnicky prieskum podvalového podlozZia véitane ekologického prieskumu
kolajového 16zka. Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a
zistenie suc¢asného stavu.

8. Technické rieSenie

8.1 Existujuci stav

Existujuci mostny objekt bol postaveny vroku 1890, rozSireny vroku 1952. Jednd sa
o jednopolovy, dvojkolajny klenbovy most. Mostny otvor sluzi na prevedenie inundacnych vod
Uzemia. Starsia nosna konstrukcia je tvorena kamennou klenbou, doplnenda je ZB klenba. Svetlost
je cca 3,0m, volna Sirka vlavo cca 1,6m, vpravo cca 2,2m. Spodna stavba je masivna gravita¢na,
tvorena dvoma gravitacnymi oporami, na ktoré nadvazuju gravitacné rovnobezné mostné kridla.
Uhol krizovania so Zelezni¢nou tratou je 84°. Presypdavka je cca 5 m. Na moste sa nachadza
Zelezni¢ny zvrSok na bet. podvaloch. Na moste sa nachadza ndvestidlo zabezpecovacieho
zariadenia vr. kolajového izolovaného styku. Pred mostom je vo vzdialenosti cca 11,7 m
umiestnena trakéna podpera. Na moste vpravo od kolaje ¢. 2 je umiestneny tratovy telefdn.
Konstrukcia mostu je hodnotena reviznou spravou do stavu S2, K2.

8.2 Novy stav

S ohfadom na celkovo dobry technicky stav nosnej konStrukcie bez pritomnosti vyluhov na
dolnom povrchu nie je navrhnuta oprava hydroizola¢ného systému mosta.
S pohladom na zistenia z miestnej prehliadky projektantom navrhuje:
- Presvahovanie svahov nad rimsami a vytvorenie zadlazby
- Vyburanie a vybudovanie novej rimsy na oboch ¢eldch mosta
- Rozobratie existujucich svahovych kuzelov a ich znovuvybudovanie po odstraneni korenov
naletovych krovin
- Odlazdenie dna mosta kamerfiom do beténu, odlazdenie za rimsami
- Umiestnenie 3-madlového uholnikového zabradlia na obe rimsy
- Sandcia priecnej trhliny a na lavej strane mosta
- PloSnd sandcia pravého vytokového cela aploSnd sanacia dolného povrchu nosnej
konstrukcie (v kamennej ¢asti preskarovanie, v ZB plo$na sana¢nda omietka)

8.2.1 Zakladné udaje

8.2.1.1 Charakteristika mostného objektu podla STN 73 6200
a) most drdhovej komunikacie, Zeleznicny
b) -
c) inundacny
d) sjednym otvorom
e) jednopodlazny
f) -
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g) nepohyblivy most

h) trvaly most

i) vobluku

j) Sikmy

k) zatazitelnost neurcena

[) masivny, beténovy a kamenny

m) —

n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou vysSkou na moste

8.2.1.2 Zdkladné technické parametre objektu

Smerové pomery: Sira trat v obluku

Sklonové pomery: klesa 0,092%

Prekazka: inundacny otvor

Sikmost mosta: 84°

Uhol kriZzovania s prekazkou: 84°

Pocet mostnych poli: 1

Svetlost mostného otvoru: 3,0m

Rozpdtie mostného pola: cca 3,6m

Di?ka mosta: 11,05 m

Volna vyska pod mostom: min 1,6 m

Nosna konstrukcia: Zelezobetdnova a kamenna klenbova, betdnové rimsy

Spodna stavba: masivna gravitacna so rovnobeznymi kridlami

Zalozenie: plosné (neoverené)

Priestorové usporiadanie

na moste: neobmedzené

Sirka mosta: 47,45 m

Volnd Sirka na moste: 46,534 m (medzi rimsami)

Material novych rims: Betdn STN EN 206+A1-C25/30-XC4, XF3 (SK)-Cl 0,4—
Dmax 16-S3

Betonarska vystuz novych rims: B 500B

POZNAMKA: Dalej bude v texte pouZité zjednodusené oznacenie beténov.
8.2.1.3 Pripravné prdce

e Pred zahajenim vsetkych prac je nutné overit vyskyt vietkych inZinierskych sieti v zaujmovom
priestore. InZinierske siete, ktoré su v mozZnej kolizii s mostnym objektom, musia byt
prelozené, pripadne zabezpecené tak aby nedoslo kich poskodeniu. Kéble budu pocas
stavebnych prac ochranené.

e Zaistenie pristupu k mostu je na zhotovitelovi.

8.2.1.4 Sandcia nosnej konstrukcie a ciel

Reprofilacia spodnej stavby v rozsahu existujucich beténovych povrchoch bude spocivat
v oCisteni vysokotlakovym vodnym Id¢om tlakom cca 500-1000bar od nesudrinych
a prachovitych ¢astic. Po odstraneni nesudrznych Castic bude pripadnda odhalena vystuz opatrena
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antikoréznym naterom na ocelové konStrukcie. Po aplikacii antikorézneho nateru bude
prevedena aplikacia spojovacieho mostika, ¢im dojde k zvySeniu prilnavosti reprofilacnej malty.

Sanacia spodnej stavby bude prevedend pomocou opravnej malty v hribke od 10mm do
50mm. Po naneseni opravnej malty bude zriadena vrstva vyrovndvacej malty od 1Imm do max.
5mm. VSetky reprofilaéné prace musia byt prevedené v dostatoc¢nej kvalite pohladovych pléch.
V konec¢nom stadiu bude prevedeny ochranny a zjednocujuci nater voci poveternostnym vplyvom
svetlo Sedej farby s hydroféobnymi a protikarbonatacnymi uc¢inkami.

Pri vSetkych sanaénych pracach musia byt dodrzané technologické podmienky dodavatela
sanacnych materialov.

Sanacia povrch kamennych Casti konstrukcie bude realizovana vycistenim uvolneného
gkédrovania muriva do hibky cca 20 mm a nasledne bude toto uvolnené $karovanie nahradené
novym vyplnovym Skarovanim z materidlu vhodného na tieto ucely. V pripadoch, kedy by
dochadzalo ku hibkového uvoltiovaniu $kdrovania, je potrebné upravit technologicky postup
a zabezpedit nahradenie hibkovym $karovanim s ciefom zabezpedit stabilitu konstrukcie.

8.2.1.5 Sandcia trhlin

Hibkova injekta? trhliny nosnej konstrukcie klenby bude realizovana v prvej faze sanécie
konstrukcie. Trhlina sa nachadza na vnuUtornom povrchu lica nosnej konstrukcie kamennej
klenby, priblizne v mieste prechodu poprsnej stienky. Trhliny budd sanované cez navrtané otvory
@20mm v osovej vzdialenosti cca 0,5m. do hibky min. 500mm. Do tychto otvorov budd osadené
injketaZne pakre pre vhananie injektaznej malty na baze polyuretanovej zmesi, ktora zaistuje
spevnenie a utesnenie betdnovej konstrukcie. Injektaz vrtov bude ukoncéenda vtedy, ked vrt
prestane prijimat injektaznu maltu. Injektdzne prace mobze vykonavat len Specializovany
dodavatel, vybaveny potrebnym zariadenim a skisenostami. Dolezitd je priebezna kontrola stavu
konstrukcie, aby sa zabréanilo jeho poruseniu tlakom injektaznej malty. V mieste vyvrtanych
otvorov budu vysekané rybinovité kapsy 80x80x80mm pre findlne zaliatie ihiel sana¢hou maltou
napr. HeliPatch.

V dalSej faze budu sanované trhliny jednotlivo. Sanacia bude zamerana na zabezpecenie
spojitosti medzi oddelenymi ¢astami dodatocnou vystuzou. Zo spodnej plochy budu vytvorené
drazky 16x60mm, dl. 500 mm. Po dlzke trhliny budd rozmiestnené tieto drazky po
vzdialenostiach cca 350 mm. V koncovej ¢asti drazky budu vyvitané otvory @16mm hi. 150mm.
Do takto vytvorenych drazok a otvorov budu osadené externé helikalne vystuze @10mm. Vystuz
bude vlepena do otvorov na tieto ucely vhodnym tmelom. Rovnakym tmelom budu prekryté aj
drazky.

8.2.1.6 Sandcia dilatacnych Skdr nosnej konstrukcie

Existujuce dilatacné skary, s ohladom na klasicky problém preizolovania tychto detailov na
rube, vsucasnosti miestami pretekaju. Nakolko nie je realizovand kompletnd oprava
hydroizolacie mosta navrhujeme pripadné vody zachytit a zviest do priestoru pod most, kde
s ohlfadom na ich malé mnoZstvo dojde ku ich vyschnutiu.

Kazda dilatacna skara bude v ramci prac na moste pred realizaciou sanacie povrchov NK
hibkovo vycistena. Hibky vycistenia sa predpokladd cca 200 mm. Predpokladana irka 20 mm sa
moze lisit. Nasledne bude po celom obvode dilata¢nej Skary natlacena drendina trubicka
priemeru primeranom skutocnej Sirke Skary. Tato bude vyvedena na lic vo vyske 200 mm nad
upraveny povrchom pod mostom. Skara samotna bude dalej dotesnena vlozenim EPS primeranej
hrubky. Na lici bude po celom obvode okrem vyustenia drenaznej trubicky zacistena pomocou
trvalo pruzného tmelu.
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8.2.1.7 Rimsy

S ohladom na existujucu stav rims, ktoré su podtrhnuté vplyvom nadmerného pritazenia
od prisypaného materidlu Zelezni¢ného zvrsku, budd po odkopani a presvahovani nad rimsami
zriadené rimsy nové. Nové rimsy budu vybudované na obidvoch celach, tvar bude nutné
prispdsobit skutoéného tvaru po odkopani svahu. Horny povrch rims je skloneny v smere ku
kolaji pod 4%. Betdn rims je triedy C25/30-XC4, XF3. Rimsa je vystuZzena vystuzou z betonarskej
ocele B500B, prikotvena do existujucej konstrukcie pomocou navitanych a na chémiu zalepenych
kotevnych tfriov. Na rimsach bude osadené ocelové 3-madlové uholnikové zabradlie.

V debneni rims bude umiestnena matrica pre vytvorenie letopoctu opravy.

8.2.1.8 Hydroizoldcia

Vsetky plochy novych a docasne odhalenych existujucich beténovych konstrukcii spodnej
stavby, ktoré budu trvale v styku so zeminou, sa opatria izolaciou proti zemnej vlhkosti v skladbe
1x penetracny nater na baze asfaltu + 2x asfaltovy nater.

S ohladom na stav konstrukcie sa zriadenie nového hydroizolacného systému na rube
neuvazuje.

8.2.1.9 Rubové odvodnenie
Odvodnenie rubu v ramci rozsahu navrhnuty prac nie je rieSené.

8.2.1.10 Mostny zvrsok

Na nosnej konStrukcii je kolajové 16zko s mostnym zvrSkom na beténovych podvaloch
rieSené v casti SO 01. Sohladom na dostatoénu vysku presypdvky mosta asohladom na
nerealizovanie prac na rube mosta, poskytuje priestor nad mostom dostatok priestoru na
realizaciu prac na Zeleznicnom zvrsku a spodku.

8.2.1.11 Protikorozivna ochrana ocelovych casti a povrchovd uprava betonu

Betdnové casti nosnej konstrukcie a spodnej stavby musia byt zhotovené v dostatoc¢nej
kvalite pohladovych ploch, ktoré budd chranené v plnom rozsahu naterom s hydrofébnymi a
protikarbonata¢nymi ucinkami, ktory betén zaroven farebne zjednoti. Farebny odtien bude v
ramci Useku jednotny. Konkrétny systém povrchovej Upravy betdnu vratane technologického
postupu musi byt certifikovany akreditovanou skusobriou a schvéleny technickym dozorom
investora.

Vsetky ocelové ¢asti nosnej konstrukcie musia byt opatrené protikoréznou ochranou
v zmysle smernice ZSR TS14.
Protikordzna ochrana vsetkych casti zabradlia bude nasledovna:
- Pozadovana Zivotnost min. 15 rokov a viac
Ochranny naterovy systém — kombinovany — zinkovanie a nater
- Priprava povrchu Be
- Zinkovanie ponorom - 85 um
- Medzinater EP - kombi—hr. 80 um
- Vrchny nater — PUR — min. hr. 80um.
Celkova hrubka systému 245 um.
Jednotlivé vrstvy naterov ocelovych konstrukcii musia mat odlisny farebny odtieni, ¢o
bude stanovené v technologickom predpise naterového systému. Odtien vrchného nateru
podla dohody s Objednavatelom.
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8.2.1.12 Bezpeclnostné zariadenia

Rimsy mosta budl opatrené zabradlim zhotovenym z uholnikov. Stipiky zébradlia sa
ukotvia pomocou patnej platne a chemicky kotiev do rims. Patna doska bude nasledne podliata
polymermaltou. Madla zébradlia si zhotovené z uholnikov L 70x70x7mm a stipiky z Gholnikov
L80x80x8. Protikorozivna ochrana zabradlia je rieSena v predchadzajucej kapitole.

Zabradlia budu ukolajnené na priamo a su riesené v samostatnej ¢asti prislichajuceho
objektu.

8.2.1.13 Dlazby

V stucasnej dobe su kuZele na obidvoch stranach mosta odlazdené kamenom skladany
nasucho. Dlazba je vyrazne zanesena vplyvom naletovych krovin. Korene postupne vytlacaju
jednotlivé kamene. Dlazba odlaZzdenia bude v ramci prac rozobrata, vytazok bude pouzity na
opatovné odlazdenie uréenych priestorov.

V ramci stavby bude nasledne vytvorené odlazdenie kamenom do beténu v rozsahu
svahovych kuZelov, priestoru dna pod mostom, a pred a za mostom. Dlazby je navhrnuta
z lomového kamena (pripadne vyzisku) hr. 200 mm do beténu C20/25-XF3, skarovaného
cementovou maltou. Odlazdenie je ukongené betonovymi prahmi $irky 0,4m, hibky 0,8m
umiestnené medzi koncami svahovych kuzZelov. Horny povrch odlazdenia pod mostom je
identicky s povodnym tvarom okrem prisypavok na licach ciel vzniknutych materialom zo
Zelezni¢ného zvrsku a spodku.

8.2.1.14 Kablové trasy

Kablova trasa v priestore Zelezni¢ného zvrsku aspodku nebude pracami na moste
zasiahnuta s vynimkou pripadného svahovania.
Na pravej strane mosta je vedeny kabel 7SR sek El. a En. podzemne elektrické vedenie VN 6 kV.
Podla orientacného zakreslenia sa nachadza v priestore predpokladanom pre opravy dlazdenia.
Pred zahdjenim prac je nutné predmetny kdbel zamerat a vytycit sprdvcom. V priebehu prac je
nutné zrealizovat ochranu trasy.

8.2.1.15 Zaistovacie znacky

Celkovo sa osadia tri zaistovacie znacky (meracie body) vidy na koncoch rims nosnej
konstrukcie.

Bude prevedena dvojica merani:

Meranie deformdcii nosnej konstrukcie: Po betondazi rims budu osadené nivelaéné znacky
na hornom povrchu. Nivelacné znacky budu osadené na oboch rimsach pri koncoch. Potom bude
prevedené nulté meranie. Daldie meranie bude prevedené po poloZeni Zelezniéného zvrku a
nasledne pred uvedenim do prevadzky.

8.2.1.16 Podzemné vedenia a inZinierske siete

Existujuce podzemné vedenia a inZinierske siete su zakreslené v prilohe 2. Vsetky
inZinierske siete musia byt pred zacatim vystavby preloZené. V pripade vyskytu sieti, ktoré neboli
pocas projekénych prac zname je potrebné upozornit stavebny dozor a vykonat pripadné Upravy
prip. preloZenie.

8.2.1.17 Prechody do trati, uprava svahov
Prechody do trate na moste s ohladom na rozsah navrhnutych prac nebudd vykonavat
nad rdmec prac navrhnutych v rdmci SO Zelezni¢ného zvrsku a Zelezni¢ného spodku.
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8.2.2 ROGzne
8.2.2.1 ZataZovacia skuska

ZataZovaciu skusku mostného objektu nie je potrebné podfa STN 73 6209 vykonat,
nakolko rozpatie mostného pola objektu je mensie ako 18,0m.

8.2.2.2 Kontrola a meranie mosta

Kontrolné skusky pouzitych materidlov sa prevedu podla poziadaviek TKP. Projektant
odporuca previest sledovanie trvalych deformacii mostu, ktoré bude nadvdzovat na meranie
pocas vystavby. K tomu je potrebné po dokonceni spodnej stavby previest zameranie
absolutnych vySok op6r na osadenych nivelaénych znackach a toto meranie potom zopakovat po
dokonceni nosnej konstrukcie a nasledne po dokonceni celého mostu spolu so sucasnym
meranim na nivelacnych znackach do rims. V rdmci dlhodobého sledovania budd merané
geodeticky priehyby nosnej konstrukcie, sadanie a naklananie podpier. Za tymto ucelom budu do
rims trvalo osadené meracské znacky podla STN 73 6201.

8.2.2.3 Viytycenie objektu

Vytycenie mostného objektu sa uskutocni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vytyCovacich bodov rims nosnej konstrukcie s vyuzitim vytyCovacieho
vykresu, ktory je prilohou ¢. 3 tejto projektovej dokumentacie. Presnost vytyCovacich prac
definuje STN 73 0422.

Konstrukéné riesSenie jednotlivych Casti mostu popisuju vykresy, kde zdkladne rozmery
vyplyvaju z vytyCenia v suradniciach (suradnicovy systém JTSK, vyskovy systém BpV). Presnost
vytyéenia v zmysle STN 73 0422 Presnost vytycovania liniovych a plosnych objektov, pozadujeme
s medznou odchylkou v jednej suradnici +10 mm, pokial nie je v dalSom stanovené inak.
Obdobnu presnost pozadujeme obecne aj pre dizkové rozmery.

9. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Stavebné postupy sa budu odvijat od celkového harmonogramu prac na rekonstrukcii
medzistanicného Useku. Nakolko sa jednd o rekonstrukciu mosta, bude cely postup vystavby
prispdsobeny tymto skutoCnostiam. Pred zacatim stavebnych prac je nutné vytycit vsetky
inZinierske siete, overit ich funkénost a zabezpelit ich ochranu, preloZenie, pripadne ich
asanaciu. Vsetky inZinierske siete je nutné odkopat ru¢ne. Stavebné prace na mostnom objektu
musia prebiehat spolu v koordinacii s jednotlivymi suvisiacimi objektami. Ich vzajomnu
koordinaciu zabezpecuju dodavatelia jednotlivych konstrukcii.

Stavebné prace pri vystavbe objektu SO 05.11 sa budu realizovat bez nutnej koordinacie
s pracami pocas vyluk v priestore kolaji. Zhotovitel navrhne postup prac s prihliadnutim na
nadvaznosti a suvislosti jednotlivych prac na moste.

9.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Vypracovanie projektu optimdlneho udrziavania konstrukcii pocas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu aobsluhu je povinnostou zhotovitela stavby. Podas prevadzky je spravca objektu
povinny vykondavat pravidelnt udribu a periodické prehliadky v sulade s prislusnymi platnymi
predpismi a metodickych pokynov spravcu. Na prevadzku a udrzbu sa nekladu Ziadne osobitné
poziadavky. PoZiadavka je na dodrziavanie cistenia odvodnovacich zariadeni a vykonavanie
pravidelnej udrzby pochddznych ploch.
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Zariadenia mosta, ktoré su predmetom rieSenia inych objektov a suborov, sa prevadzkuju
(+revizie) a udrzuju podla poziadaviek stanovenych v PD tychto objektov.

9.3 Zemné prace a vykopy

Pred zemnymi pracami musia byt vsetky podzemné vedenia bezpodmieneéne vytycené
ich jednotlivymi spravcami (t.j. vytyéenie smerové, polohové, hibky ulozenia pod terénom). Pri
krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) je nutné reSpektovat ruény vykop a pocas
stavebnych prac tieto vedenia zaistit (podopriet, zavesit). Pred zaliatkom prac zhotovitel
odstrani z plochy staveniska pripadny nevhodny material, trdvny porast a krovie. Po hrubom
vykope sa strojne alebo ru¢ne odstrania nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste
porusena (napr. vodou, mrazom), musi sa tato vrstva odstranit a nahradit vhodnym materidlom
(napr. Strkopiesok).

Blracie prace v ramci tohto objektu budu spocivat v odburani ¢asti existujicej mostnej
rimsy.

Konstrukcia Zelezni¢ného zvrsku ako aj kolajové 16Zko a zemina po zemnu plan sa odstrani
v ramci SO 01 a SO 02.

Zemné prace pozostavaju z odstranenia zeminy az po projektovanu uroven vykopu.

Podla STN 73 3050 sa vykopavky z objektu podla sp6sobu rozpajania a odoberania
zatrieduju do 4. triedy. Z hladiska spdsobu rozpojitelnosti zeminy sa jedna o beiny vykop,
z hladiska bezpelnosti a zaistenia stavebnej jamy ide svahovy vykop. Na zaistenie stability
vykopov sa navrhuje pouZitie paziacich stien. Sklony Sikmych svahov docasnych vykopov budu
1:1. Pri dodasnych vykopoch by mali byt dodrZané Sirky pracovného priestoru pri zhotoveni
debnenia, resp. izolacie objektu (féliové izolacie) podla STN 73 3050 Zemné prace, vseobecné
ustanovenia, zmena a. Minimalna Sirka pracovného priestoru od lica paZiacej konstrukcie sa
pozaduje 0,6m.

Ak sa vo vykope bude nachadzat voda (zrazkova, povrchova resp. podzemna) zhotovitel je
povinny urobit opatrenia na odvodnenie dna vykopu. Pocas vystavby mosta sa nepredpoklada
odcéerpavanie vody a navrhuje sa pouzitie ponornych kalovych ¢erpadiel a hasi¢skych hadic.
Vykopovy material sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti sa pouZije pre
neskorsi zasyp. O vhodnosti pouzitia materidlu do zasypu rozhodne geolég. Nevhodna zemina do
spatnych zasypov sa nahradi zasypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budu presypané Strkopieskom.
Spatné zasypy a nasypy budu prevedené zo zeminy vhodnej pre zasyp a nasyp a riadne zhutnené.

9.4 Ochrana Zivotného prostredia

Podrobne je pojednavané v casti projektovej dokumentacie B.1 ,Suhrnna technicka
sprava“.

9.5 Bezpecnostné poziadavky

Pravidla na vykondavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladrovat pri vetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.).

Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpelenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a
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uZivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouZivani a navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

10. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
Priloha ¢&.3  Zaznam o nebezpelenstve podla ZSR R3

V Kosiciach, 09/2021
Vypracoval: Ing. Peter Novak
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Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Poradové 3

.. Nazov materialu . Merna Mnoistvo

Cislo jednotka

1. Dlazby — kamen do betdnu m3 273,5

2 Betdn C30/37 - rimsy m3 3,8

3. Ocel B 500B - rimsy t 0,4

4 Zabradlie m’ 20,45
Vypracoval:

Ing. Peter Novak
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Priloha¢.2  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitefnych ohrozeni

1. Uvod

Tento dokument sluzi ako informacény podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spGsobe
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buducej prevadzke podla §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z.
s vwvhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpecenstiev, neodstranitelnych ohrozeni
a posudenie rizik v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v
zneni zakona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

V dalsom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych riesSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vzmysle §u 3 a5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou castou projektu.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieseni je roz¢lenené po odboroch, v
ktorych su riesené jednotlivé prevadzkové subory (PS) a stavebné objekty (SO). V Casti
»Poznamka“ su popisané mozné Specifické nebezpelenstva a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpeclenstiev arizik sU pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti
Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - Casové ohrozenie

il flwilN|-

velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - D6sledok vzniknutej udalosti

Hodnota [Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty

1
2
3 kriticky - taZky draz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty
4

katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika

1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16-20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému
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3. Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

SO 05.11 Most v km 83,870

Neodstranitelné nebezpeéenstvo: Ludsky faktor Neodstrénitefné ohrozenie:
- nedisciplinovanost’,

- nev$imavost',

- zabudlivost,

- zanedbanie pouZzivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

Miesto neodstranitefného riesenej komunikacie pri presung
k pracovnej ¢innosti, Udrzbe a pri samotnej ¢innosti, a
obsluhy zariadeni na udrzbu komunikacie.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy roznej povahy,
- ohrozenie porezanim, ndrazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku. 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu
- volny prechodovy priestor

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- dodrZiavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi;

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie;

- nevykonavat pracu za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené OOPP doplnené
odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Terénne podmienky - Uraz padom na zem posmyknutim, resp. pomknutim,

- prekazky padlé na terén,
- pad predmetov z vysky,

Miesto neodstranitefného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely areal ZST pri presune k pracovnej &innosti, idrzbe a pri
samotnej ¢innosti, a obsluhy zariadeni na idrzbu trate.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- Urazy padom predmetov z konstrukcii nad spevnenou plochou,

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- opatrenia su zrealizované v suvisiacich objektoch, okopové plechy na zabradliach schodisk

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannymi zébradliami

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvy3enu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v areali,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie;

- nevykonavat’ pracu za znizenej viditel'nosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné.

Poznamky:

- cely areal
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Stavebné a elektrické Casti - urazy obsluhy réznej povahy

- neodbornost’ obsluhy

- porezanie,

- pad z vysky,

- Giraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- zasah elektrickym prudom,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely areal ZST pri presune k pracovnej ¢innosti, Gdrzbe.

Popis ohrozenia: P D R

urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- urazy padom na zem,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy necakaného neovladania zariadenia, privodu 2 2 2
energie po preruSeni, chyby v montazi.
- urazy elektrickym pradom v normalnej prevadzke,

- Urazy elektrickym pradom pri poruche.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli
- bezpeénostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu

Organizacné opatrenia:

- preukazatel'né poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit' zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie,

- sledovanie spravnosti ¢innosti zariadenia,

- vyhotovit el. zariadenia v stilade s prislu$nymi predpismi,

- vykonavat’ pravidelné odborné prehliadky a sktsky spdsobom urcenym prevadzkovym poriadkom zariadenia,

- vykonat’ oboznamenia a poucenia v ramci vstupnej inStruktaze a opakovaného Skolenia,

- zabezpeCit’ prace na danom el. zariadeni zamestnancami s prislusnym stupfiom odbornej sposobilosti,

- dodrziavat’ bezpecné vzdialenosti a zasady

Poznamky:
- cely areal
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:
Tepelné ohrozenie - Graz popalenim,
- poskodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby pri presune k udrzbe a pri samotne;j
¢innosti obsluhy a udrzby.

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZzarovanim horuceho povrchu,
- poskodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi hortcim alebo chladnym pracovnym prostredim 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- nie sU navrhované

Organizacné opatrenia:

- preukdzatelné poucenie, o zasadach BOZP platnych pre pristup na pracovisko v obvode drahy, plati aj pre zamestnancov inych
firiem pohybujucich sa v areali,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpedit ich spravne pouzivanie,

- dodrziavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,

- poudit obsluhu a dbat na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredi

Poznamky:
- cely areal
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Neodstranitelné nebezpecenstvo: Neodstranitelné ohrozenie:

Vniknutie a pohyb o0séb bez zaskolenia a povolenia - Urazy rbznej povahy

k pohybu

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
Cely obvod stavby.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade neznalosti predpisov BOZP
- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym prudom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyzarovanim horuceho povrchu.

Bezpecnostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zakazu vstupu os6b do aredlu mimo obsluhy a udrzby
- oznacenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zdkazom zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Organizacné opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru ZST pre zamedzenie pohybu cudzich osdb

Poznamky:
- cely areal

Vypracoval:
Ing. Peter Novak
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Nizna Myéla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupiét Bohdanovce, Vy$na Mysla

DSPRS SO 05.11
Priloha ¢. 3 Zaznam o nebezpeéenstve podla ZSR R3
Systém : Mosty a priepusty Datum preskimania systému : 9.2.2021

Vypracoval : Ing. Peter Novak
Datum :9.2.2021

Priorita | Opis nebezpecenstva | Doplfiujluce informacie o | Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzita zdsada Informdacie Datum
neb. nebezpecenstve subjekt akceptovania o stave zapisu
bezpecnostného rizika neb.

1 Zlyhanie udrzby Zmena typu a) poutitie spravnych tabuliek pre | PouZitie zavedeného 9.2.2021

(Chybajuce zabradlie | Zelezni¢ného zvrsku; dany typ Zelezni¢ného zvrsku zariadenia (kddexy

na moste) riziko padu zamestnanca b) Skolenie z udriby postupov — platné STN,
Z mosta zabudovaného systému TNZ, predpisy 7SR,
odvodnenia; smernice pre udrzbu)

c¢) Pravidelné skolenia a kontroly

2 Zlyhanie projektanta a) Navrh a projektovanie podla Pouzitie zavedeného 9.2.2021
noriem a aktualnych predpisov; zariadenia (kdédexy
b) Navrh a projektovanie podla postupov — platné STN,
poziadaviek jednotlivych TNZ, predpisy 7SR,
zariadeni; smernice pre

projektovanie)




