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Technická správa 1 
 

SO 05.11   Most v km 83,780 
 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so 
sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť 
Bohdanovce, Vyšná Myšľa 

Miesto stavby:  TÚ 3201 PPS Čierna nad Tisou št. hr. – ŽST Košice 
DÚ 28 ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa 

Okres:    Košice okolie 

Kraj:    Košický 

Katastrálne územie:  Nižná Myšľa 

Stavebník:   Železnice Slovenskej republiky  
                   Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Budúci správca:   Železnice Slovenskej republiky  
                   OR Košice 

Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice 
 
Generálny projektant: SUDOP Košice, a.s. 
    Žriedlová 1, 040 01 Košice 

Manažér projektu:  Ing. Eva Gregová 

Zodp. projektant objektu: Ing. Peter Novák 

Stupeň PD:   DSPRS 

 
2. Predmet riešenia 

Rekonštrukcia koľaje č.2 zahŕňa iba primerané opravy pridružených objektov železničného 
spodku. Predmetný stavebný objekt SO 5.11 rieši odpovedajúce udržiavacie práce tohto objektu 
spočívajúce hlavne v sanáciách povrchov mostu, opravy existujúcich ríms a doplnenia normou 
požadovaných zábradliach. Taktiež bude opravené a doplnené odláždenie okolia mostu. 
Konštrukcia v dobe spracovania projektu nevykazovala zásadné poškodenia z titulu nefunkčného 
odvodnenia mosta.  

 
3. Prehľad použitých podkladov 

 Zadanie investora 
 Geodetické zameranie v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt p.v. 
 Prieskumy na mieste stavby 
 Inžinierskogeologický prieskum zrealizovaný v 10/2020 s názvom „ŽST Nižná Myšľa – 

Ruskov, komplexná rekonštrukcia koľaje č.2, č.ú.333/2020/ZA“. 
 Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich vytýčenie za účasti správcov 
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4. Platné normy a predpisy               

TS 3 Železničný zvršok, 
TS 4 Železničný spodok, 
TS 5 Správa mostných objektov, 
Z10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
TS14  Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií - ŽSR,  
TS15  Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku železničných mostov a tunelov z 

hľadiska ochrany pred koróziou bludnými prúdmi - ŽSR, 
VTPKS   Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb, Železnice SR 
 
STN 28 0315 Prechodové prierezy celoštátnych dráh a vlečiek s rozchodom koľaje 1435mm, 
STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia, 
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín, 
STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov, 
STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií 
STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1990: Zásady navrhovania konštrukcií, 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1991: Zaťaženie stavených konštrukcií, 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1992: Navrhovanie betónových konštrukcií, 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1993: Navrhovanie oceľových konštrukcií, 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1994: Navrhovanie spriahnutých oeľobetónových 

konštrukcií 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1997: Navrhovanie geotechnických konštrukcií, 
Súbor noriem a národné prílohy k STN EN 1998: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, 
STN EN 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, 
STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie, SUTN Bratislava ( v znení ČSN 73 0037, ÚNM 

Praha 1990) 
STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb 
TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia 
STN 73 3040: Geotextílie a geotextíliam podobné výrobky na stavebné účely. Základné  

ustanovenia a technické požiadavky 
 
5. Väzba na súvisiace SO a PS 

SO 01     Železničný zvršok 
SO 02     Železničný spodok 
SO 04   Zastávka Vyšná Myšľa 
SO 07  Ukoľajnenie 
SO 08  Úprava  trakčného vedenia 
SO 09  Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
 
6. Umiestnenie SO a PS 

 Umiestnenie SO a PS je v medzistaničnom úseku TÚ 3201 PPS Čierna nad Tisou št. hr. – 
ŽST Košice, DÚ 28 ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa od km 77,415 po km 84,011 v celkovej dĺžke 
6,596 km. Dvojkoľajná trať normálneho rozchodu je v časti úseku od km 77,415  do km 80,3 
v súbehu na spoločnom zemnom telese s traťou širokého rozchodu Maťovce št.hr.ŠRT – Haniska 
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pri Košiciach ŠRT, medzistaničného úseku medzi Výh. Slančík ŠRT – Výh. Hornád ŠRT v staničení 
ŠRT km 70,6 – km 74,0. 

 
7. Prieskumy 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej 
lokality a osový geotechnický prieskum podvalového podložia včítane ekologického prieskumu 
koľajového lôžka. Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy:  miestne šetrenia projektantom a 
zistenie súčasného stavu.  

 
8. Technické riešenie 

8.1 Existujúci stav 

 Existujúci mostný objekt bol postavený v roku 1890, rozšírený v roku 1952. Jedná sa 
o jednopoľový, dvojkoľajný klenbový most. Mostný otvor slúži na prevedenie inundačných vôd 
územia. Staršia nosná konštrukcia je tvorená kamennou klenbou, doplnená  je ŽB klenba. Svetlosť 
je cca 3,0m, voľná šírka vľavo cca 1,6m, vpravo cca 2,2m. Spodná stavba je masívna gravitačná, 
tvorená dvoma gravitačnými oporami, na ktoré nadväzujú gravitačné rovnobežné mostné krídla. 
Uhol križovania so železničnou traťou je 84°. Presypávka je cca 5 m. Na moste sa nachádza 
železničný zvršok na bet. podvaloch. Na moste sa nachádza návestidlo zabezpečovacieho 
zariadenia vr. koľajového izolovaného styku. Pred mostom je vo vzdialenosti cca 11,7 m 
umiestnená trakčná podpera. Na moste vpravo od koľaje č. 2 je umiestnený traťový telefón. 
Konštrukcia mostu je hodnotená revíznou správou do stavu S2, K2. 
 

8.2 Nový stav 

S ohľadom na celkovo dobrý technický stav nosnej konštrukcie bez prítomnosti výluhov na 
dolnom povrchu nie je navrhnutá oprava hydroizolačného systému mosta.  
S pohľadom na zistenia z miestnej prehliadky projektantom navrhuje: 

- Presvahovanie svahov nad rímsami a vytvorenie zádlažby 

- Vybúranie a vybudovanie novej rímsy na oboch čelách mosta 

- Rozobratie existujúcich svahových kužeľov a ich znovuvybudovanie po odstránení koreňov 
náletových krovín 

- Odláždenie dna mosta kameňom do betónu, odláždenie za rímsami 
- Umiestnenie 3-madlového uholníkového zábradlia na obe rímsy 

- Sanácia priečnej trhliny a na ľavej strane mosta  
- Plošná sanácia pravého výtokového čela a plošná sanácia dolného povrchu nosnej 

konštrukcie (v kamennej časti preškárovanie, v ŽB plošná sanačná omietka) 
 

8.2.1 Základné údaje 

8.2.1.1 Charakteristika mostného objektu podľa STN 73 6200 
a) most dráhovej komunikácie, železničný 
b) – 
c) inundačný 
d) s jedným otvorom 
e) jednopodlažný 
f) – 
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g) nepohyblivý most 
h) trvalý most 
i) v oblúku 
j) šikmý 
k) zaťažiteľnosť neurčená  
l) masívny, betónový a kamenný 
m) – 
n) klenbový 
o) otvorene usporiadaný 
p) s neobmedzenou výškou na moste 

 
8.2.1.2 Základné technické parametre objektu 
 Smerové pomery:   šíra trať v oblúku 
 Sklonové pomery:   klesá 0,092% 
 Prekážka:    inundačný otvor 
 Šikmosť mosta:   84° 
 Uhol križovania s prekážkou:  84° 
 Počet mostných polí:   1 
 Svetlosť mostného otvoru:  3,0m 
 Rozpätie mostného poľa:  cca 3,6m 
 Dĺžka mosta:    11,05 m 
 Voľná výška pod mostom:  min 1,6 m 
 Nosná konštrukcia:   železobetónová a kamenná klenbová, betónové rímsy 
 Spodná stavba:   masívna gravitačná so rovnobežnými krídlami 
 Založenie:    plošné (neoverené) 
 Priestorové usporiadanie 
 na moste:    neobmedzené 
 Šírka mosta:    47,45 m 
 Voľná šírka na moste:   46,534 m (medzi rímsami) 

Materiál nových ríms: Betón STN EN 206+A1–C25/30–XC4, XF3 (SK)–Cl 0,4–
Dmax 16–S3 

 Betonárska výstuž nových ríms: B 500B 
 
POZNÁMKA:  Ďalej bude v texte použité zjednodušené označenie betónov. 

8.2.1.3  Prípravné práce 

• Pred zahájením všetkých prác je nutné overiť výskyt všetkých inžinierskych sietí v záujmovom 
priestore. Inžinierske siete, ktoré sú v možnej kolízii s mostným objektom, musia byť 
preložené, prípadne zabezpečené tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Káble budú počas 
stavebných prác ochránené. 

• Zaistenie prístupu k mostu je na zhotoviteľovi. 

8.2.1.4 Sanácia nosnej konštrukcie a čiel 

Reprofilácia spodnej stavby v rozsahu existujúcich betónových povrchoch bude spočívať 
v očistení vysokotlakovým vodným lúčom tlakom cca 500-1000bar od nesúdržných 
a prachovitých častíc. Po odstránení nesúdržných častíc bude prípadná odhalená výstuž opatrená 
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antikoróznym náterom na oceľové konštrukcie. Po aplikácii antikorózneho náteru bude 
prevedená aplikácia spojovacieho mostíka, čím dôjde k zvýšeniu priľnavosti reprofilačnej malty.  

Sanácia spodnej stavby bude prevedená pomocou opravnej malty v hrúbke od 10mm do 
50mm. Po nanesení opravnej malty bude zriadená vrstva vyrovnávacej malty od 1mm do max. 
5mm. Všetky reprofilačné práce musia byť prevedené v dostatočnej kvalite pohľadových plôch. 
V konečnom štádiu bude prevedený ochranný a zjednocujúci náter voči poveternostným vplyvom  
svetlo šedej farby s hydrofóbnymi a protikarbonatačnými účinkami. 
Pri všetkých sanačných prácach musia byť dodržané technologické podmienky dodávateľa 
sanačných materiálov. 

Sanácia povrch kamenných častí konštrukcie bude realizovaná vyčistením uvoľneného 
škárovania muriva do hĺbky cca 20 mm a následne bude toto uvoľnené škárovanie nahradené 
novým výplňovým škárovaním z materiálu vhodného na tieto účely. V prípadoch, kedy by 
dochádzalo ku hĺbkového uvoľňovaniu škárovania, je potrebné upraviť technologický postup 
a zabezpečiť nahradenie hĺbkovým škárovaním s cieľom zabezpečiť stabilitu konštrukcie.  

8.2.1.5 Sanácia trhlín 
Hĺbková injektáž trhliny nosnej konštrukcie klenby bude realizovaná v prvej fáze sanácie 

konštrukcie. Trhlina sa nachádza na vnútornom povrchu líca nosnej konštrukcie kamennej 
klenby, približne v mieste prechodu poprsnej stienky. Trhliny budú sanované cez navŕtané otvory 
φ20mm v osovej vzdialenosti cca 0,5m. do hĺbky min. 500mm. Do týchto otvorov budú osadené 
injketážne pakre pre vháňanie injektážnej malty na báze polyuretánovej zmesi, ktorá zaisťuje 
spevnenie a utesnenie betónovej konštrukcie. Injektáž vrtov bude ukončená vtedy, keď vrt 
prestane prijímať injektážnu maltu. Injektážne práce môže vykonávať len špecializovaný 
dodávateľ, vybavený potrebným zariadením a skúsenosťami. Dôležitá je priebežná kontrola stavu 
konštrukcie, aby sa zabránilo jeho porušeniu tlakom injektážnej malty. V mieste vyvŕtaných 
otvorov budú vysekané rybinovité kapsy 80x80x80mm pre finálne zaliatie ihiel sanačnou maltou 
napr. HeliPatch. 

V ďalšej fáze budú sanované trhliny jednotlivo. Sanácia bude zameraná na zabezpečenie 
spojitosti medzi oddelenými časťami dodatočnou výstužou. Zo spodnej plochy budú vytvorené 
drážky 16x60mm, dl. 500 mm. Po dlžke trhliny budú rozmiestnené tieto drážky po 
vzdialenostiach cca 350 mm. V koncovej časti drážky budú vyvŕtané otvory φ16mm hĺ. 150mm. 
Do takto vytvorených drážok a otvorov budú osadené externé helikálne výstuže φ10mm. Výstuž 
bude vlepená do otvorov na tieto účely vhodným tmelom. Rovnakým tmelom budú prekryté aj 
drážky. 
 

8.2.1.6 Sanácia dilatačných škár nosnej konštrukcie 
Existujúce dilatačné škáry, s ohľadom na klasický problém preizolovania týchto detailov na 

rube, v súčasnosti miestami pretekajú. Nakoľko nie je realizovaná kompletná oprava 
hydroizolácie mosta navrhujeme prípadné vody zachytiť a zviesť do priestoru pod most, kde 
s ohľadom na ich malé množstvo dôjde ku ich vyschnutiu. 

Každá dilatačná škára bude v rámci prác na moste pred realizáciou sanácie povrchov NK 
hĺbkovo vyčistená. Hĺbky vyčistenia sa predpokladá cca 200 mm. Predpokladaná šírka 20 mm sa 
môže líšiť. Následne bude po celom obvode dilatačnej škáry natlačená drenážna trubička 
priemeru primeranom skutočnej šírke škáry. Táto bude vyvedená na líc vo výške 200 mm nad 
upravený povrchom pod mostom. Škára samotná bude ďalej dotesnená vložením EPS primeranej 
hrúbky. Na lící bude po celom obvode okrem vyústenia drenážnej trubičky začistená pomocou 
trvalo pružného tmelu.  
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8.2.1.7 Rímsy 
S ohľadom na existujúcu stav ríms, ktoré sú podtrhnuté vplyvom nadmerného priťaženia 

od prisypaného materiálu železničného zvršku, budú po odkopaní a presvahovaní nad rímsami 
zriadené rímsy nové. Nové rímsy budú vybudované na obidvoch čelách, tvar bude nutné 
prispôsobiť skutočného tvaru po odkopaní svahu. Horný povrch ríms je sklonený v smere ku 
koľaji pod 4%. Betón ríms je triedy C25/30–XC4, XF3. Rímsa je vystužená výstužou z betonárskej 
ocele B500B, prikotvená do existujúcej konštrukcie pomocou navŕtaných a na chémiu zalepených 
kotevných tŕňov. Na rímsach bude osadené ocelové 3-madlové úholníkové zábradlie.  

V debnení ríms bude umiestnená matrica pre vytvorenie letopočtu opravy.   
 

8.2.1.8 Hydroizolácia  
 Všetky plochy nových a dočasne odhalených existujúcich betónových konštrukcií spodnej 
stavby, ktoré budú trvale v styku so zeminou, sa opatria izoláciou proti zemnej vlhkosti v skladbe 
1x penetračný náter na báze asfaltu + 2x asfaltový náter. 
 S ohľadom na stav konštrukcie sa zriadenie nového hydroizolačného systému na rube 
neuvažuje.  

8.2.1.9 Rubové odvodnenie 
Odvodnenie rubu v rámci rozsahu navrhnutý prác nie je riešené.  

8.2.1.10 Mostný zvršok 
 Na nosnej konštrukcii je koľajové lôžko s mostným zvrškom na betónových podvaloch 
riešené v časti SO 01. S ohľadom na dostatočnú výšku presypávky mosta a s ohľadom na 
nerealizovanie prác na rube mosta, poskytuje priestor nad mostom dostatok priestoru na 
realizáciu prác na železničnom zvršku a spodku.  

8.2.1.11 Protikorozívna ochrana oceľových častí a povrchová úprava betónu 

Betónové časti nosnej konštrukcie a spodnej stavby musia byť zhotovené v dostatočnej 
kvalite pohľadových plôch, ktoré budú chránené v plnom rozsahu náterom s hydrofóbnymi a 
protikarbonatačnými účinkami, ktorý betón zároveň farebne zjednotí. Farebný odtieň bude v 
rámci úseku jednotný. Konkrétny systém povrchovej úpravy betónu vrátane technologického 
postupu musí byť certifikovaný akreditovanou skúšobňou a schválený technickým dozorom 
investora. 

Všetky oceľové časti nosnej konštrukcie musia byť opatrené protikoróznou ochranou 
v zmysle smernice ŽSR TS14. 

Protikorózna ochrana všetkých častí zábradlia bude nasledovná: 
- Požadovaná životnosť min. 15 rokov a viac 

Ochranný náterový systém – kombinovaný – zinkovanie a náter 
- Príprava povrchu  Be 
- Zinkovanie ponorom - 85 μm 
- Medzináter  EP - kombi – hr. 80 μm 
- Vrchný náter – PUR – min. hr. 80μm. 

Celková hrúbka systému 245 μm.  
Jednotlivé vrstvy náterov oceľových konštrukcií musia mať odlišný farebný odtieň, čo 
bude stanovené v technologickom predpise náterového systému. Odtieň vrchného náteru 
podľa dohody s Objednávateľom.  
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8.2.1.12 Bezpečnostné zariadenia  

Rímsy mosta budú opatrené zábradlím zhotoveným z uholníkov. Stĺpiky zábradlia sa 
ukotvia pomocou pätnej platne a chemický kotiev do ríms. Pätná doska bude následne podliata 
polymermaltou. Madlá zábradlia sú zhotovené z uholníkov L 70x70x7mm a stĺpiky z úholníkov 
L80x80x8. Protikorozívna ochrana zábradlia je riešená v predchádzajúcej kapitole. 
 Zábradlia budú ukoľajnené na priamo a sú riešené v samostatnej časti prislúchajúceho 
objektu. 

8.2.1.13 Dlažby 
V súčasnej dobe sú kužele na obidvoch stranách mosta odláždené kameňom skladaný 

nasucho. Dlažba je výrazne zanesená vplyvom náletových krovín. Korene postupne vytláčajú 
jednotlivé kamene. Dlažba odláždenia bude v rámci prác rozobratá, výťažok bude použitý na 
opätovné odláždenie určených priestorov.  

V rámci stavby bude následne vytvorené odláždenie kameňom do betónu v rozsahu 
svahových kužeľov, priestoru dna pod mostom, a pred a za mostom.  Dlažby je navhrnutá 
z lomového kameňa (prípadne výzisku) hr. 200 mm do betónu C20/25-XF3, škárovaného 
cementovou maltou. Odláždenie je ukončené betonovými prahmi šírky 0,4m, hĺbky 0,8m 
umiestnené medzi koncami svahových kuželov. Horný povrch odláždenia pod mostom je 
identický s pôvodným tvarom okrem prisypávok na lícach čiel vzniknutých materiálom zo 
železničného zvršku a spodku.  

8.2.1.14 Káblové trasy 
Káblová trasa v priestore železničného zvršku a spodku nebude prácami na moste 

zasiahnutá s výnimkou prípadného svahovania.  
Na pravej strane mosta je vedený kábel ŽSR sek El. a En. podzemne elektrické vedenie VN 6 kV. 
Podľa orientačného zakreslenia sa nachádza v priestore predpokladanom pre opravy dláždenia. 
Pred zahájením prác je nutné predmetný kábel zamerať a vytýčiť správcom. V priebehu prác je 
nutné zrealizovať ochranu trasy.  
 

8.2.1.15 Zaisťovacie značky 

Celkovo sa osadia tri zaisťovacie značky (meracie body) vždy na koncoch ríms nosnej 
konštrukcie. 
Bude prevedená dvojica meraní: 

Meranie deformácií nosnej konštrukcie: Po betonáži ríms budú osadené nivelačné značky 
na hornom povrchu. Nivelačné značky budú osadené na oboch rímsach pri koncoch. Potom bude 
prevedené nulté meranie. Ďalšie meranie bude prevedené po položení železničného zvršku a 
následne pred uvedením do prevádzky. 

8.2.1.16 Podzemné vedenia a inžinierske siete 

Existujúce podzemné vedenia a inžinierske siete sú zakreslené v prílohe 2. Všetky 
inžinierske siete musia byť pred začatím výstavby preložené. V prípade výskytu sietí, ktoré neboli 
počas projekčných prác známe je potrebné upozorniť stavebný dozor a vykonať prípadné úpravy 
príp. preloženie. 

8.2.1.17 Prechody do trati, úprava svahov 
Prechody do trate na moste s ohľadom na rozsah navrhnutých prác nebudú vykonávať 

nad rámec prác navrhnutých v rámci SO železničného zvršku a železničného spodku. 
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8.2.2 Rôzne 

8.2.2.1 Zaťažovacia skúška 

Zaťažovaciu skúšku mostného objektu nie je potrebné podľa STN 73 6209 vykonať, 
nakoľko rozpätie mostného poľa objektu je menšie ako 18,0m. 

8.2.2.2 Kontrola a meranie mosta 

Kontrolné skúšky použitých materiálov sa prevedú podľa požiadaviek TKP. Projektant 
odporúča previesť sledovanie trvalých deformácií mostu, ktoré bude nadväzovať na meranie 
počas výstavby. K tomu je potrebné po dokončení spodnej stavby previesť zameranie 
absolútnych výšok opôr na osadených nivelačných značkách a toto meranie potom zopakovať po 
dokončení nosnej konštrukcie a následne po dokončení celého mostu spolu so súčasným 
meraním na nivelačných značkách do ríms. V rámci dlhodobého sledovania budú merané 
geodeticky priehyby nosnej konštrukcie, sadanie a nakláňanie podpier. Za týmto účelom budú do 
ríms trvalo osadené meračské značky podľa STN 73 6201. 

8.2.2.3 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie mostného objektu sa uskutoční z pevných bodov vytyčovacej siete pomocou 
charakteristických bodov a vytyčovacích bodov ríms nosnej konštrukcie s využitím vytyčovacieho 
výkresu, ktorý je prílohou č. 3 tejto projektovej dokumentácie. Presnosť vytyčovacích prác 
definuje STN 73 0422. 

Konštrukčné riešenie jednotlivých častí mostu popisujú výkresy, kde základne rozmery 
vyplývajú z vytýčenia v súradniciach (súradnicový systém JTSK, výškový systém BpV). Presnosť 
vytýčenia v zmysle STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných objektov, požadujeme 
s medznou odchýlkou v jednej súradnici ±10 mm, pokiaľ nie je v ďalšom stanovené inak. 
Obdobnú presnosť požadujeme obecne aj pre dĺžkové rozmery. 

 
9. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

9.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Stavebné postupy sa budú odvíjať od celkového harmonogramu prác na rekonštrukcii 
medzistaničného úseku. Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu mosta, bude celý postup výstavby 
prispôsobený týmto skutočnostiam. Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky 
inžinierske siete, overiť ich funkčnosť  a zabezpečiť ich ochranu, preloženie, prípadne ich 
asanáciu. Všetky inžinierske siete je nutné odkopať ručne. Stavebné práce na mostnom objektu 
musia prebiehať spolu v koordinácii s jednotlivými súvisiacimi objektami. Ich vzájomnú 
koordináciu zabezpečujú dodávatelia jednotlivých konštrukcií. 

Stavebné práce pri výstavbe objektu SO 05.11 sa budú realizovať bez nutnej koordinácie 
s prácami počas výluk v priestore koľají. Zhotoviteľ navrhne postup prác s prihliadnutím na 
nadväznosti a súvislosti jednotlivých prác na moste.  

9.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Vypracovanie projektu optimálneho udržiavania konštrukcií počas ich životnosti a manuálu 
pre údržbu a obsluhu je povinnosťou zhotoviteľa stavby. Počas prevádzky je správca objektu 
povinný vykonávať pravidelnú údržbu a periodické prehliadky v súlade s príslušnými platnými 
predpismi a metodických pokynov správcu. Na prevádzku a údržbu sa nekladú žiadne osobitné 
požiadavky. Požiadavka je na dodržiavanie čistenia odvodňovacích zariadení a vykonávanie 
pravidelnej údržby pochôdzných plôch. 
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Zariadenia mosta, ktoré sú predmetom riešenia iných objektov a súborov, sa prevádzkujú 
(+revízie) a udržujú podľa požiadaviek stanovených v PD týchto objektov. 

9.3 Zemné práce a výkopy 

Pred zemnými prácami musia byť všetky podzemné vedenia bezpodmienečne vytýčené 
ich jednotlivými správcami (t.j. vytýčenie smerové, polohové, hĺbky uloženia pod terénom). Pri 
križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) je nutné rešpektovať ručný výkop a počas 
stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť). Pred začiatkom prác zhotoviteľ 
odstráni z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny porast a krovie. Po hrubom 
výkope sa strojne alebo ručne odstránia nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste 
porušená (napr. vodou, mrazom), musí sa táto vrstva odstrániť a nahradiť vhodným materiálom 
(napr. štrkopiesok). 

Búracie práce v rámci tohto objektu budú spočívať v odbúraní časti existujúcej mostnej 
rímsy. 

Konštrukcia železničného zvršku ako aj koľajové lôžko a zemina po zemnú pláň sa odstráni 
v rámci SO 01 a SO 02.  

Zemné práce pozostávajú z odstránenia zeminy až po projektovanú úroveň výkopu. 
Podľa STN 73 3050 sa vykopávky z objektu podľa spôsobu rozpájania a odoberania 

zatrieďujú do 4. triedy. Z hľadiska spôsobu rozpojiteľnosti zeminy sa jedná o bežný výkop, 
z hľadiska bezpečnosti a zaistenia stavebnej jamy ide svahový výkop. Na zaistenie stability 
výkopov sa navrhuje použitie pažiacich stien. Sklony šikmých svahov dočasných výkopov budú 
1:1. Pri dočasných výkopoch by mali byť dodržané šírky pracovného priestoru pri zhotovení 
debnenia, resp. izolácie objektu (fóliové izolácie) podľa STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné 
ustanovenia, zmena a. Minimálna šírka pracovného priestoru od líca pažiacej konštrukcie sa 
požaduje 0,6m. 

Ak sa vo výkope bude nachádzať voda (zrážková, povrchová resp. podzemná) zhotoviteľ je 
povinný urobiť opatrenia na odvodnenie dna výkopu. Počas výstavby mosta sa nepredpokladá 
odčerpávanie vody a navrhuje sa použitie ponorných kalových čerpadiel a hasičských hadíc.   
Výkopový materiál sa uskladní v priestore staveniska a v prípade vhodnosti sa použije pre 
neskorší zásyp. O vhodnosti použitia materiálu do zásypu rozhodne geológ. Nevhodná zemina do 
spätných zásypov sa nahradí zásypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budú presypané štrkopieskom. 
Spätné zásypy a násypy budú prevedené zo zeminy vhodnej pre zásyp a násyp a riadne zhutnené. 

 

9.4 Ochrana životného prostredia 

Podrobne je pojednávané v časti projektovej dokumentácie B.1 „Súhrnná technická 
správa“. 

9.5 Bezpečnostné požiadavky 

Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej časti celej 
projektovej dokumentácie B.2 „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný 
v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.).  

Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a 
neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a 
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užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti 
týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

 
10. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
Príloha č.3 Záznam o nebezpečenstve podľa ŽSR R3 
 
  

V Košiciach, 09/2021 
Vypracoval: Ing. Peter Novák 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
 

Poradové 
 číslo 

Názov materiálu Merná 
jednotka Množstvo 

1. Dlažby – kameň do betónu m3 273,5 

2. Betón C30/37 -  r ímsy m3 3,8 

3. Oceľ B 500B - r ímsy t 0,4 

4. Zábradlie  m´ 20,45 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Peter Novák 
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Príloha č.2 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození  

1. Úvod 
Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a posúdenie rizík v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v 
znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných 
nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou častou projektu. 

2. Základné údaje 
Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení je rozčlenené po odboroch, v 
ktorých sú riešené jednotlivé prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty (SO). V časti 
„Poznámka“ sú popísané možné špecifické nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 
 
D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
 
R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 
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3. Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 

SO 05.11 Most v km 83,870  
 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Ľudský faktor Neodstrániteľné ohrozenie:  

- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- zanedbanie používania osobných ochranných 
  pracovných prostriedkov, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
 
Miesto neodstrániteľného riešenej komunikácie  pri presune 

k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, a 
obsluhy  zariadení na údržbu komunikácie. 

 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
 - úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 
 

 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
Technické opatrenia:  
- osadenie zábradlí 
- bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
- voľný prechodový priestor  
 
Organizačné opatrenia: 
-  preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie údržby a obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 

pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
-  dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí;  
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie;  
-  nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené OOPP doplnené 

odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  
Poznámky: 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo:  
Terénne podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád predmetov z výšky,  
   

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý areál ŽST pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri 
samotnej činnosti, a obsluhy  zariadení na údržbu trate. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem, 
     - úrazy pádom predmetov z konštrukcií nad spevnenou plochou, 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
Technické opatrenia:  
- opatrenia sú zrealizované v súvisiacich objektoch, okopové plechy na zábradliach schodísk 
- vymedzenie priestoru pohybu ochrannými zábradliami 
Organizačné opatrenia:  
- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie;  
-  nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné. 
Poznámky: 
 - celý areál 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 
 Stavebné a elektrické časti  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy obsluhy rôznej povahy 
     - neodbornosť obsluhy 
     - porezanie, 
     - pád z výšky, 
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím, 
     - zásah elektrickým prúdom, 
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý areál ŽST pri presune k pracovnej činnosti, údržbe. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem,  

    - ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením,      
popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania zariadenia, prívodu 
energie po prerušení, chyby v montáži. 

- úrazy elektrickým prúdom v normálnej prevádzke, 

- úrazy elektrickým prúdom pri poruche. 
 

2 2 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
Technické opatrenia: 
- osadenie zábradlí  
- bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
Organizačné opatrenia: 
- preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 

pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
- sledovanie správnosti činnosti zariadenia,  
- vyhotoviť el. zariadenia v súlade s príslušnými predpismi,  
- vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky spôsobom určeným prevádzkovým poriadkom zariadenia,  
- vykonať oboznámenia a poučenia v rámci vstupnej inštruktáže a opakovaného školenia, 
- zabezpečiť práce na danom el. zariadení zamestnancami s príslušným stupňom odbornej spôsobilosti, 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady 
Poznámky: 
 - celý areál 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 
Tepelné ohrozenie 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz popálením, 
     - poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného 

prostredia 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej 
činnosti obsluhy a údržby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
     - úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu, 
    - poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným prostredím 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
Technické opatrenia: 
- nie sú navrhované 
Organizačné opatrenia: 
-  preukázateľné poučenie, o zásadách BOZP platných pre prístup na pracovisko v obvode dráhy, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v areáli, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
 - dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí,  
- poučiť obsluhu a dbať na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredí 
Poznámky: 
  - celý areál 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 
Vniknutie a pohyb osôb bez zaškolenia a povolenia 
k pohybu  

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
Celý obvod stavby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie nárazom, pádom,  trením alebo odrením v prípade neznalosti predpisov BOZP  
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 
- úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu. 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   
Technické opatrenia: 
- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do areálu mimo obsluhy a údržby 
- označenie zariadení v priestore ŽST výstražnými znakmi, zákazom zasahovania do zariadenia a vhodným uzamknutím. 
Organizačné opatrenia: 
-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru ŽST pre zamedzenie pohybu cudzích osôb  
Poznámky: 
 - celý areál 

 
 
 
 
 
Vypracoval: 
Ing. Peter Novák 
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Príloha č. 3  Záznam o nebezpečenstve podľa ŽSR R3 
Systém :  Mosty a priepusty Dátum preskúmania systému : 9.2.2021 
   Vypracoval : Ing. Peter Novák                 
  Dátum : 9.2.2021 
Priorita 

neb. 
Opis nebezpečenstva Doplňujúce informácie o 

nebezpečenstve 
Zodpovedný 

subjekt 
Bezpečnostné opatrenie Použitá zásada 

akceptovania 
bezpečnostného rizika 

Informácie 
o stave 

Dátum 
zápisu 
neb. 

1 Zlyhanie údržby 
(Chýbajúce zábradlie 
na moste) 

Zmena typu 
železničného zvršku; 
riziko pádu zamestnanca 
z mosta 

 a) použitie správnych tabuliek pre 
daný typ železničného zvršku 
b) Školenie z údržby 
zabudovaného systému 
odvodnenia;  
c) Pravidelné školenia a kontroly 
 
 

Použitie zavedeného 
zariadenia (kódexy 
postupov – platné STN, 
TNŽ, predpisy ŽSR, 
smernice pre údržbu) 

 9.2.2021 

2 Zlyhanie projektanta   a) Návrh a projektovanie podľa 
noriem a aktuálnych predpisov;  
b) Návrh a projektovanie podľa 
požiadaviek jednotlivých 
zariadení; 

Použitie zavedeného 
zariadenia (kódexy 
postupov – platné STN, 
TNŽ, predpisy ŽSR, 
smernice pre 
projektovanie) 

 9.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 


