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NIŽNÁ MYŠĽA RUSKOV

1917

04

1:50Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2,
dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov 
a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa

E

Prehľadný výkres - nový stav

SO 05.3.1  NRT most č. 19 km 78,820

Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnaní Náležitosťami a presnosťou odpovedá predpisom

Zodpovedný projektant stavby:

Riaditeľ:

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY
Zákazkové číslo:

Stupeň - účel: DSPRS
Investor:

Klemensova 8 
813 61 Bratislava

Železnice Slovenskej republiky
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