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DSPRS

SO 06.3 Priepust v km 81,614

1. Identifikaéné udaje

Stavba:

Miesto stavby:

Okres:

Kraj:

Katastralne uzemie:
Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

ManaZzér projektu:
Zodp. projektant objektu:
Stuperi PD:

Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596
km, so sanaciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov
a nastupist Bohdanovce, Vysna Mysla

TU 3201 PPS Cierna nad Tisou &t. hr. — ZST Kosice

DU 28 ZST Ruskov — ZST Nizna Mysla

KoSice okolie

KoSicky

Vysna Mysla

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zeleznice Slovenskej republiky
OR KoSice

Kasarenské namestie 11, 041 50 KoSice

SUDOP Kosice, a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice
Ing. Eva Gregova

Ing. Michal Matuska
DSPRS

2. Zakladné udaje o priepuste (podla STN 73 6200)

o QO

o O

jednopodlazny
f) presypany
g) nepohyblivy
h) trvaly

i) v obluku

i) kolmy

)

)

) nad vodnym tokom
) s jednym otvorom
)

priepust drahovej komunikacie, zZeleznicny

k) zatazitelnost neurena

[) masivny
m) plnostenny
n) klenbovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou vyskou

Zakladné technické parametre objektu:
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DSPRS

SO 06.3 Priepust v km 81,614

Smerové pomery:
Sklonové pomery:
Prekazka:

Sira trat’ v obliku, R=1000m
klesa 10,129 %o
obCasny bezmenny vodny tok

Sikmost priepustu: 90°, kolmy
Uhol krizovania s prekazkou: 90°

Pocet poli: 1

Svetlost otvoru: 20m
Rozpétie pola: 25m
Dizka priepustu: 10,800 m
Volna vyska pod konStrukciou: 1,720 m

Nosna konstrukcia:
Spodna stavba:
Zalozenie:

Priestorové usporiadanie:

3. Pouzité materialy

kamenna klenba, Zelezobetdnova klenba
masivna gravitacna s rovnobeznymi kridlami
plosné

prechodovy prierez MPP2,5 v priamej podla
STN 73 6201

Beton: (oznacenie betonov je v zmysle STN EN 206+A1)

Material nosnej konstrukcie:
Material spodnej stavby:
Material rimsy:

L&Zko rubové odvodnenia:
Betonarska vystuz:

Sanacna malta (trieda R4)

C30/37-XC4, XF3 (SK)—Cl 0,4—Dpax 16-S3
C30/37-XC4, XF3 (SK)~Cl 0,4—Dpax 16-S3
C30/37-XC4, XF3 (SK)~Cl 0,4—Dpax 16-S3
C16/20-X0 (SK)~Cl 1,0~Dmax 22-S3

B 500B

POZNAMKA: Dalej bude v texte pouzité zijednodusené oznadenie beténov.

4. Predmet rieSenia

Rekonstrukcia kolaje €.2 v katastralnom uzemi Vy3na Mysla si vyZiadala opravu
(nestatického charakteru) existujuceho priepustu vkm 81,614. Existujuca konStrukcia
v suCasnosti vykazuje poruchy spdsobené nefunkénym (alebo chybajucim) odvodnenim
a poru$enou, alebo nefunk&nou izolaciou. Na existujucom priepuste sa nachadza MPP 2,0 ¢o je
v suCasnosti nedostatocné pre suCasné prevadzkovanie Zelezni¢nej trate a preto je potrebné
rozSirenie priepustu na oboch stranach. Rovnako sa vramci stavebného objektu zrealizuje
vydlazdenie pod priepustom a v okoli priepustu.

5. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

e Geodetické zameranie v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

Technicka sprava



DSPRS SO 06.3 Priepust v km 81,614

e InZinierskogeologicky prieskum zrealizovany v 10/2020 s nazvom ,ZST Nizna Mysla —
Ruskov, komplexna rekonstrukcia kolaje €.2, €.u.333/2020/ZA*.
¢ Vyjadrenia k inzinierskym sietam a ich vyty&enie za ucasti spravcov

6. Platné normy a predpisy

TS 3 Zelezniény zvrdok,

TS 4 Zelezniény spodok,

TS5 Sprava mostnych objektov,

Z10 Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktary (PTPZI)

TS14 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii - ZSR,

TS15 Zasady pre stavbu, rekonStrukciu a prevadzku zelezniénych mostov a tunelov z
hradiska ochrany pred koréziou bludnymi pradmi - ZSR,

VTPKS V&eobecné technické poziadavky kvality stavieb, Zeleznice SR

STN 28 0315 Prechodové prierezy celoStatnych drah a vleciek s rozchodom kolaje 1435mm,
STN 73 3050 Zemné prace, vSeobecné ustanovenia,

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanim,

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov,

STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 13670 Zhotovovanie betdnovych konstrukcii

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1991: ZatazZenie stavenych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1992: Navrhovanie beténovych konstrukcif,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1993: Navrhovanie ocelovych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1994: Navrhovanie spriahnutych ocelobeténovych

konstrukcii

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1997: Navrhovanie geotechnickych konstrukcif,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1998: Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost,

STN EN 206+A1 Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda,

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie, SUTN Bratislava ( v zneni CSN 73 0037,
UNM Praha 1990)

STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb

TNZ 73 6312 Navrhovanie konstruk&nych vrstiev podvalového podlozia

STN 73 3040: Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na stavebné ucely. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky

7. Vazba na suvisiace SO a PS

SO 01 Zelezniény spodok

SO 02 Zelezniény zvrsok

SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce
SO 04 Zastavka VySna Mysla

SO 07 Ukolajnenie

SO 08 Uprava traké&ného vedenia
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8. Umiestnenie SO a PS

Umiestnenie SO a PS je v medzistaniénom Gseku TU 3201 PPS Cierna nad Tisou &t. hr. —
ZST Kosice, DU 28 ZST Ruskov — ZST Nizna Mysla od km 77,415 po km 84,011 v celkovej dizke
6,596 km. Dvojkolajna trat normalneho rozchodu je v €asti useku od km 77,415 do km 80,3
v sibehu na spoloénom zemnom telese s tratou Sirokého rozchodu Matovce §t.hr.SRT — Haniska
pri Kosiciach SRT, medzistaniéného Useku medzi Vyh. Slangik SRT — Vyh. Hornad SRT
v stani¢eni SRT km 70,6 — km 74,0.

9. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality
a osovy geotechnicky prieskum podvalového podlozia vcitane ekologického prieskumu
kofajového l6zka. Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a
zistenie sucasného stavu.

10. Technické rieSenie — popis rekonstrukcie priepustu
10.1 Charakteristika priepustu

Existujuca konstrukcia je jednopolovy, dvojkolajny klenbovy presypany priepust. Otvor
priepustu premostuje obasny bezmenny vodny tok. Svetla vySka pod klenbou je 1,72 m a svetla
Sirka je 2,0 m. Rok vystavby bol 1890. Klenba nosnej konStrukcie je ulozena na ploSnych
zakladoch. Existujuca klenba na vtokovej Casti je kamenna, na ktoru sa napaja zelezobeténova
klenba rovnakych svetlych rozmerov.

Rekonstrukcia stavebného objektu je podmienena degradaciou Easti konstrukcie, hlavne
prvkov priamo vystavenych u€inkom poveternostnych vplyvov a rozSirenia konstrukcie na vtoku a
vytoku. PodrobnejSie su existujuci stav a rekonStruované Casti opisané v nasledujucich bodoch.

10.2 Pripravné prace

Pred zahajenim vSetkych prac je nutné overit vyskyt vSetkych inzinierskych sieti v
zaujmovom priestore. Inzinierske siete, ktoré su v moznej kolizii so stavebnym objektom, musia
byt preloZené, pripadne zabezpecené tak aby nedoslo k ich poskodeniu.

Zaistenie pristupu k objektu je na zodpovednosti zhotovitela.

10.3 Zakladanie

Zaklady pbévodnych opér su predpokladané ako ploSné. Vzhladom na stabilnu konstrukciu
opor sa predpoklada, ze kvalita zakladania je dostato¢na. Zakladanie rozSirenych Casti priepustu
je navrhnuté ako plosSné s vySkou zakladovej Skary, ktora sa prispdsobi existujucej konstrukcii.
Zaklad bude kotveny a spriahnuty s existujucou konStrukciou.

10.4 Spodna stavba

Na opory nadvazuju rovnobezné kridla. Povrch kridel je rovnako ako povrch nosnej
konstrukcie naruseny a bude ho potrebné sanovat. Postup a spbsob sanacie bude podrobne
opisany v dalSich bodoch technickej spravy. Vzhfadom na nedostatoCné Sirkové usporiadanie na
moste je potrebné existujuce kridla CiastoCne odburat a vybetonovat noveé kridla ktoré budu
spriahnuté s existujucou konstrukciou. RozSirenie priepustu, spriahnutie, rozmery a vystuzenie je
podrobne popisané v prilohe 07.
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10.5 Nosna konsStrukcia

Nosna konStrukcia je tvorena kamennou a zelezobetdnovou klenbou blizSie neuréenej
hrubky. Povrch nosnej konStrukcie obsahuje lokalne oblasti s porusenym povrchom a
s obnazenou vystuzou.

Degradacia nosnej kon$trukcie je jednoznacne spbésobena nefunkénou hydroizolaciou
a odvodnenim priepustu.

Rekonstrukcia nosnej konstrukcie mosta zahffia odstranenie existujuceho kolajového
I6zka na moste a za mostom, odstranenie zvySkov hydroizolacie a sanaciu poskodeného povrchu
Sanacia pléch je popisana v dalSich bodoch.

Vzhladom na nedostato¢né Sirkové usporiadanie na moste je potrebné existujuce Cela a
rimsy CiastoCne odburat avybetonovat nové Cela a €asti nosnej konStrukcie, ktoré budu
spriahnuté s existujucou konstrukciou. RozSirenie nosnej konstrukcie, spriahnutie, rozmery
a vystuzenie je podrobne popisané v prilohe 07.

10.6 Sandcia nosnej konStrukcie a spodnej stavby

Povrch spodnej stavby a nosnej konstrukcie obsahuje lokalne oblasti s porusenym
povrchom a s obnazenou vystuzou.
Prifahly terén sanovanej konstrukcie bude odkopany v hibke 0,2 m.

Sanacia betonovej konstrukcie:

Cely povrch konstrukcie bude otryskany vysokotlakym vodnym Ilu€om do dosiahnutia
pozadovanej kvality povrchu sanovanej konStrukcie. Vzhladom na nebezpeCenstvo vzniku
mikrotrhlin su pri priprave konstrukcie vylu¢ené razantné dynamické metddy. Uvolnené Casti
konstrukcie zistené poklepom budu odstranené lahkymi buracimi kladivami. Principom je
odstranenie poruSenych resp. skorodovanych povrchovych vrstiev az do ,zdravého” beténu s
odtrhovou pevnostou 1-1,5 MPa.

Po precisteni povrchu sa vystuz zbavi skorodovanych ¢asti pricom sa musi stanovit rozsah
poSkodenia resp. ucinna plocha vystuze. V pripade vacsieho posSkodenia sa doplni existujuca
vystuz dodatoCne lepenou a povrch sa nasledne upravi novou krycou vrstvou s ddkladnym
prepojenim s existujucou nosnou konstrukciou. Funkéné vlastnosti spojiva na zosilnenie lepenymi
prilozkami musia spinat poziadavky uvedené v tabulke 3.1 v norme STN EN 1504-4. Je potrebné
dosledne dodrziavat technologické predpisy vyrobcu sanacnej technolégie.

Zrealizuje sa aplikacia krystalického izolaéného nateru/ nastreku na cementovej baze, na
realkalizaciu karbonatizovaného betonu /siranovej korézie/ a ako ochranu proti pésobeniu
chloridov na baze cementovej krystalizacie. Aplikacia sa prevedie 2x chemickou latkou H-krystal
S. V mieste vyronov sa pouzije cementova malta HydraPlug.

V pripade potreby sa nanesie spojovaci mostik v zavislosti od pouzitej sanacnej malty a
aplikuje sa sanacny systém - (sana¢na malta R4) jednovrstvovy systém pre poSkodenie do 30
mm, dvojvrstvovy systém pre posSkodenie do 50 mm. Na zaver sa nanesie ochranny a
zjednocujuci nater.

Sanacia kamennej konstrukcie:

Cely povrch konstrukcie bude otryskany vysokotlakym vodnym Iu€om do dosiahnutia
pozadovanej kvality povrchu sanovanej konstrukcie. Vzhladom na nebezpefenstvo vzniku
mikrotrhlin su pri priprave konstrukcie vyluCené razantné dynamické metddy. Uvolnené Casti
konstrukcie zistené poklepom budu odstranené lahkymi buracimi kladivami. Aplikacia injektaznej
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zmesi do muriva na spevnenie konstrukcie a utesnenie dutin a prasklin. V mieste vyronov sa
pouzije cementova malta HydraPlug. Vyrovnanie nerovnosti na povrchu sanaénou maltou R4 a
ak je to potrebné, nahradenie ¢asti kamenného muriva.

Na zaver preSkarovanie muriva Skarovacou maltou.

10.7  Hydroizolacia nosnej konstrukcie

Na izolaciu nosnej konstrukcie sa mézu pouzit len kompletné izolaéné systémy odskuSané
a schvalené poverenym akreditanym pracoviskom.

Izolacia nosnej konstrukcie je navrhnuta ako celoplodné izolacné suvrstvie hr. 10mm na
baze félii PVC. Suvrstvie tvori impregnacny nater napr. 2xSIKAFLOOR 156, dve vrstvy
geotextilii (500g/m2, poruSujuca sila pri pretlacani valcovym raznikom =3,0kN, velkost otvoru
prerazeného raznikom <6,0mm, tahova pevnost =215kN/m, hrabka =4,2mm) medzi ktorymi je
vloZena izola¢na fdlia s min. pevnostou v tahu 15MPa (Sikaplan WP1100-15HL hr. 1,5mm).
Izolagné suvrstvie sa zachyti do rimsy pod ozubom a zaisti sa nekorodujucim profilom 40x5mm,
ktory sa pomocou vrutov zavitanymi do beténu, alebo pomocou hmozdiniek, pripevni k rimse.
Vrchna hrana nekorodujuceho pasu bude ukonéena trvale pruznym tmelom. Ochranu izolacie
tvori beténova mazanina z betonu C20/25, vystuzena drétenym pletivom ¢1x1mm s okami
20x20mm v celkovej hrabke 40mm.

Izolacia zvislych povrchov nosnej konstrukcie a spodnej stavby je navrhnuta ako celoplodné
izolacné suvrstvie hr. 10mm na baze félii PVC. Sdvrstvie tvori impregnacny nater napr.
2xSIKAFLOOR 156, dve vrstvy geotextilii (500g/m2, poruSujuca sila pri pretlacani valcovym
raznikom =3,0kN, velkost otvoru prerazeného raznikom <6,0mm, tahova pevnost =15kN/m,
hrabka 24,2mm) medzi ktorymi je vlozena izolacdna félia s min. pevnostou vtahu 15MPa
(Sikaplan WP1100-15HL hr. 1,5mm).

Vsetky plochy beténovych konStrukcii spodnej stavby, ktoré budu trvale v styku so
zeminou, sa opatria izolaciou proti zemnej vihkosti v skladbe 1x penetraény nater na baze asfaltu
+ 2x asfaltovy nater.

Systém vodotesnych izolacii a vyznacenie umiestnenia je vyznaceny vo vykresovej prilohe.

10.8 Rubové odvodnenie

Odvodnenie horného povrchu nosnej konstrukcie je zabezpecené spadom klenby smerom
k oporam. Voda sa odvedie za rubovu stranu opér, kde sa zachyti do perforovanej PE-HD rurky
min. svetlosti $150mm (napr. RAUPLEN PE-HD ¢150). Radrka sa osadi do profilového 16zka
z beténu C16/20 hrubky min. 200mm opatreného systémom vodotesnej izolacie a zasypom
z hrubozrného Strku frakcie 32-64mm 1d=0,8. Perforovana rurka sa obali netkanou PP
geotextiliou z primarnej suroviny (PoruSujuca sila pri pretlacani valcovym raznikom =1,3kN,
tahova pevnost 2=10kN/m, veflkost otvoru O90 0,05-0,15mm, velkost otvoru prerazeného
kuzelom <15mm, indexova rychlost (VH50), priepustnost vody kolmo k rovine 250mm/s).

Perforovana rurka odvodnenia je vedena v 5% pozdiZznom spade a je vyvedena cez vyvrt
v oporach do koryta pod priepustom.

10.9 Mostny zvrsok

Na nosnej konstrukcii je kolajove 16Zko so zeleznicnym zvrSkom na betonovych podvaloch
rieSené v Casti SO 02 Vyska kofajového |6zka je navrhnuta tak, ze pri vyske podvalov 220mm
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zabezpecuje pozadovanu hrubku kofajového 16zka 350 mm pod spodnou hranou podvalov.
Zelezniény spodok rieSeny v &asti SO 01 ma nad priepustom hriubku 450 mm.

10.10 Protikorézna ochrana ocelovych c¢asti a povrchova uprava betéonu

Betonové Casti nosnej konstrukcie a spodnej stavby musia byt zhotovené v dostatoCnej
kvalite pohladovych pléch, ktoré budu chranené v plnom rozsahu naterom s hydrofébnymi a
protikarbonataCnymi ucinkami, ktory betén zaroven farebne zjednoti (napr. Sikagard 680-S).
Farebny odtieri bude v ramci Useku jednotny. Konkrétny systém povrchovej Upravy betdnu
vratane technologického postupu musi byt certifikovany akreditovanou skusobriou a schvaleny
technickym dozorom investora.

VSetky ocelové Casti nosnej konsStrukcie musia byt opatrené protikor6znou ochranou
v zmysle smernice ZSR TS14.
Protikorézna ochrana vsetkych €asti zabradlia bude nasledovna:
- abrazivne Cistenie na stupen Sa 21/2,
- zakladny nater na baze epoxidovej zivice — zinkovy prach — min. hr. nateru 60um,
- medzi nater na baze kombinacie epoxidovych zivic s obsahom zelezitej sfudy — min.
hr. 80um,
- vrchny nater polyuretanovy v jednotnom odtieni — min. hr. 80pum.
Jednotlivé vrstvy naterov ocelovych konstrukcii musia mat odliSny farebny odtien, ¢o
bude stanovené v technologickom predpise naterového systému.
Rovnakym protikor6znym systémom sa opatria meracie body bludnych prudov.

10.11 Bezpec¢nostné zariadenia

Rimsy priepustu budu opatrené zabradlim zhotovenym z uholnikov. Stipiky zabradlia profilu
L70x70x8mm sa ukotvia do vynechanych otvorov hibky 200mm a zaleju sa plastmaltou do vysky
1cm nad povrch rimsy. Horna Cast’ sa strechovite upravi kvoli odtoku vody. Madla zabradlia su
zhotovené z uholnikov L 70x70x8mm vo vyske 100mm, 600mm a 1100mm nad povrchom rimsy.
protikorézna ochrana zabradlia je rieSena v predchadzajucej kapitole.

Zabradlia budu ukolajnené na priamo a su rieSené v samostatnej Casti prisluchajuceho
objektu.

10.12 Opatrenia proti uéinkom bludnych pridov

Opatrenia proti u¢inkom bludnych prudov pozostavaju z primarnej a sekundarnej ochrany
a konstrukénych opatreni. Primarne ochranné opatrenia zahrnuju splnenie poZadovanej krycej
vrstvy vystuze betdbnom, pozadovana kvalita betonu vzhfadom k triede prostredia, pouzitie
beténovych podloziek pod armaturu, vodonepriepustnost a trhliny.

Vzhladom na charakter rekonstrukcie sa realizuju sekundarne opatrenia.

Sekundarne opatrenia spocivaju v pouziti systému vodotesnej izolacie. Pre dany stavebny
objekt je pouzitd sekundarna ochrana pre izolaciu nosnej konstrukcie a vo funkcii sekundarnej
ochrany je sanacny systém spodnej stavby.

Ukolajnenie bude prevedené podfa TS 15, kap. H.4; budu pouzité iba prierazky
s opakovatelnou funkciou, ato iba v nutnom pripade, ked neziva Cast zasahuje do priestoru
ZTVZ'.

10.13 Kablové trasy

Priestor pre vedenie kablovej trasy je vyhradeny v existujucej trase.

TSTN EN 50122-1
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10.14 Tabulky

Na nosnej konstrukcii bude umiestnena informaéna tabulka 450x150mm, kde sa vyznaci
rok ukoncenia opravy objektu. Na zhotovenie letopoctu sa pouZije tabula z leStenej mosadze hr.
5mm a bude prichytena nastrelovacimi klincami (prip. sa moézu pouzit plastové vlozky do
debnenia) na strane vtoku na klenbu pri kofaji €.1. Informac¢na tabula bude obsahovat
nasledovné udaje:

ROK OPRAVY: XXXX

PROJEKTANT: SUDOP Kosice a.s.
ZHOTOVITEL: XXXX

OBJEDNAVATEL: Zeleznice Slovenskej republiky

10.15 Podzemné vedenia a inZinierske siete

Existujuce podzemné vedenia a inzinierske siete su zakreslené v prilohe 2. VSetky
inzinierske siete musia byt pred zacCatim vystavby prelozené. V pripade vyskytu sieti, ktoré neboli
pocas projekénych prac zname je potrebné upozornit stavebny dozor a vykonat' pripadné Upravy
prip. preloZenie.

10.16 Prechody do trati, uprava dna vodného toku a svahov

Prechody z objektu do trati si navrhnuté podla normy STN 73 6201, TNZ 73 6212
a odporugani ZSR, oddelenia ZTS.

Zosilnenie prechodovej €asti zemného spodku a podvalového podlozia je rieSené v sulade
s TNZ 73 6212. Je pouzity Strkopieskovy zasyp hutneny po vrstvach 500mm s 1d=0,80. Horizont
500mm pod planou podvalového podlozia je zhotoveny z jemnozrnnej Strkopieskovej zeminy
s ID=0,85 a Eekv=60MPa. Dizka takto zosilnenej konstrukcie sa predpoklada v sulade s TNZ 73
6212. Zosilnenie konstrukcie podvalového podloZia je rieSené pouZitim Strkodrviny hrubky
500mm s ID=0,90 a Epl=80MPa. DiZka takto zosilnenej konstrukcie telesa zemného spodku sa
predpoklada v sulade s TNZ 73 6212. Material prechodového klinu musi byt priepustny,
nenamifzavy a dobre zhutnitelny. Odporucaju sa zabudovat Strkopiesky a frakciované drvené
kamenivo (Strkodrviny) s Cislom rovnozrnnosti Cu>15 alebo frakciovany prirodny material
podobnych vlastnosti.

Terén okolo priepustu ovplyvneny vystavbou sa upravi do pévodného stavu. Terén koryta
toku pod priepustom a v prilahlej ¢asti 5 m pred aj za priepustom sa precisti od nanosov
a vydlazdi kamenom do betdénového 16zka. Hrubka beténového 16zka je 100 mm, hrubka dlazby
200 mm. Vydlazdenie koryta sa ukonci beténovym prahom vysky 0,8 m a Sirky 0,4 m.

10.17 R6zne
10.17.1 Zat’'azovacia skuska

Zatazovaciu skusku stavebného objektu nie je potrebné podfa STN 73 6209 vykonat,
nakolko rozpatie pofla objektu je mensie ako 18,0m.

10.17.2 Kontrola a meranie

Kontrolné skusky pouzitych materialov sa prevedu podla poziadaviek TKP. Vzhladom na
charakter astav objektu projektant nepozaduje previest sledovanie trvalych deformacii
konstrukcie.
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10.17.3 Vytycéenie objektu

Vyty&enie stavebného objektu sa uskutoéni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vyty€ovacich bodov rims a zakladov nosnej konstrukcie s vyuZzitim
vytyCovacieho vykresu, ktory je prilohou €. 05 tejto projektovej dokumentacie. Presnost
vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.

Konstrukéné rieSenie jednotlivych &asti stavebného objektu popisuju vykresy, kde
zakladne rozmery vyplyvaju z vyty€enia v suradniciach (suradnicovy systém JTSK, vySkovy
systém BpV). Presnost vytyCenia vzmysle STN 73 0422 Presnost vytyCovania liniovych a
plosnych objektov, pozadujeme s medznou odchylkou v jednej suradnici 10 mm, pokial' nie je v
daldom stanovené inak. Obdobnu presnost pozadujeme obecne aj pre dizkové rozmery.

10.18 Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné
predpisy

10.18.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Stavebné postupy sa budu odvijat od celkového harmonogramu prac na rekonstrukcii
medzistani¢ného useku. Nakolko sa jedna o rekonstrukciu priepustu, bude cely postup vystavby
prispbsobeny tymto skutonostiam. Pred zacatim stavebnych prac je nutné vytyCit vSetky
inZinierske siete, overit ich funk&nost a zabezpedit ich ochranu, prelozenie, pripadne ich
asanaciu. VSetky inzinierske siete je nutné odkopat ruéne. Prace na stavebnom objekte musia
prebiehat spolu v koordinacii s jednotlivymi suvisiacimi objektami. Ich vzajomnu koordinaciu
zabezpecduju dodavatelia jednotlivych konstrukcii.

Stavebné prace pri vystavbe objektu SO 06.3 sa budu realizovat v dvoch etapach,
nakolko objekt priepustu sa bude realizovat v Case vyluk jednotlivych kolaji.

10.18.1.1 Postup prac v I. etape

1. Spristupnenie staveniska ucelovou komunikaciou pre potreby staveniskovej dopravy (riesi

dodavatel stavby);

Vyty€enie a prelozka existujucich sieti;

Vylu€enie dopravy na kolaji €.2 a presmerovanie dopravy na kolaj €.1;

Zhotovenie doCasného pazenia medzi stavebnymi etapami vystavby;

Demontaz existujuceho kolajového zvrSku. Vykopové prace po pozadovanu uroven.

Sanacia horného povrchu NK;

Odstranenie Casti Cela a betonaz nového cela.

Hydroizolacia nosnej konstrukcie, vybudovanie odvodnenia rubovych Casti;

8. Vybudovanie prechodov z priepustu do Sirej trate, zhotovenie kolajového 16zka, montaz
zel. zvrsku;

9. Dokoncovacie prace ( povrchové Upravy, ...);

10. Uprava okolia, spojazdnenie kolaje &.2.

ok wbd

N

10.18.1.2 Postup prac v Il. etape

1. Vylu€enie dopravy na koflaji €.1 a presmerovanie dopravy na kolaj ¢€.2;

Zhotovenie dotasného paZenia medzi stavebnymi etapami vystavby;

Demontaz existujuceho kolajového zvrSku. Vykopové prace po pozadovanu uroven.
Odstranenie Casti Cela.

Dobeténovanie spodnej stavby, nosnej konstrukcie, kridel a rims.

ok wbn
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6. Sanacia horného povrchu NK;

Hydroizolacia nosnej konstrukcie, vybudovanie odvodnenia rubovych Casti;

8. Vybudovanie prechodov z priepustu do Sirej trate, zhotovenie kolajového 16zka, montaz
zel. zvrsSku;

9. Dokoncovacie prace ( povrchové upravy, vydlazdenie koryta toku, odburanie a betonaz
rimsy na vytokovej strane, osadenie zabradlia...);

10. Uprava okolia, spojazdnenie kolaje &.1 a uvedenie priepustu do prevadzky.

N

10.18.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Vypracovanie projektu optimalneho udrziavania konstrukcii po€as ich zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je povinnostou zhotovitela stavby. PoCas prevadzky je spravca objektu
povinny vykonavat pravidelnu udrZzbu a periodické prehliadky v sulade s prislusnymi platnymi
predpismi a metodickych pokynov spravcu. Na prevadzku a udrzbu sa nekladu ziadne osobitné
poziadavky. PoZiadavka je na dodrZiavanie Cistenia odvodriovacich zariadeni a vykonavanie
pravidelnej udrzby pochddznych pléch.

Zariadenia priepustu, ktoré su predmetom rieSenia inych objektov a suborov, sa
prevadzkuju (+revizie) a udrzuju podla poziadaviek stanovenych v PD tychto objektov.

10.18.3 Zemné prace a vykopy

Pred zemnymi pracami musia byt vSetky podzemné vedenia bezpodmienetne vytyCené
ich jednotlivymi spravcami (t.j. vytySenie smerové, polohové, hibky uloZenia pod terénom). Pri
krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) je nutné reSpektovat ruény vykop a pocas
stavebnych prac tieto vedenia zaistit (podopriet, zavesit). Pred zaciatkom prac zhotovitel
odstrani z plochy staveniska pripadny nevhodny material, travny porast a krovie. Po hrubom
vykope sa strojne alebo ruCne odstrania nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste
porusena (napr. vodou, mrazom), musi sa tato vrstva odstranit a nahradit vhodnym materialom
(napr. Strkopiesok).

Buracie prace vramci tohto objektu budu spocCivat v odburani rims, parapetov a Casti
kridel.

Konstrukcia Zeleznicného zvrSku ako aj kofajové 16Zko a zemina po zemnu plan sa
odstrani v ramci SO 01 a SO 02.

Zemné prace pozostavaju z odstranenia zeminy az po projektovanu uroven vykopu.

Podla STN 73 3050 sa vykopavky z objektu podla spdsobu rozpajania a odoberania
zatrieduju do 4. triedy. Z hfadiska spOsobu rozpojitelnosti zeminy sa jedna o bezny vykop,
z hladiska bezpec€nosti a zaistenia stavebnej jamy ide o pazeny a CiastoCne svahovy vykop. Na
zaistenie stability vykopov sa navrhuje pouzitie paziacich stien. Sklony Sikmych svahov
doc€asnych vykopov budu 1:1. Pri do€asnych vykopoch by mali byt dodrzané Sirky pracovného
priestoru pri zhotoveni debnenia, resp. izolacie objektu (foliové izolacie) podla STN 73 3050
Zemné prace, vSeobecné ustanovenia, zmena a. Minimalna Sirka pracovného priestoru od lica
paziacej konstrukcie sa pozaduje 0,6m.

PaZenie je navrhované doCasnymi ocefovymi Stetovnicovymi stenami, typu LARSEN Ilin.
Spajanie zvislych Stetovnic bude do zamku, paznice (pozdizne S$tetovnice) budi dogasne
pribodnuté zvarmi k zvislym stenam. V pripade neziadujucich deformacii budu kotvené tiahlami
resp. rozopreté vzperami. Stetovnice sa zarazia (baranenim, vibrobaranenim) poéas stavebnych
prac v zavislosti od pracovnych postupov a podla POV. Po zrealizovani nosnej konstrukcie
a CiastoCného zasypu sa Stetovnice vytiahnu s moznostou vyuzitia na inom stavebnom objekte.
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Ak sa vo vykope bude nachadzat zrazkova voda, zhotovitel je povinny urobit opatrenia na
odvodnenie dna vykopu. PocCas vystavby priepustu sa nepredpoklada od&erpavanie vody
v pripade nevyhnutnosti sa navrhuje pouzitie ponornych kalovych €erpadiel a hasi¢skych hadic.
Vykopovy material sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti sa pouzije pre
neskorsi zasyp. O vhodnosti pouzitia materialu do zasypu rozhodne geol6g. Nevhodna zemina
do spatnych zasypov sa nahradi zasypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budu presypané
Strkopieskom. Spatné zasypy a nasypy budu prevedené zo zeminy vhodnej pre zasyp a nasyp a
riadne zhutnené.

10.18.4 Ochrana zivotného prostredia

Podrobne je pojednavané v Casti projektovej dokumentacie B.1 ,Suhrnna technicka sprava®“.

10.18.5 Bezpecnostné poziadavky

Pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladhovat pri vdetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.).

Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpefenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecéenstvam a ohrozeniam.

11. Prilohy

Priloha ¢&.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha €.2  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev a neodstranitefnych ohrozeni
Priloha 8.3  Zaznam o nebezpedenstve podla ZSR R3

Priloha €.4  Hydrotechnicky vypocet

V Kosiciach, 03/2021
Vypracoval: Ing. Michal Matuska
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