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DSPRS

SO 06.5 Priepust v km 82,807

1. Identifikaéné udaje

Stavba:

Miesto stavby:

Okres:

Kraj:

Katastralne uzemie:
Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

ManaZzér projektu:
Zodp. projektant objektu:
Stuperi PD:

Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596
km, so sanaciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov
a nastupist Bohdanovce, Vysna Mysla

TU 3201 PPS Cierna nad Tisou &t. hr. — ZST Kosice

DU 28 ZST Ruskov — ZST Nizna Mysla

KoSice okolie

KoSicky

Vysna Mysla

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zeleznice Slovenskej republiky
OR KoSice

Kasarenské namestie 11, 041 50 KoSice

SUDOP Kosice, a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice
Ing. Eva Gregova

Ing. Michal Matuska
DSPRS

2. Zakladné udaje o priepuste (podla STN 73 6200)

o QO

o O

jednopodlazny
f) presypany
g) nepohyblivy
h) trvaly

i) v obluku

j) Sikmy

)

)

) nad vodnym tokom
) s jednym otvorom
)

priepust drahovej komunikacie, zZeleznicny

k) zatazitelnost neurena

[) masivny
m) plnostenny
n) ramovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou vyskou

Zakladné technické parametre objektu:
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SO 06.5 Priepust v km 82,807

Smerové pomery:
Sklonové pomery:
Prekazka:

Sira trat' v obluku, R=950m
klesa 11,016 %o
obCasny bezmenny vodny tok

Sikmost priepustu: 87°, sSikmy
Uhol krizovania s prekaZkou: 87°

Pocet poli: 1

Svetlost otvoru: 20m
Rozpétie pola: 25m
Dizka priepustu: 10,880 m
Volna vyska pod konStrukciou: 0,800 m

Nosna konstrukcia:
Spodna stavba:

zelezobetdénovy ram
masivna gravitacna so Sikmymi kridlami

ZaloZenie: plosné
Priestorové usporiadanie: prechodovy prierez MPP2,5 v priamej podla
STN 73 6201

3. Pouzité materialy

Beton: (oznacenie betonov je v zmysle STN EN 206+A1)

Material nosnej konstrukcie:
Material spodnej stavby:
Material rimsy:

L&Zko rubové odvodnenia:
Betonarska vystuz:

C30/37-XC4, XF3 (SK)—Cl 0,4—Dpax 16-S3
C30/37-XC4, XF3 (SK)~Cl 0,4—Dpax 16-S3
C30/37-XC4, XF3 (SK)~Cl 0,4—Dpax 16-S3
C16/20-X0 (SK)~Cl 1,0~Dmax 22-S3

B 500B

Sanacna malta (trieda R4)

POZNAMKA: Dalej bude v texte pouzité zijednodusené oznadenie beténov.

4. Predmet rieSenia

Rekonstrukcia kolaje €.2 v katastralnom uzemi Vy3na Mysla si vyZiadala opravu
(nestatického charakteru) existujuceho priepustu v km 82,807. Na existujicom priepuste sa
nachadza MPP 2,0 ¢o je v su€asnosti nedostatoéné pre sucasné prevadzkovanie Zelezninej
trate a preto je potrebné rozSirenie priepustu na oboch stranach. Rovnako sa v ramci stavebného
objektu zrealizuje nova hydroizolacia, odvodnenie, prechodova oblast a vydlazdenie pod
priepustom a v okoli priepustu.

5. Prehlad pouzitych podkladov

e Zadanie investora

o (Geodetické zameranie v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt p.v.

e Prieskumy na mieste stavby

e InZinierskogeologicky prieskum zrealizovany v 10/2020 s nazvom ,ZST Nizna Mysla —
Ruskov, komplexna rekonstrukcia kolaje ¢€.2, €.0.333/2020/ZA".
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DSPRS SO 06.5 Priepust v km 82,807

¢ Vyjadrenia k inzinierskym sietam a ich vytyCenie za ucasti spravcov

6. Platné normy a predpisy

TS 3 Zelezniény zvrsok,

TS 4 Zelezniény spodok,

TS5 Sprava mostnych objektov,

Z10 Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktary (PTPZI)

TS14 Protikorézna ochrana ocelovych konS$trukcii - ZSR,

TS15 Zasady pre stavbu, rekonStrukciu a prevadzku Zelezniénych mostov a tunelov z
hradiska ochrany pred koréziou bludnymi pradmi - ZSR,

VTPKS V&eobecné technické poziadavky kvality stavieb, Zeleznice SR

STN 28 0315 Prechodové prierezy celostatnych drah a vieliek s rozchodom kofaje 1435mm,
STN 73 3050 Zemné prace, v§eobecné ustanovenia,

STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanim,

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov,

STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1991: Zatazenie stavenych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1992: Navrhovanie beténovych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1993: Navrhovanie ocelovych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1994: Navrhovanie spriahnutych ocelobeténovych

konstrukcii

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1997: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii,

Subor noriem a narodné prilohy k STN EN 1998: Navrhovanie konstrukcii na seizmicku odolnost,

STN EN 206+A1 Beton. épecifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda,

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie, SUTN Bratislava ( v zneni CSN 73 0037,
UNM Praha 1990)

STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb

TNZ 73 6312 Navrhovanie konstrukénych vrstiev podvalového podlozia

STN 73 3040: Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na stavebné ucely. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky

7. Vazba na suvisiace SO a PS

SO 01 Zelezniény spodok

SO 02 Zelezniény zvrsok

SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce
SO 04 Zastavka VySna Mysla

SO 07 Ukolajnenie

SO 08 Uprava trakéného vedenia

8. Umiestnenie SO a PS

Umiestnenie SO a PS je v medzistaniénom Gseku TU 3201 PPS Cierna nad Tisou &t. hr. —
ZST Kosice, DU 28 ZST Ruskov — ZST Nizna Mysla od km 77,415 po km 84,011 v celkovej dizke

Technicka sprava 4



DSPRS SO 06.5 Priepust v km 82,807

6,596 km. Dvojkolajna trat normalneho rozchodu je v €asti useku od km 77,415 do km 80,3
v sibehu na spolo&énom zemnom telese s tratou $irokého rozchodu Matovce $t.hr.SRT — Haniska
pri KoSiciach SRT, medzistaniéného Useku medzi Vyh. Slanéik SRT — Vyh. Hornad SRT
v staniéeni SRT km 70,6 — km 74,0.

9. Prieskumy

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujuceho stavu predmetnej lokality
a osovy geotechnicky prieskum podvalového podlozia vcitane ekologického prieskumu
kolajového 16zka. Okrem toho boli vykonané tieto prieskumy: miestne Setrenia projektantom a
zistenie su€asného stavu.

10. Technické rieSenie — popis rekonstrukcie priepustu
10.1 Charakteristika priepustu

Existujuca konStrukcia je jednopolovy, dvojkolajny ramovy presypany priepust. Otvor
priepustu premostuje obCasny bezmenny vodny tok. Svetla vySka priepustu je 0,8 m a svetla
Sirka je 2,0 m. Rok vystavby bol 1890. Nosna konstrukcia je uloZena na plodnych zakladoch.

Rekonstrukcia stavebného objektu je podmienena degradaciou cCasti konStrukcie
vystavenych ucCinkom poveternostnych vplyvov a potrebou rozSirenia konsStrukcie na vtoku a
vytoku. PodrobnejSie su existujuci stav a rekonstruované Casti opisané v nasledujucich bodoch.

10.2  Pripravné prace

Pred zahajenim vSetkych prac je nutné overit vyskyt vSetkych inzinierskych sieti v
zaujmovom priestore. InZinierske siete, ktoré su v moznej kolizii so stavebnym objektom, musia
byt prelozené, pripadne zabezpelené tak aby nedoslo k ich poskodeniu.

Zaistenie pristupu k objektu je na zodpovednosti zhotovitela.

10.3 Zakladanie

Zaklady pbévodnych opér su predpokladané ako plosné. Vzhladom na stabilnu kon&trukciu
opor sa predpoklada, Ze kvalita zakladania je dostato¢na. Zakladanie rozSirenych €asti priepustu
je navrhnuté ako plosSné s vySkou zakladovej Skary, ktora sa prispdsobi existujucej konstrukcii.
Zaklad bude kotveny a spriahnuty s existujucou konstrukciou.

10.4 Spodna stavba

Na opory nadvazuju rovnobezné kridla. Povrch kridel je rovnako ako povrch nosnej
kon&trukcie naruseny a bude ho potrebné sanovat. Postup a spésob sanacie bude podrobne
opisany v dalSich bodoch technickej spravy. Vzhfadom na nedostatocné Sirkové usporiadanie na
moste je potrebné existujuce kridla CiastoCne odburat a vybetonovat nové kridla ktoré budu
spriahnuté s existujucou konstrukciou. Roz8irenie priepustu, spriahnutie, rozmery a vystuZenie je
podrobne popisané v prilohe 07.

10.5 Nosna konsStrukcia

Nosna konstrukcia je tvorena zelezobetdnovym ramom blizSie neurcenej hrubky. Povrch
nosnej konstrukcie obsahuje lokalne oblasti s porusenym povrchom a s obnazenou vystuzou.

Technicka sprava 5
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Rekonstrukcia nosnej konstrukcie mosta zahffia odstranenie existujuceho kolajového
I6zka na moste aza mostom, pripadné odstranenie hydroizolacie a sanaciu po$kodeného
povrchu Sanécia ploch je popisana v dalSich bodoch.

Po realizacii sanacie sa horny povrch nosnej konStrukcie upravi dobeténovanim
vyrovnavajlcej a spadovej vrstvy v 2,0% strechovitom pozdiznom sklone smerom k oporam. Této
vrstva sa vytvori aplikaciou opravnej malty napr. Sika®MonoTop®-412N od 10mm do 50mm
v jednom pracovnom kroku. V pripade ze hrubka kolajového 16zka a rozmery nosnej konstrukcie
nezodpovedaju predpokladom, bude nutné upravit rozmery a vystuz novej vyrovnavajucej vrstvy
a kontaktovat’ projektanta. KedZe vyrovnavacia a spadova doska sluzi ako podkladna vrstva pre
izolaciu, musi spifat kvalitativne poziadavky stanovené STN 736242. Bezprostredne pred
zahajenim prac na pokladke izolatného systému, t.j. pred realizaciou zapec€atujucej vrstvy musi
byt povrch beténu suchy, Cisty, bez zvySkov akychkolvek usadenin (cementového mlieka,
injektaznej malty a pod.), zbaveny chemickych necistét a olejov tak, aby nebola znizena v
Ziadnom mieste prifnavost betonu.

Povrch musi byt rovny, bez trhlin a hibSich ryh. VSetky ocefové vy&nelky z povrchu betdénu
je nutné odstranit. Vlhkost povrchu podkladu musi byt nizSia nez 4% hmotnosti neviazanej vody
(v povrchovej vrstve 20mm). Pevnost’ povrchovych vrstiev beténu v tahu sa pozaduje najmene;j
1,5MPa. Povrch beténu musi vykazovat jemne drsnu (nie hladkd) makrostruktiru. K Uprave
povrchu beténu sa preto neodporu€a pouzivat hladitka betonu bez dalSej upravy. Hodnota
drsnosti povrchu (hibka makrotextiry) podra STN 73 6177 je pozadovana 0,6 - 1,0 mm, najviac.
1,2 mm, najmenej 0,4 mm. Ak povrch nema pozadovanu drsnost je nutné beton otryskat napr.
brokovanim, vodnym lu€om.

Nerovnosti povrchu beténového podkladu v fubovolnom smere nesmu prekro€it 5 mm
(meranie 2 m latou podla STN 73 6175), pricom v kazdom mieste povrchu mostovky musi byt
zaisteny odtok vody, t.j. vysledny sklon najmenej 0,5 % .

V pripade, Ze povrch beténovej mostovky nespina kritéria na rovnost, drsnost, pripadne su
na fiom zvysky usadenin a necistét musi byt upraveny abraziou (pieskom, ocelovymi pilinami,
brokmi, vysokotlakovym vodnym [u€om), zbrisenim (frézovanim), pripadne vyrovnanim
lokalnych nerovnosti materialmi, ktoré vykazuju dobru prifnavost k betdnu - najmenej 1,2 MPa.

Po vybetdnovani vyrovnavajucej a spadovej vrstvy sa realizuje systém vodotesnych izolacii
popisanych v dalSom bode TS a vo vykresovych prilohach.

Vzhladom na nedostatoéné Sirkové usporiadanie na moste je potrebné existujuce Cela a
rimsy CiastoCne odburat avybeténovat nové Cela a &asti nosnej konstrukcie, ktoré budu
spriahnuté s existujucou konstrukciou. RozSirenie nosnej konstrukcie, spriahnutie, rozmery
a vystuzenie je podrobne popisané v prilohe 07.

10.6 Sandcia nosnej konStrukcie a spodnej stavby

Povrch spodnej stavby a nosnej konstrukcie obsahuje lokalne oblasti s porusenym
povrchom a s obnazenou vystuzou.

Prilahly terén sanovanej konstrukcie bude odkopany v hibke 0,2 m.

Nasledne bude cely povrch konstrukcie otryskany vysokotlakym vodnym I[uéom do
dosiahnutia pozadovanej kvality povrchu sanovanej konstrukcie. Vzhfadom na nebezpeéenstvo
vzniku mikrotrhlin su pri priprave konstrukcie vylucené razantné dynamické metddy. Uvolnené
Casti konstrukcie zistené poklepom budu odstranené lahkymi buracimi kladivami. Principom je
odstranenie porusSenych resp. skorodovanych povrchovych vrstiev az do ,zdravého® betonu s
odtrhovou pevnostou 1-1,5 MPa.
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Po predisteni povrchu sa vystuz zbavi skorodovanych Casti pri€om sa musi stanovit rozsah
po8kodenia resp. ucinna plocha vystuze. V pripade vaésieho posSkodenia sa doplni existujuca
vystuz dodatoCne lepenou a povrch sa nasledne upravi novou krycou vrstvou s ddkladnym
prepojenim s existujucou nosnou konstrukciou. Funkéné vlastnosti spojiva na zosilnenie lepenymi
prilozkami musia spifiat poziadavky uvedené v tabulke 3.1 v norme STN EN 1504-4. Je potrebné
dosledne dodrziavat technologické predpisy vyrobcu sanacnej technolégie.

Zrealizuje sa aplikacia krystalického izolaného nateru/ nastreku, na realkalizaciu
karbonatizovaného betdnu /siranovej kordzie/ a ako ochranu proti pédsobeniu chloridov na baze
cementovej krystalizacie.

V pripade potreby sa nanesie spojovaci mostik v zavislosti od pouzitej sanacnaj malty a
aplikuje sa sanacny systém - (sanacna malta R4) jednovrstvovy systém pre poSkodenie do 30
mm, dvojvrstvovy systém pre poSkodenie do 50 mm

Na zaver sa nanesie ochranny a zjednocujuci nater.

10.7  Hydroizolacia nosnej konstrukcie

Na izolaciu nosnej konstrukcie sa mézu pouzit len kompletné izolaéné systémy odskuSané
a schvalené poverenym akreditanym pracoviskom.

Izolacia nosnej konstrukcie je navrhnuta ako celoplodné izolacné suvrstvie hr. 10mm na
baze félii PVC. Suvrstvie tvori impregnacny nater napr. 2xSIKAFLOOR 156, dve vrstvy
geotextilii (500g/m2, porusujuca sila pri pretlacani valcovym raznikom =3,0kN, velkost otvoru
prerazeného raznikom <6,0mm, tahova pevnost =215kN/m, hrabka =4,2mm) medzi ktorymi je
vloZzena izola¢na fdlia s min. pevnostou v tahu 15MPa (Sikaplan WP1100-15HL hr. 1,5mm).
Izolagné suvrstvie sa zachyti do rimsy pod ozubom a zaisti sa nekorodujucim profilom 40x5mm,
ktory sa pomocou vrutov zavitanymi do betdnu, alebo pomocou hmozdiniek, pripevni k rimse.
Vrchna hrana nekorodujuceho pasu bude ukonéena trvale pruznym tmelom. Ochranu izolacie
tvori betéonova mazanina z betonu C20/25, vystuzena drétenym pletivom ¢1x1mm s okami
20x20mm v celkovej hrabke 40mm.

Izolacia zvislych povrchov nosnej konstrukcie a spodnej stavby je navrhnuta ako celoplodné
izolacné suvrstvie hr. 10mm na baze félii PVC. Sdvrstvie tvori impregnacny nater napr.
2xSIKAFLOOR 156, dve vrstvy geotextilii (500g/m2, porusujuca sila pri pretlacani valcovym
raznikom =3,0kN, velkost otvoru prerazeného raznikom <6,0mm, tahova pevnost =15kN/m,
hrabka 24,2mm) medzi ktorymi je vlozena izoladna félia s min. pevnostou vtahu 15MPa
(Sikaplan WP1100-15HL hr. 1,5mm).

Vsetky plochy beténovych konStrukcii spodnej stavby, ktoré budu trvale v styku so
zeminou, sa opatria izolaciou proti zemnej vihkosti v skladbe 1x penetracny nater na baze asfaltu
+ 2x asfaltovy nater.

Systém vodotesnych izolacii a vyznacenie umiestnenia je vyznaceny vo vykresovej prilohe.

10.8 Rubové odvodnenie

Odvodnenie horného povrchu nosnej konstrukcie je zabezpecené spadom klenby smerom
k oporam. Voda sa odvedie za rubovu stranu opér, kde sa zachyti do perforovanej PE-HD rurky
min. svetlosti $150mm (napr. RAUPLEN PE-HD ¢150). Rarka sa osadi do profilového 16zka
z beténu C16/20 hrubky min. 200mm opatreného systémom vodotesnej izolacie a zasypom
z hrubozrného Strku frakcie 32-64mm 1d=0,8. Perforovana rurka sa obali netkanou PP
geotextiliou z primarnej suroviny (PoruSujuca sila pri pretla¢ani valcovym raznikom =1,3kN,
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tahova pevnost =10kN/m, veflkost otvoru O90 0,05-0,15mm, velkost otvoru prerazeného
kuzelom <15mm, indexova rychlost’ (VH50), priepustnost’ vody kolmo k rovine 250mm/s).

Perforovana rurka odvodnenia je vedena v 5% pozdiznom spade a je vyvedena cez vyvrt
v oporach do koryta pod priepustom.

10.9 Mostny zvrsok

Na nosnej konstrukcii je kolajové 16zko so zelezni€nym zvrSkom na betdénovych podvaloch
rieSené v Casti SO 02 Vyska kofajového 16Zzka je navrhnuta tak, Zze pri vySke podvalov 220mm
zabezpeduje pozadovanu hrubku kolajového 16zka 350 mm pod spodnou hranou podvalov.
Zelezniény spodok rieseny v &asti SO 01 ma nad priepustom hrubku 450 mm.

10.10 Protikorézna ochrana ocelovych ¢asti a povrchova uprava betéonu

Betonové Casti nosnej konstrukcie a spodnej stavby musia byt zhotovené v dostatoCnej
kvalite pohladovych pléch, ktoré budu chranené v plnom rozsahu naterom s hydrofébnymi a
protikarbonataCnymi ucinkami, ktory betén zaroven farebne zjednoti (napr. Sikagard 680-S).
Farebny odtieri bude v ramci uUseku jednotny. Konkrétny systém povrchovej Upravy betdnu
vratane technologického postupu musi byt certifikovany akreditovanou skusobriou a schvaleny
technickym dozorom investora.

10.11 Bezpec¢nostné zariadenia

Vzhladom na vysSku rims nad prilahlym terénom mensSiu ako 2,0 m, bezpecnostné
zariadenia nie je potrebné realizovat.

10.12 Opatrenia proti u¢inkom bludnych pradov

Opatrenia proti u¢inkom bludnych pradov pozostavaju z primarnej a sekundarnej ochrany
a konstrukénych opatreni. Primarne ochranné opatrenia zahrnuju splnenie poZadovanej krycej
vrstvy vystuze betdbnom, pozadovana kvalita betdnu vzhladom k triede prostredia, pouzitie
beténovych podloziek pod armaturu, vodonepriepustnost a trhliny.

Vzhladom na charakter rekonstrukcie sa realizuju sekundarne opatrenia.

Sekundarne opatrenia spocivaju v pouziti systému vodotesnej izolacie. Pre dany stavebny
objekt je pouzita sekundarna ochrana pre izolaciu nosnej konstrukcie a vo funkcii sekundarnej
ochrany je sanacny systém spodnej stavby.

Ukolajnenie bude prevedené podfa TS 15, kap. H.4; budu pouzité iba prierazky
s opakovatelnou funkciou, ato iba v nutnom pripade, ked neziva €ast zasahuje do priestoru
ZTVZ'.

10.13 Kablové trasy

Priestor pre vedenie kablovej trasy je vyhradeny v existujucej trase.

TSTN EN 50122-1
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10.14 Tabulky

Na nosnej konstrukcii bude umiestnena informaéna tabulka 450x150mm, kde sa vyznadi
rok ukoncenia opravy objektu. Na zhotovenie letopoctu sa pouzije tabula z leStenej mosadze hr.
5mm a bude prichytena nastrelovacimi klincami (prip. sa mo6zu pouzit plastové vlozky do
debnenia) na strane vtoku na klenbu pri kofaji ¢.1. Informac¢na tabula bude obsahovat
nasledovné udaje:

ROK OPRAVY: XXXX

PROJEKTANT: SUDOP Kosice a.s.
ZHOTOVITEL: XXXX

OBJEDNAVATEL: Zeleznice Slovenskej republiky

10.15 Podzemné vedenia a inZinierske siete

Existujuce podzemné vedenia a inzinierske siete su zakreslené v prilohe 2. VSetky
inzinierske siete musia byt pred zacCatim vystavby prelozené. V pripade vyskytu sieti, ktoré neboli
pocas projekénych prac zname je potrebné upozornit stavebny dozor a vykonat' pripadné Upravy
prip. prelozenie.

10.16 Prechody do trati, uprava dna vodného toku a svahov

Prechody z objektu do trati si navrhnuté podla normy STN 73 6201, TNZ 73 6212
a odporugani ZSR, oddelenia ZTS.

Zosilnenie prechodovej €asti zemného spodku a podvalového podloZia je rieSené v sulade
s TNZ 73 6212. Je pouzity $trkopieskovy zasyp hutneny po vrstvach 500mm s 1d=0,80. Horizont
500mm pod planou podvalového podlozia je zhotoveny z jemnozrnnej Strkopieskovej zeminy
s ID=0,85 a Eekv=60MPa. Dizka takto zosilnenej konstrukcie sa predpoklada v sulade s TNZ 73
6212. Zosilnenie konstrukcie podvalového podlozia je rieSené pouzitim Strkodrviny hribky
500mm s ID=0,90 a Epl=80MPa. Dizka takto zosilnenej konstrukcie telesa zemného spodku sa
predpokladd v sulade s TNZ 73 6212. Material prechodového klinu musi byt priepustny,
nenamfzavy a dobre zhutnitelny. Odporucaju sa zabudovat Strkopiesky a frakciované drvené
kamenivo (Strkodrviny) s Cislom rovnozrnnosti Cu>15 alebo frakciovany prirodny material
podobnych vlastnosti.

Terén okolo priepustu ovplyvneny vystavbou sa upravi do pédvodného stavu. Terén koryta
toku pod priepustom a v prilahlej ¢asti 5 m pred aj za priepustom sa precisti od nanosov
a vydlazdi kamenom do betdnového 16zka. Hrubka beténového 16zka je 100 mm, hrubka dlazby
200 mm. Vydlazdenie koryta sa ukonCi betdbnovym prahom vysky 0,8 m a Sirky 0,4 m.

10.17 R6zne
10.17.1 Zat'azovacia skuska

Zatazovaciu skusku stavebného objektu nie je potrebné podla STN 73 6209 vykonat,
nakolko rozpatie pola objektu je mensie ako 18,0m.

10.17.2 Kontrola a meranie

Kontrolné skusky pouzitych materialov sa prevedu podfa poziadaviek TKP. Vzhfadom na
charakter astav objektu projektant nepozaduje previest sledovanie trvalych deformacii
konstrukcie.
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10.17.3 Vytycéenie objektu

Vyty&enie stavebného objektu sa uskutoéni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vyty€ovacich bodov rims a zakladov nosnej konstrukcie s vyuZzitim
vytyCovacieho vykresu, ktory je prilohou €. 05 tejto projektovej dokumentacie. Presnost
vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.

Konstrukéné rieSenie jednotlivych &asti stavebného objektu popisuju vykresy, kde
zakladne rozmery vyplyvaju z vyty€enia v suradniciach (suradnicovy systém JTSK, vySkovy
systém BpV). Presnost vytyCenia vzmysle STN 73 0422 Presnost vytyCovania liniovych a
plosnych objektov, pozadujeme s medznou odchylkou v jednej suradnici 10 mm, pokial' nie je v
daldom stanovené inak. Obdobnu presnost pozadujeme obecne aj pre dizkové rozmery.

10.18 Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné
predpisy

10.18.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Stavebné postupy sa budu odvijat od celkového harmonogramu prac na rekonstrukcii
medzistani¢ného useku. Nakolko sa jedna o rekonstrukciu priepustu, bude cely postup vystavby
prispbsobeny tymto skutonostiam. Pred zacatim stavebnych prac je nutné vytyCit vSetky
inZinierske siete, overit ich funk&nost a zabezpedit ich ochranu, prelozenie, pripadne ich
asanaciu. VSetky inzinierske siete je nutné odkopat ruéne. Prace na stavebnom objekte musia
prebiehat spolu v koordinacii s jednotlivymi suvisiacimi objektami. Ich vzajomnu koordinaciu
zabezpecduju dodavatelia jednotlivych konstrukcii.

Stavebné prace pri vystavbe objektu SO 06.5 sa budu realizovat v dvoch etapach,
nakolko objekt priepustu sa bude realizovat v Case vyluk jednotlivych kolaji.

10.18.1.1 Postup prac v I. etape

1. Spristupnenie staveniska ucelovou komunikaciou pre potreby staveniskovej dopravy (riesi
dodavatel stavby);

Vyty€enie a prelozka existujucich sieti;

Vylu€enie dopravy na kolaji €.2 a presmerovanie dopravy na kolaj €.1;

Zhotovenie doCasného pazenia medzi stavebnymi etapami vystavby;

Demontaz existujuceho kolajového zvrSku. Vykopové prace po pozadovanu uroven.
Sanacia horného povrchu NK;

Hydroizolacia nosnej konstrukcie, vybudovanie odvodnenia rubovych Casti;
Vybudovanie prechodov z priepustu do Sirej trate, zhotovenie kolajoveho 16Zka, montaz
zel. zvrsku;

9. Dokoncovacie prace ( povrchové upravy, ...);

10. Uprava okolia, spojazdnenie kolaje &.2.

©ONOoO O R WDN

10.18.1.2 Postup prac v Il. etape

1. Vylu€enie dopravy na koflaji €.1 a presmerovanie dopravy na kolaj €.2;

Zhotovenie doCasného pazenia medzi stavebnymi etapami vystavby;

Demontaz existujuceho kolajového zvrSku. Vykopové prace po poZzadovanu uroven.
Dobeténovanie spodnej stavby, nosnej konstrukcie, kridel a rims.

Sanacia horného povrchu NK;

Hydroizolacia nosnej konstrukcie, vybudovanie odvodnenia rubovych Casti;

I
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7. Vybudovanie prechodov z priepustu do Sirej trate, zhotovenie kolajového 16zZka, montaz
zel. zvrsSku;

8. Dokoncovacie prace ( povrchové upravy, vydlazdenie koryta toku, odburanie a betonaz
rimsy na vytokovej strane, ...);

9. Uprava okolia, spojazdnenie kolaje &.1 a uvedenie priepustu do prevadzky.

10.18.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Vypracovanie projektu optimalneho udrziavania konstrukcii po€as ich zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je povinnostou zhotovitela stavby. Po€as prevadzky je spravca objektu
povinny vykonavat pravidelnu udrzbu a periodické prehliadky v sulade s prislusnymi platnymi
predpismi a metodickych pokynov spravcu. Na prevadzku a udrzbu sa nekladu ziadne osobitné
poziadavky. PoZiadavka je na dodrZiavanie Cistenia odvodriovacich zariadeni a vykonavanie
pravidelnej udrzby pochddznych pléch.

Zariadenia priepustu, ktoré su predmetom rieSenia inych objektov a suborov, sa
prevadzkuju (+revizie) a udrzuju podla poziadaviek stanovenych v PD tychto objektov.

10.18.3 Zemné prace a vykopy

Pred zemnymi pracami a zhotovenim paziacich konstrukcii musia byt vSetky podzemné
vedenia bezpodmienecne vytyCené ich jednotlivymi spravcami (t.j. vytyCenie smerové, polohoveé,
hibky uloZenia pod terénom). Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) je nutné
reSpektovat ru€ny vykop a pocas stavebnych prac tieto vedenia zaistit (podopriet, zavesit). Pred
zaciatkom prac zhotovitel odstrani z plochy staveniska pripadny nevhodny material, travny porast
a krovie. Po hrubom vykope sa strojne alebo ru¢ne odstrania nerovnosti dna. Ak je zemina
v niektorom mieste poruSena (napr. vodou, mrazom), musi sa tato vrstva odstranit a nahradit
vhodnym materialom (napr. Strkopiesok).

Buracie prace v ramci tohto objektu budu spoc€ivat v odburani existujucich zabradli.

Konstrukcia zelezni€ného zvrSku ako aj kofajové 16zko a zemina po zemnu plan sa
odstrani v ramci SO 01 a SO 02.

Zemné prace pozostavaju z odstranenia zeminy az po projektovanu uroven vykopu.

Podla STN 73 3050 sa vykopavky z objektu podla spdsobu rozpajania a odoberania
zatrieduju do 4. triedy. Z hfadiska spdsobu rozpojitelnosti zeminy sa jedna o bezny vykop,
z hladiska bezpec€nosti a zaistenia stavebnej jamy ide o pazeny a Ciasto¢ne svahovy vykop. Na
zaistenie stability vykopov sa navrhuje pouzitie paziacich stien. Sklony Sikmych svahov
doc€asnych vykopov budu 1:1. Pri do€asnych vykopoch by mali byt dodrzané Sirky pracovného
priestoru pri zhotoveni debnenia, resp. izolacie objektu (foliové izolacie) podfa STN 73 3050
Zemné prace, vSeobecné ustanovenia, zmena a. Minimalna Sirka pracovného priestoru od lica
paziacej konstrukcie sa pozaduje 0,6m.

PaZenie je navrhované doCasnymi ocefovymi Stetovnicovymi stenami, typu LARSEN Ilin.
Spajanie zvislych Stetovnic bude do zamku, paznice (pozdizne S$tetovnice) budi dogasne
pribodnuté zvarmi k zvislym stenam. V pripade neziadujucich deformacii budu kotvené tiahlami
resp. rozopreté vzperami. Stetovnice sa zarazia (baranenim, vibrobaranenim) poéas stavebnych
prac v zavislosti od pracovnych postupov a podla POV. Po zrealizovani nosnej konstrukcie
a CiastoCného zasypu sa Stetovnice vytiahnu s moznostou vyuzitia na inom stavebnom objekte.

Ak sa vo vykope bude nachadzat zraZkova voda, zhotovitel je povinny urobit opatrenia na
odvodnenie dna vykopu. PoCas vystavby mosta sa nepredpoklada odcerpavanie vody v pripade
nevyhnutnosti sa navrhuje pouZitie ponornych kalovych Cerpadiel a hasiéskych hadic.
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Vykopovy material sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti sa pouzije pre
neskorsi zasyp. O vhodnosti pouzitia materialu do zasypu rozhodne geol6g. Nevhodna zemina
do spatnych zasypov sa nahradi zasypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budu presypané
Strkopieskom. Spatné zasypy a nasypy budu prevedené zo zeminy vhodnej pre zasyp a nasyp a
riadne zhutnené.

10.18.4 Ochrana zivotného prostredia

Podrobne je pojednavané v Casti projektovej dokumentacie B.1 ,Suhrnna technicka sprava®“.

10.18.5 Bezpecnostné poziadavky

Pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezpelenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
ktoré je potrebné zohladhovat pri vdetkych dalSich pracach su rieSené v samostatnej Casti celej
projektovej dokumentacie B.2 ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ (vypracovany
v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z.z.).

Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpefenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

11. Prilohy

Priloha ¢&.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha €.2  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev a neodstranitefnych ohrozeni
Priloha 8.3  Zaznam o nebezpedenstve podla ZSR R3

Priloha ¢.4  Hydrotechnicky vypocet

V Kosiciach, 03/2021
Vypracoval: Ing. Michal Matuska
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