Nizna Mysla — Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.€.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist Bohdanovce, VySna Mysla
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1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Identifika ¢né Udaje

Stavba
Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne azemie:
Miesto stavby:

Stavebnik
Nazov stavebnika:

Projektant
Generalny projektant:

Manazér projektu:
SpracovatePD:

Zodp. projektant PS:
Odborna sposobilds

Stupei PD:

Spravca objektu
Buduci spravca PS:

NjZné MysPa — Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.2,
dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezimého spodku, KR mostov
a priepustov a nastupi€ Bohdanovce, Vysna MyBa

KosSicky
KosSice okolie
Nizna MyEa, VySna Myga, Bohdanovce, Blazice, Ruskov
Nizna Mg VysSna My8a, Bohdanovce, BlazZice, Ruskov
Zeleztnd tra’ Ruskov — Nizna Myla

Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

SUDOP Kosice, a.s.
Zriedlova 1, 040 01 Kosice

Ing. Eva Gregova
SUDOP KoSice, a.s.
Zriedlovéa 1, 040 01 Kosice

Ing. Albetiabala
Ing. AlbertCabala
Osvedenie o odbornej spdsobilosti, dad818 zakona.
513/2009 Z. z., a pbd §27 vyhlasky. 205/2010 Z. z.,
AlbertCabala, Ing.
Evidertnécislo: 0006-21/D-IDO - E2,E7,E11,E12,E13 (PE).
Dokumentacia pre stavebné povolenie az&ali stavby
DEPRY

ZSR Oblastné riaditd’stvo Kosice,
SOZT KoSice,TomaSikova 27, 041 50 KoSice

1.5 Vymedzenie objektu

Zelezniéna trat NR: Ruskov — Nizna My¥a
Zkm 76,500 NR — Zkm 84,000 NR
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2. Predmet rieSenia

V skasnosti pozik Zelezninej trate Kosice -Cierna n/T su v réznych kéblovych trasach
vedené oznamovacie a zabexpeacie kabelizacie. V Useku rekonStruovangjavej kd’aje NR
¢.2 medzi ZST Ruskov szkm 77,400 az ZST NiznaIMy&km 84,010 bola v bankete Zeléngj
trate ulozena K@ajovym kablovym pokladam did’kova opticka kablova trasa (DOK).

Z dévodu rekonstrukcie travej kdaje NR ¢.2, budovania nového nastupiStia v zast
Bohdanovce, rekonstrukcie mostov a priepustov, wynteakénych podpier je nutne preloZenie
jestvujucej kablovej trasy DOK-24SM novymi ochrammyrdrkami a novym optickym kablom
s prisluSenstvom do novej kablovej polohy.

Nova kablova trasa bude vedenalnygm priestorom medzi tfavou kd’'ajou NR ¢. 2
atraovou kd’ajou SRT mimo priestor rekonstrukcie Zelémého spodku a zvrdku tiavej
koraje NR¢.2. RekonsStrukcia Zelezimého spodku a zvrsku tiavej kd’aje ¢. 2 NR je v Useku
nzkm 77,600 az nzkm 84,025. V uUseku nzkm 77,40hZm 77,600 bude v ramci stavby
rekonstruovany iba zZelezimy zvrSok.

V useku szkm 77,588/ nzkm77,591 (Ruskov) az szkm030 nzkm 80,054 (zast
Bohdanovce) budd v novej kablovej trase ulozenén8xé ochranné rurky HDP 40/33 mm.
Mechanicka ochrana prelozenych rarok bude s uloZzelo nového plastovéhdiabu, vékosti 2.

V Useku szkm 76,500 (ZST Ruskov VB-ATU) az szkm380/ nzkm 80,365 (za zast
Bohdanovce) jestvujuca opticka spojka SO 05, budewej a Zasti jestvujucej kablovej trase
vedeny novy opticky kabel DOK-24SM rovnakého profdko pévodny. V danom uUseku bude
novy kabel DOK-24SM vedeny v ochrannej rirke &

Ukondenie nového kabla DOK-24SM vo VB-ATU Ruskov budevym optickym
rozvadz&om, umiestnenym v povodnej skrini rack 19“. Drulgnlkec nového kdbla DOK-24SM
bude zapojeny do jestvujucej rovnej optickej kabjapojky SO 05.

V prelozenom Useku ochrannych rarok s kablom DOKM4av Useku zkm 80,360
(jestvujuca opticka kablova spojka SO 05 Bohdanpege83,800 (pred ZST Nizna M@ bude
v ¢asti rekonStruovanych jednotlivych Zeleanich mostov a priepustov gas ich prac chranena
preloZend a jestvujuca opticka kablova trasa DORN24

Povodny DOK-24SM v Useku szkm 77,505 / nzkm 77,%IM Ruskov) aZz jestvujuca
kablova spojka SO 05 bude z jestvujucej rarky PEfliknuty. V szkm 77,505 / nzkm 77,510
(TM Ruskov) bude na vyfuknutom kabli DOK-24SM pohana kablova rezerva minimalnej
dizky 300 m pre pripadne nasledne napojenie TM Ruskowptickll prenosovd cestu. Koniec
kablovej rezervy povodného optického kébla budenddéoy kablovou koncovkou. Samotné
uloZenie rezervy optického kabla bude v zemi v pivp kablovej trase. Uk@enie pdvodného
DOK-24SM vo VB-OZT/ATU Ruskov ostane povodne, bezeny.

3. PrehPad podkladov, noriem, predpisov ZSR, prieskumy
Pre vypracovanie projektovej dokumentacie stupDSPRS boli pouzité nasledovné
podklady:

3.1 Vychodiskové podklady
» Zadanie investora,
» Geodetické zameranie v suradnicovom systéme JT¥kpvom systéme Balt p.v.,
* Prieskumy na mieste stavby,
* Vyjadrenia k inZinierskym st@am a ich vytgenie za Gasti spravcov,
» Obhliadka miesta stavby,
* Pracovné a interné porady,
* IGHP - realizovany firmou CAD-ECO,
» Technické podmienky vyrobcov a dodavaie zariadeni,
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3.2 Platnéa legislativa

Z.z.¢. 513/2009
Z.z.¢. 259/2015
Z.z.¢. 205/2010

Zb.z.¢. 50/1976-2013

Z.z.¢. 124/2006

Z.z.¢. 147/2013

Z.z.¢. 395/2006

Z. z.¢. 396/2006

Z.z.¢. 314/2001

Z.2z.¢.121/2002

Z.z.¢. 94/2004

Z.z.¢. 225/2012

Z.z.¢. 532/2002

Z.z.¢.79/12015
Z.z.¢. 365/2015
Z.z.¢. 364/2004
Z.z.¢.18/2018

2008/57/ES

3.3 Pouzité normy:

Zakon NR SRo drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Zakon NR SR ktorym sa meni altimzakons. 513/2009 Z.z.
VyhlaSka MDPT SR urkenych technickych zariadeniach
aenychcinnostiach &innostiach na wenych technickych

zariachm
Z&kono uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakorngneni neskorsich predpisov
Zakon o bezpénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska MPSVaR SRiorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistehegzpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracaahimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésatilo
na vykaektorych pracovnycklinnosti
Nariadenie vlady SR minimélnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovipyobtriedkov
Nariadenie vlady SR minimalnych bezgmostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
Zakon MV SR ochrane pred poZziarmi a o zmene a doplneni
(poda § 4 pism. k) a 8 14 pism. a) zakeénd14/2001 Z.z.).
VyhlaskaMV SR o poZiarnej prevencii
(v znené. 562/2005 Z. z., 591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.)
VyhlaSka MV SRtorou sa ustanovuju technické poziadavky na
ProtipoZziarnu bezp®g’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb
Vyhlaska MV SRmeni a dojtia vyhlasku MV SR:.94/2004
Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poargiana protipoziarnu
bezpé&nog’ pri vystavbe a pri pouzivani stavieb v zneni MV SR
¢. 307/2007 Z.z
VyhlaSka MZP SIRtorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSectobcn
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osbbam
s obmedzenou schoprios pohybu a orientacie.
Zakono odpadoch
Vyhlaska MZPSR ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
Z&kono vodach a o zmene zakona
Zakono ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
SmernicaEuropskeho Parlamentu a Rady
pre interoperabilitu systému Zeleznic v Spestve

STN 28 0315: 1980-1999 Priechodné prierezy celogthttrati a vigiek s rozchodom

STN 33 0110: 2000
STN 33 0360: 1989

llagi 1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia
Napéavé pasma pre elektrické inStalacie budov
Elektrotechnické pisg Miesta pripojenia ochrannych
vool na elektrickych predmetoch.

STN 33 1500: 1990-2015 Elektrotechnické predfayvizie elektrickych zariadeni.
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STN 33 2000-1: 2009 El. instalacie nizkehpatiaCag’ 1: Zakladné principy,
staenie vSeobecnych charakteristik, definicie
STN 33 2000-4-41: 2007-2009 El. instalacie nizkeapéatiaCag’ 4-41. Zaistenie
bezpeénosti. Ochrana pred zadsahom elektrickym pradom
STN 33 2000-4-43: 2010 El. inStalauizkeho napatiaCas’ 4-43 Zaistenie
bezpeénosti. Ochrana pred nadpridom
STN 33 2000-5-51: 2010-2014  El. instalacie bud@ag’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 51: Spdélwé pravidla
STN 33 2000-5-52: 2012-2014  Elektrické instedmudov.Cag’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Kapét&?2: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54: 2012-2014  El. inStalacie afeknapéatiaCag’ 5-54: Vyber a stavba
el. zariadeni. Uzeafavacie sustavy, ochranné vodi
a vaei na ochranné pospajanie
STN 33 2000-6: 2007 Elektrické instalatiekeho napétiaCag’ 6: Revizia
STN 33 2030: 1984-1988 Elektrotechnické predpghrana pred nebezprg/mi
(Einkami statickej elektriny.
STN 33 2130: 1983-2002 Elektrotechnické predpisyatorné elektrické rozvody
STN 34 2300: 1977 Predpisy pre vnutorné rozvodwaomvacich vedeni
STN 34 3100: 2001 Bezpmostné poziadavky na obsluhu a pracu na
elektrickych inStalaciach
STN 34 3103: 1967-1970 Elektrotechnické pred@$iN. Bezpénostné predpisy pre
obsluhu a pracu na elektrickych pristthja rozvadzsoch.

STN 34 3109: 1972 Elektrotechnické predpBszpe&nostné predpisy pre
¢innog’ na traknom vedeni a v jeho blizkosti
STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zelémgimi drahami
STN 37 5715: 1999 Silnopradové kablové vedeniadtatnych a regionalnych drah

STN 73 3050: 1986-1999 Zemné prace, VSeobecnédastaia

STN 73 6005: 1985-2002 Priestorova Uprava vedashinickeho vybavenia

STN 73 6310: 2001 Navrhovanie Zelenyich stanic

STN 73 6380: 1993 Zelezmié priecestia a priechody

STN 73 6360-1: 2015-2018 Zeleznicel'KjoCag’ 1: Geometricka poloha a usporiadanie
kolaje Zelezrinych drah norméalneho rozchodu 1435 mm

STN EN 50 121-4: 2015 Drahové aplikacie. Elmkagneticka kompatibilita.
Cag’ 4 : Vyzarovanie a odolndsignaliz&nych

a telekomunikaych pristrojov

STN EN 50122-1: 2011-2015 Drahové aplikacie. Pengtalacie. Elektricka bezpeod’,
uzenhovanie a spatné vedeniéas’ 1: Ochranné opatrenia
proti zasahu elektrickym prudom
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STN EN 50 126-1: 2002-2010 Drahové aplikacie. &tanie a preukazanie
bezporuchovosti, pohotovosti, udrziavatesti
a bezpmosti (RAMS).
Cag’ 1: Zakladné poziadavky a zovieobecneny proces
STN EN 50 128: 2012-2014  Drahové aplikacie. Korkaé a signalizéné systémy a
systémy na spracovanie Udajov. Softvér prezhéné
riadiace a ochranné systémy
STN EN 50 129: 2004-2010  Dréhové aplikacie. Komatnk a signalizéné systémy a
systémy na spracovanie Udajov. Elektronickéaigainé
systémy suvisiace s beZpeg’ou
STN EN 50290-2-1: 2005 Oznamovacie kabkes’ 2-1: V3eobecné pravidla na navrh
a konstrukciu
STN EN 61140: 2004-2007 Ochrana pred zasahom el. praidom, Sfodaiadiska pre
inStaldeizariadenia
STN EN 62305-1: 2012- 2017 Ochrana pred bleskéag. 1: VSeobecné principy
STN EN 62305-2: 2013 Ochrana pred blesk@a®’ 2: Manazérstvo rizika
STN EN 62305-3: 2012 Ochrana pred bleskom.
Cag’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4: 2013-2017 Ochrana pred bleskom.
Cag’ 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
TNZ 34 2090: 2006 Zakladné predpisy preteigke Zelezniné oznamovacie
zariaden
TNZ 34 2601: 1986 Nazvoslovie Zeleamych zabezp@mvacich zariadeni
TNZ 34 2605: 2006 Navestné a beapestné ozngenia na Zeleztinej drahe
TNZ 34 2609: 1990 Projektovanie kablovych roawodelezninych zabezp®mvacich

zariadeni
TNZ 73 6301: 1981-1989 Projektovanie celostatnyeéchormalneho rozchodu

TNZ 73 6390: 2011 Oziavanie dopravnych bodov a Zelesmjch priestorov
¢anych pre cestujucich
ad’alSie suvisiace normy

3.4 Predpisy a vzorové listy ZSR:

ZSR 71: 2011 Pravidla Zeleznej prevadzky

ZSR 72: 2014 Bez@®og' zamestnancov v podmienkach ZSR

ZSR Z3:2014-2019  Odbornéa spdsohilos ZSR

ZSR Z4: 2021 Posudzovanie psychickej sposobilosti

ZSR 710: 2016 Pravidla technickej prevadzKezeknej infrastruktary (PTPZI)
ZSR TS3:2012 Zelezémy zvrdok

ZSR TS4: 1988-1990 Zelezny spodok

ZSR R2:2010-2017 Zabezmmie interoperability na ZSR

ZSR R3:2015-2016  Riadenie bezpestnych rizik Zeleztiného systému
v podmienkach ZSR

ZSR VTPKS: 2010  V3eobecné technické poziadavkyitywsiavieb
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ZSR SR 91: 2009 Pokyny na vykonavanimnosti organizénych zloZiek Zeleznic
Slovenskej republiky v spravnych konaniach vedengtdvebnymi
aradmi a orgadnmi Statnej spravy pre Zivotné prdgtre

3.5 Sdvisiace PS a SO
PS 01 Uprava zabezfmer/acieho zariadenia
PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastavke Bohdanovce
PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySn&ays
SO 01 Zelezwiny spodok
SO 02 Zelezriny zvrsok
SO 03 Zastavka Bohdanovce
SO 04 Zastavka VySna Mig
SO 05 Mosty
SO 06 Priepusty
SO 07 Ukdajnenie
SO 08 Uprava tratého vedenia
SO 09.2 Prelozka a ochrana kablov 6kV
SO 09.3 Prelozka a ochrana vedeni ST

3.6 Vysledky prieskumov

Podkladom pre spracovanie tejto dokumentacie s@cepané a schvalené Specifikacia
predmetu zakazky a investé zadanie. ReSpektované su dohovory z vyrobnychdpdanej
stavby. Vyuzité su vysledky miestneho Setreniaczestiispravcov zariadeni.

V ramci stavby bolo vykonané geodetické zameragsévjjuceho stavu predmetnej lokality.
Zamerané a zakreslené boli podzemné inZinierske, $ioré su vedené danym priestorom fipzd
a krizuju kd’aje Zelezninej trate v Useku ZST Ruskov — ZST Nizna K&S

Priestory umiestnenia jestvujicej kabelizacie ZSR pozdz tra’ovych kdaji NR
a priestorom medzi Kajami NR a SRT.

Ukorkenie prelozeného nového thavého optického kdbla DOK-24SM bude vo vypravnej
budove Ruskov v jestvujlcich priestoroch ATU v yesiicej skrini 19,

Jestvujlce Zelezéné trate NR a SRT su elektrifikované jednosmernakciou 3kV.

3.7 InZinierske siete dotknuté predmetnym objektom

Prelozka jestvujucej dfove] optickej oznamovacej kabelizacie (DOK-24SM)
v medzistarinom Useku zkm 77,588 az 80,051 bude zrealizovar@vej kablovej trase vedenej
priestorom medzi tevymi kolajami NR a SRT. V danom Gseku budd uloZzené 3x wotéanné
rarky PE¢.1,¢.2 a¢.3 typu HDPE 40/33 mm.

V tseku Ruskov OZT/ATU zkm 76,500 az jestvujlgdiaka kablova spojka SO 05 zkm
80,360 bude zafuknuty novy opticky kédbel DOK-24SM.

Pod’a zistenych a zakreslenych existujucich inZiniecsksgieti déjde k styku s inymi subezne
vedenymi podzemnymi giami vsprave ZSR, hlavne energetické, oznamovacie
a zabezpsovacie kable, ako aj kabelizaciami Slovak Telek@m)( ktoré krizujua danu Zelezm
trat’.

V miestach styku navrhovanej novej oznamovacejckpji kablovej trasy s existujucimi
podzemnymi rozvodmi budl dané kolizne miesta rié§sod’a prislusnych noriem, miestnych
podmienok a poZziadaviek spravcov a prevadzkdeatelanych sieti. Navrhovanu novu kablovu
trasu, véase realizacie moéze zhotovitposuntdi o cca 0,1 metra pdd aktualnych miestnych
podmienok.
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4. Predmet rieSenia

4.1 Sasny stav

V sttasnosti pozi Zelezninej trate Kosice Cierna n/T s v rdznych kablovych traséch
vedené oznamovacie a zabeapacie kabelizacie. V Useku rekonStruovanejavej kd’aje NR
¢.2 medzi ZST Ruskov szkm 77,400 aZ ZST NiZznaIMy&km 84,010 bola v bankete Zeléngj
trate uloZzena K@jovym kablovym pokladam did’kova opticka kablova trasa (DOK).

Vo vzdialenosti 2,4 m od osi travych kd’aji su uloZzené 3x ochranné rarky PE1, PE2 a PE3
typu HDPE 40/33 mm. V rarke PE1l je vedeny 24 vldkndialkovy opticky kabel typu A-
DF(ZN)2Y 6x4 E9/125 0,35 dB/km plneny gélom (DOKSM).

V obvode ZST Ruskov, v stasmini zkm 76,500 az 77,400, je jestvujica kablovsataOK-
24SM vedené poid korajiska s prekrizenim stamiych kd’aji. V stankeni Zkm 77,400 az Zkm
79,686 je jestvujuca kablova trasa DOK-24SM uloZzendvzdialenosti 2,4 m pofdl tra’ovej
kolaje NR¢&.2 v priestore medzi ttavou kd’ajou NR¢. 2 a tréovou kd’ajou SRT. Po prekrizeni
oboch trédovych kd’aji NR v Zzkm 79,686 dalej az do Zzkm 84,010 je jestvujuca kablova trasa
DOK-24SM vedena poi#l tra’ovej kd’aje NR&.1. V obvode ZST Nizna Mya je kablova trasa
DOK-24-SM vedena vinym terénom poZd stanénych kd’aji az do budovy RZZ.

V jestvujucom staeni NR zkm 80,360 v tftavom useku, za zast Bohdanovce, je uloZzena
rovhd kablova optickd spojka kabla DOK-24Sffslo OS 05. Jestvujuca kablova spojka
s prislusnymi kablovymi rezervami je uloZzena v zepptastovej komore Romold.

V ZST Ruskov je jestvujuci kébel DOK-24SM uk@my optickym rozvadz@m vo
vypravnej budove (VB) v miestnosti ATU v skrini kat9“. V ZST Nizna My$a je kabel DOK-
24SM ukorteny optickym rozvadz@m v budove RZZ v miestnosti ATU v skrini rack 19*.

V stanteni szkm 80,360/ nzkm 80,365 (za zast Bohdanoece)g¢réne v kablovej plastovej
Sachte Romold umiestnend jestvujica opticka spfka®s.

VSetky ostatné Useky jestvujuce kabelizacie DOK alp kabelizacie DK, TK,
zabezpe&ovacieho arozhlasového zariadenia ostanu pévdoke,zmeny zapojenia, uk@&nia
a vyuzivania.

4.2 Navrhované rieSenie
Z dévodu rekonstrukcie travej kdaje NR ¢.2, budovania nového nastupiStia v zast
Bohdanovce, rekonstrukcie mostov a priepustov, wynteakénych podpier je nutne preloZenie
jestvujucej kdblovej trasy DOK-24SM novymi ochrammyrdrkami a novym optickym k&blom
s prisluSsenstvom do novej kablovej polohy.

4.2.1 Navrhovana prelozka digovej optickej kabelizacie DOK-24SM

Nova kablova trasa bude vedenalnygm priestorom medzi tfavou kd’'ajou NR ¢. 2
atra'ovou kd’ajou SRT mimo priestor rekonstrukcie Zelémého spodku a zvrdku tiavej
koraje NR¢.2. RekonsStrukcia Zelezmého spodku a zvrsku tiavej kd’aje ¢. 2 NR je v Useku
nzkm 77,600 az nzkm 84,025. V uUseku nzkm 77,40hZm 77,600 bude v ramci stavby
rekonStruovany iba Zelezimy zvrSok.

V useku szkm 77,588/ nzkm77,591 (Ruskov) az szkm030 nzkm 80,054 (zast
Bohdanovce) budd v novej kablovej trase ulozenén8xé ochranné rurky HDP 40/33 mm.
Mechanicka ochrana prelozenych rarok bude s uloZzelo nového plastovéhdiabu, vékosti 2.

V Useku szkm 76,500 (ZST Ruskov VB-ATU) az szkm380/ nzkm 80,365 (za zast
Bohdanovce) jestvujuca opticka spojka SO 05, budewej a Zasti jestvujucej kablovej trase
vedeny novy opticky kabel DOK-24SM rovnakého profdko pévodny. V danom useku bude
novy kabel DOK-24SM vedeny v ochrannej rirke #E
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Ukonéenie nového kabla DOK-24SM vo VB-ATU Ruskov budevym optickym
rozvadzé&om, umiestnenym v povodnej skrini rack 19“. Drulgnlec nového kabla DOK-24SM
bude zapojeny do jestvujucej rovnej optickej kabjapojky SO 05.

V Useku zkm 80,360 (jestvujuca opticka kablova ksp@O 05 Bohdanovce) az 83,800 (pred
ZST NiZzna My$a) bude wasti rekonstruovanych jednotlivych Zelegmich mostov a priepustov
pocas ich prac chranend jestvujuca opticka kablovsat2OK-24SM.

Pévodny DOK-24SM v Useku szkm 77,505 / nzkm 77,%IM Ruskov) aZ jestvujuca
kablova spojka SO 05 bude z jestvujucej rarky PEfliknuty. V szkm 77,505 / nzkm 77,510
(TM Ruskov) bude na vyfuknutom kabli DOK-24SM pohana kablova rezerva minimalnej
dizky 300 m pre pripadne nasledne napojenie TM Ruskowptickll prenosovi cestu. Koniec
kablovej rezervy povodného optického kébla budentéoy kablovou koncovkou. Samotné
uloZenie rezervy optického kabla bude v zemi v pivp kdblovej trase. Uk@enie povodného
DOK-24SM vo VB-AT U Ruskov ostane povodne, bez zyen

4.2.2 Navrhovana ochrana diBkovej optickej kabelizacie DOK-24SM
V prelozenom useku ochrannych rarok s kablom DOKM4av useku Zkm 80,360
(jestvujica opticka kéblova spojka SO 05 Bohdanpege83,800 (pred ZST Nizna Mg bude
v ¢asti rekonstruovanych jednotlivych Zeleanich mostov a priepustov ¢es ich prac chranena
preloZzend a jestvujuca opticka kdblova trasa DORA24

4.3 Prelozka dial’kovej optickej kabelizacie DOK-24SM
Prekladany Usek kabelizacie DOK-24SM je [ieeine nakresleny na vykresoch situ&ésio
2/1, 2/2, 2/3 a 2/4. Prekladana jestvujuca opticdaelizacia rieSi prelozku ochrannych rarok PE1,
PE2 a PE3 ako aj samotnu prelozku’kiivého optického kabla Dok-24SM.

4.3.1 Kablova trasa
Z dévodu rekonstrukcie tfavej kd’aje ¢.2 NR bude nova prekladana kablova trasa DOK-
24SM je vedena v Useku stéemia normalneho rozchodu Zelexrgj trate szkm 77,588 az szkm
80,054.
Prekladany Usek je za jestvujucimi napajacimi kabledenymi z Traknej meniarne (TM)
Ruskov k jednotlivym tréovym kd’ajam. Ukorenie prekladky ochrannych rirok PE za buduicim
novym nastupif®m budovanym pri tt@ovej kd’aji ¢.2 v zastavke Bohdanovce.

4.3.1.1 Vedenie kablovej trasy

Prekladany Usek 3x ochrannych rarok PE bude odatovgvnych rarkovych spojok RS01,
vyty¢ovaci bodcislo 101, szkm 77,588, Voym priestorom medzi ttavou kd’ajou ¢.2 NR
a tra'ovou kd’ajou SRT.

V Useku medzi vyovacimi bodmi¢. 103-104 prekladana kablova trasa prekrizuje
rekonstruovany Zeleziny most¢.17.

Medzi vytyovacimi bodmi ¢. 208-209-210 prekladana kablova trasa prekrizuje
rekonstruovany Zeleziny most¢.18.

V Useku medzi vyovacimi bodmi ¢. 222-223 prekladana kablova trasa prekrizuje
rekonStruovany Zelezimy priepust.39.

Medzi vytyovacimi bodmi ¢. 232-233-234 prekladana kablova trasa prekrizuje
rekonStruovany Zeleziny moste.19. Medzi rekonStruovanym mostom a \Wayacim bodom 234
bude na prekladanom kabli DOK-24SM uloZena kablezérva v t¢ke 30 metrov.

V Useku medzi vy§ovacimi bodmi¢. 238-239 prekladana kablova trasa je vedena popod
jestvujaci miestny cestny nadjazd.

Medzi vytywovacimi bodmi ¢ 251-252-253 prekladana kablova trasa prekrizuje
rekonstruovany Zeleziny mostc.20.

V Useku medzi vy§ovacimi bodmi¢. 262—263 prekladana kablova trasa je vedena popod
jestvujuci cestny nadjazd Statnej cesty 11/526 KeSi TrebiSov.
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Medzi vytyovacimi bodmi¢. 265-266 prekladané kablovéa trasa prekrizuje r&koavany
Zeleznény mosté.21.

V Useku pred Zelezéou zastavkou Bohdanovce, pred mostmi v blizkogty¢evacieho
bodu 268 bude uloZzena kablova rezervdzkel 30 m. Medzi vyt§ovacimi bodmi¢. 271-272
prekladana kablova trasa je vedena v ochrannontlopl@anom kablovomlabe, rozoberatee
pripevnenom o zabradlie jestvujiceho Zeldaého most.33 kd’aje SRT.

Medzi vytyovacimi bodmi¢. 272-273-274-275-276-277-278—-279-280-281-281-282—
283-284-285 prekladana kablova trasa je vedet¥dymo priestorom medzi novym nastujoin
Zeleznénej zastavky Bohdanovce attoaou kd’ajou SRT.

V Useku medzi vyt§ovacimi bodmi¢. 285-286-287-288—-289-290 je prekladana kablova
trasa vedena Yaym priestorom medzi ttavou kd’ajou¢.2 NR a trdovou kd’ajou SRT.

Medzi vyty¢ovacimi bodmi ¢. 290-291 prekladand kablova trasa prekrizuje obe
rekonstruované travée kd’aje NR. Ukowenie prekladky 3x ochrannych rirok PE bude v novych
rarkovych spojkackiislo RSxy v bode¢. 291.

4.3.1.2 Vykopy kéblovej trasy, ochrana rurok a kabla

Navrhovana je nova samostatna prekladana kablasa pre preloZenie 3x ochrannych rarok
PE1, PE2 a PE3.

Hibka spolénej kablovej trasy zddiuje miestne podmienky jej vedenia v priestoroch
medzi traovymi kolajami¢.2 NR a SRT.

Hibka uloZenia ochrannych rdrok v danom priestoreebudtvorenej kablovej ryhe Sirky 35
cm a lbky 60 cm, tak ako boli uloZené s pdvodnym krytimadn. Hbky prekladanej kablovej
ryhy, pri krizovaniach cez rekonStruované Zeléaé@i mosty, budu s krytim pta jednotlivych
miestnych podmienok.

PrekriZzenie tréovych kd’aji NR bude pretl&anim s minimalnym krytim kéblov, vrchnégsti
chraniky v hibke 1,5 metra od najniz3ej polohy (okraja) planezesného spodku, respektive
minimalne 2,1 metra od hornej plochy podvalov vatanmieste krizenia, gidm sa musi
reSpektova v&Sia zvisla vzdialenasz tychto dvoch podmienok.

Mechanicka ochrana prekladaného Useku novych kuedlibude ich ulozenim do plastovych
kablovych Zabov s poklopmi (ako Zekan 2). Navrhované priebezalelové rezervy nového
kabla DOK-24SM budu uloZzené do zemnych plastovydbldvych komor (ako Romold,
respektive zemna segmentova kablova komora OPIifeig®50x1050x150mm / 915x915x150
mm vratanie poklopu 915x915 mm pre’azenie B125).

Nad kablovymi Fabmi a komorami bude uloZzena modra vystrazna féliky 33 cm, pre
oznamovacie kabelizacie ZSR.

Pri vSetkych vykopoch novej kablovej ryhy, do vidieosti 3,0 metra od osi
prevadzkovanych K@aji je nevyhnutné pougiseparanu foliu na prikrytie kéajového 16Zka, aby
nedoslo k jeho zrigsteniu vykopovou zeminou.

Krizovatky a subehy s inymi podzemnymi t&deni a rozvodmi (vodovod, kanalizacia,
plynovod, energetické, oznamovacie, rozhlasovébeza€ovacie kable,...) je nutné realizava
pod’a STN 73 6005 a prislusnych predpisov allpqabziadaviek spravcov danych sieti.

Po ukoreni montaze a ukéeni kabla DOK je nutné terén nad kablovou trasauagkpozdz
nej uvies do pbévodného stavu. Prebytd zemina ako aj pripadne vykopané skaly a kamene
budl d@asne ulozené na pozemkoch ZSR, respektive odvazaméené skladky.

Pri zasypavani kablovej trasy, tato bude po jednath vrstvdch zhatované. Zhutovanie je
nevyhnutné pri vedni kablovej trasy cez Zelézaéiteleso a v jeho blizkosti, cez spevnené plochy
a pobliz nich.

Upozonujeme, Ze niektoré podzemné siete a rady su vepmagch situaciach zakreslené
iba INFORMATIVNE. Pred zaatim zemnych prac je nutné v3etky podzemné insikeiesiete
presne vyt priamo v teréne ich spravcami alebo prevadzkdwaiteZhotovitd’ stavby, wase
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realizacie prac, zabezfiea uhradi vytyenie existujucich inZinierskych sieti v teréne. haly na
dané prace si zhotovltearata do ceny diela.

Nakd’ko navrhovana prekladana kablova trasa je vedesti@snenych pomeroch, kajiska,
navrhujeme vSetky zemné prace prevéddzacnym vykopom za trvalej pritomnosti
prevadzkovatéov dotknutych sieti, ZSR, respektive padch poziadaviek.

Prestupy optického kabla DOK do objektu OZT/ATU Rusbude cez zabudované prestupy
a uloZené ochranné rurky PE. VSetky kablové prestigobjektu budu zaistené proti vnikaniu
vody a vlhkosti do vnatra daného objektu. Utesnesietkych kablovych prestupov cez poZiarne
deliace konStrukcie poziarnych Usekov (cez steppdiahy) sa vykona protipoZiarnym tmelom
s poziarnou odolngsu v zmysle projektu poziarnej ochrany objektu.t@iprestupy musia Ity
zrealizované aj v zmysle platnych vyhldSok o paitiprnej ochrane budov s minimélnou
poziarnou odolna®u 30 minut. Rozvody nesmutbyol’'ne vedené v chranenej tnikovej ceste.

Samotne ztie realizacie spotme]j kablovej trasy je nutne pisomne ohlasa ZSR-OR,
Sekcia Zelezghych trati a stavieb Kosice, Sekcia OZT KoSice, A8Bkov a ZST Nizna Mya.

VSetky pévodné existujuce kédblové trasy a oznamevatbelizacie vo w&ej vzdialenosti od
rekonStruovanej ttavej kd’aje ostavaju bez zmeny ich vedenia, ulema a vyuzivania.

4.3.1.3 Uprava terénu

Po ukorteni vystavby kablovej trasy a kabelizacie je nuerén nad kablovou trasou ako aj

pozdZ nej uvieg do pévodného stavu.
VSeobecné zasady pre Upravu povrchov su:

- Plochy nijako nezuachtenérozprestretim a urovnanim zeminy

- Zelené plochy (travniky, luky, ...Jorevies zobratie drnov alebo ornice pred vykopom. Po
zasypani opatovné poloZenie drnov, alebo osiatrecha travnou zmesou

- Spevnené prasné plochyastupistia, piné a miestne cesty, r6zne iné odstavné plochy — pri
zasypavani nutne zeminu po vrstvach cca 20 crmatat. Nasledne povrch upravivrstvou
drobného makadamu alebo Strku.

- Spevnené upravené ploclyviéné, betonové, dlazdené, pri zasypavani kablovsj nptné ju
po vrstvach cca 20 cm zhowva'. Previeg provizornu Upravu a urovnanie terénu. Po
dostaténom sadnuti zeminy previgslefinitivnu Upravu povrchu do stavu odpovedajuceho
okoliu respektive pred vykopom. Pred rozbitim pbenc previes obojstranné rezanie
Ziviénych a betdénovych povrchov.

4.3.2 Prelozka ochranné rarky PE — HDPE 40/33 mm

Pre prelozZenie troch jestvujucich ochrannych rdvalld pouzité 3x nové ochranné rurky PE
— HDPE 40/33 mm. Ulozené budu do prekladanej k&jpltnasy v Useku szkm 77,588 az szkm
80,051.

Dané noveé rurky PE po naspojkovani na rozrezanédr@ rurky PE vytvoria celistvy Usek
pre nasledne zafuknutie prelozeného nového optickébla DOK-24SM.

Navrhované su ochranné rurky PE — HDPE 40/33 mnpriklad opticka chragka
PIPELIFE HDPE 40/3,5mm pre taZenie 16 Bar, modrej farby s popisom ZSR, vstigumévina
— vyhradnegisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabiliad, skuska PE suroviny ptal
ISO 1133. DoloZenie skusobnych protokolov o trhosgjiSke,tahovej pevnosti a skuasky
roztahovania na preukazanistého PE materidlu). UvaZzované je s dodavanimamoetyich rarok
vo zvéazkoch siidkou cca 250 m.

Farebné ozni#nie jestvujucich a novych prekladanych ochranmycbk je a ostane pévodné
t.j.. Rarka PE1 modrej farby so 4x1 bielymi pasikmoiota:enymi o 96, Rirka PE2 modrej farby
S0 4x2 bielymi pasikmi pootenymi o 96, Rarka PE1 modrej farby so 4x3 bielymi pasikmi
pootaienymi o 96

V koncovych miestach prelozky budd jestvujdce ranigzrezané a novymi rurkovymi
spojkami napojené na prelozené rarky PE.
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Pre rovné spojkovanie ochrannych rurok budd vyu#vaové rarkové spojky (ako ACE
704040A spojka Plassim pre HDPE 40/33 rurky, 16B&).

Po ulozZeni, montazi a spojkovani novych preloZzergairannych rarok PE budu v celej ich
dizkach vykonané meranie ich priechodnosti, tzv. bkatiia s vypracovanim prisludného
meracieho protokolu.

VSetky jestvujuce ostatne prevadzkované a vyuziwamhéanné rurky PE s optickym kablom
v danom Useku Zelezfmiej trate ostanu pévodne, bez zmeny ich dkara a vyuZivania.

4.3.3 PreloZzka di&’kovy opticky kabel DOK-24SM

V jestvujucej ochrannej rarke PEL je vedeny a piekavany didikovy opticky kabel DOK-
24SM typu ,A-DF(ZN)2Y, 6x4, E9/125, a<0,35 dB/kminpny gélom, PE - pl&$ ulozny“, 6x
bafer a 4x optické vlakno.

Prelozka kéabla DOK-24SM bude v tseku jeho wemia v OZT/ATU Ruskov Zzkm 76,500 az
jestvujuca opticka kablova spojka OS 05 zkm 80,3®® jestvujucej a preloZzenej naspojkovanej
ochrannej rarky PE2 v danom Useku bude zafuknuty poeloZeny kabel DOK-24SM.

Pre prelozku je navrhovany novy opticky kabel tygko Systémovy vonkajSi opticky kabel
LTC-S RP 24x SM G.657.A1 (6x4) A-DQ(ZN)B2Y, Standiécii EN IEC 60794-3-10, No
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, odothwsci prierazu min. 1500N, odolny ¢bzasadam
pod’a EN 60811-2-1, vonkajSi pla$DPE, tahova sila 3500N, RP - odolnbgo¢i hlodavcom,
vonkajSi priemer: 8.6 mm, -40°C / +70°C.

V jestvujicej budove OZT/ATU Ruskov prelozeny kabRDK-24SM bude ukofeny
v jestvujucej skrini rack 19 s ostatnymi jestvupac optickymi kablami na novom optickom
rozvadzdi. Navrhovany je 24 vldknovy opticky rozvadza konektormi E2000/APC ako
INFRALAN Systémovy opticky patch panel/polica T9"1 1U, max.24 vlakien, full AS
E2000/APC SX, patchcordy idu vonTlia&o, Heatschrink, kompletne uzatvarate s océovym
celom, moznot statenia rezervy buffrov, vstup do PP cez Specialnwbu, kompletny vnutorny
manazment a bez@i@os’ prepojov.

Druhy koniec prelozky kabla DOK-24SM bude ukeny v jestvujucej optickej spojke OS
05.

Navrhované priebezne kablové rezervy nového kak@&-R24SM budu ulozené do zemnych
plastovych kablovych komér (ako Romold, respekt®®! Pipelife, maximalneho rozmeru
1160x1160/1000x100 mm avysky 1000 mm) s uloZzenamkéblovy kriz s poklopom ako
INFRALAN Nastavité'ny opticky kriz z nerezovej ocele s plastovym knyt610 x 610 x 105 mm
RAL 7035 sivy.

Patas montaze apo ukéeni kdbla DOK-24SM budd vykonavané predpisané neeran
optickej kabelizacie s vypracovanim prislusnéhoatieho protokolu.

VSetky existujuce ostatne prevadzkované a vyuziwahéanné rarky PE s optickymi kablami
v budove OZT/ATU Ruskov, ako aj mimo Usek preloZzéistanii povodne, bez zmeny ich
ukortenia a vyuzivania.

4.3.3.1 Prepojovacie vnutorné rozvody datového zariadenia
Jestvujlce optické prepojenia switchov, aktivnyodnpsovych prvkov v OZT/ATU Ruskov
budu jestvujucimi patchcordami presmerované na mkeécenie prelozeného kabla DOK-24SM
v smere Nizna Myi&.

4.3.4 Demontéz jestvujuceho kdbla DOK-24SM
KedZe jestvujuci opticky kdbel DOK-24SM je plne nefdnk a prevadzkovany je navrhnuté
ho v Gseku OZT/ATU Ruskov az lokalita pri tealej meniarni (TM) Ruskov ponechako MOK-
24SM pre potreby budidceho pripojenia TM Ruskov.
Po prelozeni a sprevadzkovani prelozeného Uselka KADK-24SM budu v stadéni szkm
NR 77,850 jestvujaca ochranna rurka RE1 s pévodkgiohom DOK-24SM rozrezané.
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V stanteni NR szkm 77,505 / nzkm 77,510, respektive SRil 28,425 bude z vyfuknutého
jestvujiceho kabla DOK-24SM ulozena kablova rezenmwaimalnej dzky 300 metrov. UloZenie
koncovej kablovej rezervy jestvujuceho kabla DOKSRM bude do zemnej plastovej kdblovej
komory (ako Romold, respektive OPI Pipelife, maxmso rozmeru 1160x1160/1000x100 mm
a vysSky 1000 mm) s uloZzenim na kablovy kriz s pp&ta ako INFRALAN Nastavifiny opticky
kriz z nerezovej ocele s plastovym krytom 610 x 8115 mm RAL 7035 sivy.

Od szkm NR 77850 aZ po jestvujucu optickl spojku @Sbude jestvujuci opticky kabel
vyfuknuty a odovzdany jeho prevadzkovaa. Priebezne prepojena jestvujuca a preloZzena
ochranna rurka PE1 ostane rezervna namiesto riRy P

Ukorcenie kablovej rezervy optického kabla v kabloveghia bude kablovou optickou
koncovkou.

Patas demontaze a po uk@mi kabla DOK-24SM budld vykonavané predpisané meeran
optickej kadbelizacie s vypracovanim prisluSnéhoatieho protokolu.

Jestvujice ukafenie kabla DOK-24SM v priestoroch OZT/ATU Ruskovare pévodne,
bez zmeny, nakd&o bude mozne pre vyuzitie ako MOK-24SM pre TM Rusk

4.3.5 Protikor6zna ochrana kablov
Jestvujuce anové ochranné rurky PE a optické k&8lidK-24SM su celo plastove, so
suvislou protikor6znou ochranou typu OK3, bez pwireieSeniadalSej protikor6znej ochrany.
Ich protikor6zna ochrana bude zachovana i po ielopeni a montazi v celom ich priebehu.

4.4 Ochrana dialkovej optickej kabelizacie DOK-24SM
Z dévodu stasného rieSenia rekonsStrukcie Zelémgich mostov a priepustov je potrebne v
prekladanom Useku kabelizacie DOK-24SM zkm 77,6 z&h 79,7 ako aj na jestvujucej
kabelizacii DOK-24SM medzi zkm 80,4 az zkm 83,8v@® postupne ochranu danych
kabelizacii.
Spdsob rieSenia ochran kabeliz&cii v jednotlivyakelitach je rozkresleny v priloh#slo 5
tejto projektovej dokumentacie.

4.4.1 Mosté.17, ezkm 77,631
Kabelizacia ostane v prelozenej polohe. Medzi &ytpacimi bodmi preloZenej kablovej trasy
103a — 103b vidke 15 m je nutne pri zemnych pracach prat@gatrne.

4.4.2 Most¢.18, ezkm 78,157
Kabelizacia ostane v prelozenej polohe. Medzi &ytpacimi bodmi preloZenej kablovej trasy
208a — 209a vidke 15 m je nutne pri zemnych pracach prat@gatrne.

4.4.3 Priepusté.39, ezkm 78,566
Kébelizécig ostane v preloZzenej polohe. Medzi &ytacimi bodmi preloZzenej kablovej trasy
222a — 222b vidke 15 m je nutne pri zemnych pracach prat@gatrne.

4.4.4 Mosté.19, ezkm 78,820
V Useku medzi vytyovacimi bodmi preloZenej kéblovej trasy 232a — 2@3f#ke 15 m je
potrebne prelozenu kablovu trasu opatrne odkopi@eves a po rekonstruinych pracach spatne
ulozit do pévodnej polohy. Pri zemnych pracach je nutaegva opatrne.

4.4.5 Mosté.20, ezkm 79,245
Kébelizéci{;\ ostane v preloZzenej polohe. Medzi &ytacimi bodmi preloZzenej kablovej trasy
251a — 252a vidke 25 m je nutne pri zemnych pracach prat@gatrne.
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4.4.6 Mosté.21, ezkm 79,580
V Useku medzi vytovacimi bodmi preloZenej kablovej trasy 265a — 265i¢ke 15 m je
potrebne prelozenu kablovu trasu opatrne odkopi@eves a po rekonstruinych pracach spatne
ulozit do pévodnej polohy. Pri zemnych pracach je nutaegva opatrne.

4.4.7 Mosté.22, ezkm 79,687
Rekonstruovany bude most podl&@ami NR. Prelozku kabelizacie DOK-24SM navrhujeme
vies' v chrantke upevnenej na zabradli mostu SRT.
V Gseku medzi vytyovacimi bodmi preloZzenej kablovej trasy 271 — 2t2ke 13 m ostane
preloZzeny Usek kabelizacie bez zmeny. Pri zemnyataeh je nutne pracofapatrne.

4.4.8 Most¢é.23, ezkm 80,473
Z dévodu upravy zemného svahu pretarsej kd’aji ¢.1 je potrebne v useku medzi
vyty¢ovacimi bodmi jestvujlcej kablovej trasy 301 — 30dizke 25 m jestvujlicu kablovu trasu
opatrne odkopa a spatne uloZi do plastového kablovéhalabu ako Zekan 2. Pri zemnych
pracach je nutne pracavapatrne.

4.4.9 Priepusté.40, ezkm 81,080
Z dévodu rekonstrukcie priepustu a Upravy zemnéabis pre tréovej kd'aji ¢.1 je potrebne
v Gseku medzi vyBovacimi bodmi 311 — 312 Jitke 15 m jestvujicu kablovu trasu opatrne
odkopa, preved a po rekonstruknych pracach spéatne ulgézilo povodnej polohy a plastového
kablového Fabu ako Zekan 2. Pri zemnych pracach je nutne pad@apatrne.

4.4.10 Priepusté.41, ezkm 81,614
Z dévodu rekonstrukcie priepustu aj podttneou kd’ajou ¢.1 je potrebne v Useku medzi
vytyéovacimi bodmi 321 — 322 izke 15 m jestvujlcu kablov( trasu opatrne odkppeevest
a po rekonstruknych pracach spatne ulézdo pévodnej polohy a plastoveho kablovéliaki
ako Zekan 2. Pri zemnych pracach je nutne pratopatrne.

4.4.11 Mosté.24, ezkm 82,058
Z dévodu rekonStrukcie mostu nad cestou aj potbw@u kd’ajou ¢.1 je potrebne v Useku
medzi vytyovacimi bodmi 331 — 332 Jizke 15 m jestvujicu kablovl trasu opatrne odkppa
prevesi a po rekonstruknych pracach spatne uléailo pévodnej polohy a plastového kablového
Zl'abu ako Zekan 2. Pri zemnych pracach je nutne pad@patrne.

4.4.12 Priepusté.42, ezkm 82,600
Zelezniny priepust je vedeny aj pod pévodnou Zel&zoi tra’ou. Z dévodu rekonstrukcie
priepustu a Upravy zemného svahu pridxeej kd’aji ¢.1 je potrebne v iseku medzi v§ywacimi
bodmi 341 — 342 vidke 25 m jestvujicu kablovl trasu opatrne odKomaehbit 0 25 cm a
spatne uloZi do povodnej polohy a plastového kablovéHakii ako Zekan 2. Pri zemnych
pracach je nutne pracavapatrne.

4.4.13 Priepusté.43, ezkm 82,807
Z dévodu rekonstrukcie priepustu aj podttneou kd’ajou ¢.1 je potrebne v Useku medzi
vyty¢ovacimi bodmi 351 — 352 izke 15 m jestvujicu kablov( trasu opatrne odkppaevest
a po rekonstruktnych pracach spatne ulézilo pévodnej polohy a plastového kablovéliaki
ako Zekan 2. Pri zemnych pracach je nutne pratopatrne.

4.4.14 Mostyé.25 a 26, ezkm 83,019
V ramci danej stavby bude rekonstruovany iba m@8 pod trdovou kd’ajou¢.2. Jestvujica
opticka kablova trasa medzi vytwacimi bodmi 361 — 362 vitke 15 m, vedena po moste5,
ostane bez zmeny v pévodnom vedeni a ulozeni.
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4.4.15 Mostyé.27 a 28, ezkm 83,445
V ramci danej stavby budu upravené iba mostnicenoate¢. 28 pod tréovou kd’ajou ¢.2.
Jestvujlca opticka kablova trasa medzi ¥gtsacimi bodmi 371 — 372 Vizke 45 m, vedena po
mostec.27 ostane bez zmeny v pdvodnom vedeni a uloZeni.

4.4.16 Mosté.29, zkm 83,780
V ramci danej stavby bude rekonStruovana ibaotra kd'aj ¢.2 s Upravou prislusného
Zeleznéného svahu. Jestvujuca opticka kablova trasa megiziovacimi bodmi 381 — 382
v dizke 15 m, vedené poltitra’ovej kd’aje¢.1 ostane bez zmeny v pévodnom vedeni a uloZeni.

4.5 Energetické napajanie, ochrana zariadenia, vonkajsi vplyvy
Specifikacia a overovanie

4.5.1 Energeticky rozvod
Samotné ochranné rarky PE a optické kable MOK steloplastovom prevedeni bez
moznosti vies elektrické napatie.
Energetické napéjanie jestvujlucich zariadeni aiskniiestnosti OZT/ATU Ruskov ostava
povodne bez zmeny.
Energeticka nakmos’ pre DOK-24SM v stasnosti: Ziadna. Energeticka n&mog’ po
prelozke DOK-24SM: Ziadna.

4.5.2 Jestvujuce vyuzivané rozvodné systémy su nasledovné
Ochrana elektrickych predmetov, rozvodov pred zasahelektrickym pradom bude
vyhotovena v zmysle normy STN 33 2000-4-41.

4.5.3 Jestvujuce rozvodné sustavy a ochrana:

4.5.3.1 Energetické napajanie datového zariadenia:
Energetické napajanie: 1/N/PE, AC, 50 Hz, 230V, $N-

4.5.3.2 Vlastny rozvod datoveého zariadenia:
Datovy rozvod PoE+: 2+2, DC, 48V, PELV

4.5.3.3 Ochrana pred zasahom elektrickym prudom, padSTN 33 2000-4-41:2009):
o z&kladna ochrana
» ochrana pri poruche
4.5.3.4 Ochranné opatrenia:
» Samainné odpojenie napajania (411):
» z&kladna ochrana: zakladnou izolaciou Zivyakti alebo krytmi (priloha A)
e ochrana pri poruche: ochrannym pospajanim a ggmgm odpojenim napajania
pri pohe(411.3)
satinmné odpojenie napdjania, systém TN (411.4): rogvéN
» Dvojita alebo zosilnend izolacia (412):
» zakladna ochrana: zakladnou izolaciou,
» ochrana pri poruche: pridavnou izolaciou,
alebo zakladna ochrana a ochrana pugh&: zosilnenou izolaciou medzi Zzivymi
¢ag’ami a pristupnymiag’ami — rozvadzée, kable
» Malé napatie SELV a PELV (414):
* PELV - datové rozvody PoE+

» Ochrana pred pfazenim a skratom: isg
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Navrhované datové zariadenie je slabopriadové oznacizariadenie.

4.5.4 Nahradné napajanie
Jestvujuce datové zariadenia su energeticky napajam spolénych energetickych
rozvadzé&ov danych objektov, cez zapojené zalohované napépaktoje UPS a ostanu pévodné
nezmenene.

4.5.5 Uzemnenie zariadenia

VSetky oznamovacie zariadenia a rozvody su uzemmg¢e@nom bode, pri zariadeni switchi.
Z technického a prevadzkovéhtaliska je dolezité uzefva’ datové kdble a iné komunikaé
prepojovacie kable a komunik# zariadenia v jednom bode. Uzewacie body ukotovacich
skrii umiestnenych v danych miestnostiach si navzajapgpené a uzemnené védim CY na
hlavni uzemovaciu svorku (pripojnicu). Hodnota odporu uzemagaimax 5.

Pre uzemnenie sU pouzité Standardné izolovanéceodly 16 mmz2. Farebné ozrmie
uzemiovacieho vodia: je kombinacia farieb zeleno/ZIta.

4.5.6 VonkajSie vplyvy, paa STN 33 2000-5-51
Protokol o uéeni vonkajSich vplyvoch je prilohou tejto technickpravy. Utené vonkajSie
vplyvy nemaju nepriaznivy vplyv na navrhované dlieke zariadenia. Prelozkou oznamovace]
kabelizacie sa dané vplyvy nezmenia.
PreloZzen& oznamovacia kabelizacia, vedena v zémidave OZT/ATU Ruskov sa nachadza
mimo zény vonkajSieho trolejového vedenia a zonyggrafového zbeta.

4.5.7 Specifikacia u¢enych technickych zariadeni (UTZ) v zmysle vyhlasky
¢. 205/2010 Z.z.
Specifikacia wenych technickych zariadeni (UTZ) v zmysle ,Zakona513/2009 Z.z.
o drdhach ..." a ,Vyhlasky. 205/2010 Z.z. o denych technickych zariadeniach, ..." , pad
prilohy ,¢.1,¢ag’ 5 Urtené technické zariadenie elektrické®, su Specifaaa
Oznamovacia kabelizacia s prisluSenstvom su UTZ Eektrické drahové zabezfmracie
a oznamovacie zariadenia“.

4.5.8 Overovanie sposobilosti UTZ elektrickych
Overovanie a schvVavanie spoésobilosti genych technickych zariadeni na prevadzku
a v prevadzke sa vykona v zmysle 85 vyhla&ky05/2010Z.z. — priloha.4; cag’ 4. Overenie
spbsobilosti utenych technickych zariadeni elektrickych E7:

4.5.8.1 Pred uvedenim do prevadzky (E7) overenie a schuéten
» projektova dokumentéacia (PD) - vykona - PPO
» vychodiskova revizia (VR) - vykona - revizny tedhelektrickych zariadeni 829 (RT)
« Uradnéa skaska (US) - nevykonava sa

4.5.8.2 V prevadzke (E7) overenie a schvélenie:
» pravidelna revizia (PR) - vykona — revizny technikhote 5 rokov (RT/5r)
« Uradna skaska (US) - nevykonava sa
* nahodna kontrola (NK) - vykona - Statny odborrghtécky dozor v nahodnom termine
(SOTD/n)
Nakd’ko jestvujuca opticka kabelizacia ako aj jej prelog Usek nembzu vieslektrické
napatie nie je potrebne PPO overovanie projekidokjimentacie.

4.6 Montaz kabelizacie
Zemné prace, pokladku, montdz, opravy, udrzbu, n&kokcie, meranie parametrov
kabelizacie a oznamovacich zariadeni, skusky, wWjiskovu a pravideln( reviziu a overovanie
spbsobilosti urenych technickych zariadeni mézu vykonalen fyzické osoby alebo pravnické
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osoby na zaklade prislusného platného opravnemizného bezgmostnym orgdnom v zmysle 8§
17 zadkona NR SR. 513/2009 Z. z.“. a vyhlasky. 205/2010.

Pri montaznych pracach je potrebne dodrAiax&etky bezp&ostné predpisy a nariadenia o
ochrane zdravia a bezp®sti pracujucich. Obzvlége treba dbé&zvySenej opatrnosti pri pracach
v kol'ajisku a v stiesnenych pomeroch. Elektrickh energiee potreby zamestnancov
vykonavajucich montaz bude dorieSené prethtian samotnych prac. Pracovisko montaze je
vnutri objektu OZT/ATU Ruskov a vonku pozZdra’ovych kd’aji NR a SRT.

Zhotovitd’ prac v zmysle ,Zakon& 513/2009 Z.z o drahach ..., paragraf 17 “ musi nmea
uréenécinnosti prislusné platné opravnenie udelené hgzmtnym organom.

4.7 Projekt skutoéného prevedenia, Kniha kabelizacie

Po ukorteni vystavby dodavatgrac odovzda investorovi, pre potreby evidengieewadzky
sprievodnu dokumentéciu, ktorej¢ad’ou bude aj dokumentacia skéb@ho prevedenia prac.
Spracovana bude Kniha planov oznamovacej kabetizagspektive opravené a doplnené
prisludné listy existujucej Knihy planov. Okrem wyvenia Knihy pldnov, bude v samostatnom
vykrese situacie, v mierke 1:1000, riadne vyama a k pevhym bodom okdétovana, skow
zrealizovana poloha preloZenej kablovej trasy.

Dana dokumentécia bude spracovana v digitalnepsrtej forme, poth metodiky ZSR
a odovzdana spravcovi zariadenia v poZzadovanafte po

Situacie skuténe zrealizovanych preloZzenych kablovych tras bueédgticky digitalne
zamerané v suradniciach pred ich zasypanim. Naldadjené s geodetickou dokumentaciou su
zahrnuté v rozpte tohto prevadzkoveho suboru.

5. Osobitné podmienky pre realizaciu

5.1 Vyrobky pre stavbu
Zhotovitd’ prac je povinny zo zakona (stavebny zakon) pbpé stavbu iba vyrobky, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladaneptéosti stavby bola pri beznej udrzbe
zabezpeéena ich Zivotna§ mechanicka pevnésa stabilita, poZiarna bezp®g’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostrdmbapenos’ pri uzivani, ochrana proti hluku a
Uspora energie. Vyrobky, pre ktoré pozaduju pristugredpisy povinnu certifikaciu, musia tha
prislusny certifikat v zhode so zakonom.

5.2 Vzajomna spolupraca

Pri realizacii zemnych a montaznych pracach naopkel oznamovacej kabelizacie je nutné
spolupracov& so spravcami a prevadzkoviate jestvujucej kabelizacie DOK a ostatnych
prevadzkovanych rozvodoch a zariadeni ako aj butispravcami a prevadzkovéiei danych
kabelizacii a zariadeni. Pri pracach je nutné pusta’ tak, aby neboli poSkodené jestvujuce a
novo zabudované zariadenia a vedenia ako aj infiki&ta drahy.

Montéazne prace v priestore OZT/ATU Ruskov budi wAkmné aj za sasnej prevadzky
ostatnych zariadeni, bez ich vyluky.

5.3 Zariadenie staveniska

Projekt organizacie vystavby je rieSeny v samosjaprilohe projektovej dokumentéacie
suhrnne pre vSetky PS a SO danej stavby.

Zabezpeéenie energie pre stavbu bude z miestnych pripojnfclov. Pre socialne
zabezpéenie pracovnikov je mozné vytiziprenosné zariadenie dodavate Stravovanie
a ubytovanie si rieSi pdd svojich moznosti dodavdteemnych a montaznych prac. V ramci
realizacie stavby bude vzajomne telefonne spojealezp&ované cez verejné mobilné telefonne
siete jednotlivych operatorov.
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5.4 Uvedenie zariadeni do prevadzky

Pred uvedenim prelozenej oznamovacej kabelizacienddej prevadzky budd prevedené
prislusné merania prenosovych parametrov kabeiizaci

Pred uvedenim preloZenej kabelizacie do trvaleygueky budu vykonané prislusné merania
ich prenosovych parametrov s vyhotovenym pisomnyotogolom. Po uko¥eni montaze je
nutné vykona skusky potla vieobecne platnych predpisov ZSR pred ich uvedelu trvalej
prevadzky a funénosti.

Po UspeSnom vykonani tychto prac je moznéatza nepretrzitou skiSobnou prevadzkou
v dizke 7 dni. Investor nema zvlastne poziadavky ngabn( prevadzku a skasky zariadenia.
Nasledne po UspeSnom otestovani bude zabudovdoagné kabelizicia odovzdana uzivate
k trvalému prevadzkovaniu.

Patas prevadzky kabelizacii sa budu vykorntapeavidelné merania prenosovych parametrov
pod’a prislusnych vieobecnych predpisov a dopariZSR.

Po ukoreni vystavby dodavateodovzda investorovi sprievodnid dokumentaciu, ktore
sitag’ou bude aj dokumentacia skab@ho prevedenia prac a opravené listy knihy pladteve]
prelozky.

5.5 Ostatné poziadavky, poZiarna ochrana

Prelozka oznamovacej kabelizacie je pomerne jedtf@duZemné a montazne prace budu
vykonavané za sasnej Zelezinej prevadzkyo je potrebne zdmdni’ v postupoch danych
prac.

Jestvujuce prevadzkové priestory, kde je ulemd dana kabelizacia su vybavené
protipoziarnymi zariadeniami, ktoré slUzia aj preavmovanlu oznamovaciu kabelizaciu
a zabudované zariadenia. Ochrana objektov predpoije v rAmci stavby rieSen&asti stavby
.Protipoziarne zabezgenie stavby".

Nie su Ziadne pozZiadavky zo strany civilnej ochraxystavba a prevadzka oznamovacej

kabelizacie nerusi Sirenie televizneho, rozhlasmeételefonneho signalu. Na realizaciu stavby sa
nekladu Ziadné'alSie osobitné podmienky.

6. Stavebné postupy

Prelozka oznamovacej kabelizacie must’ typordinovana s ostatnymi objektmi stavby.
Koordinaciu stavby rieSi plan organizacie vystavkipry je zavazny pre vecnécéasové postupy
vystavby jednotlivych SO a PS.

S&asne s realizaciou rekonstrukcie Zelémaj tra’ovej kd’aje NR¢.2 budu v danom Useku
rekonStruované aj jednotlivé Zelesmé mosty a priepusty. Poznamenavame, Ze niektostymo
a priepusty su spatoé s vetiajSou trdovou kd’ajou NR¢.1 ako aj subezne vedenoul&jmu
SRT. Z dbvodov potrebyiastanych vyluk na tréovych kd’ajach NR a SRT je najskér
navrhovana ucelena prelozka kabelizacie DOK-24Sk&, motreby uvbtnenia staveniska pre
rekonsStrukciu tréovej kd’aje NR¢.2. V ¢ase rekonstrukcie ttavej kd’aje budu potrebne mensie
Upravy, ochrana kabelizacie DOK-24SM v miestach on8krukcii jednotlivych mostov
a priepustov.

Ked’ze dané prace budl vykonavané z&astej prevadzky ZSR, drahovych operatorov ako
aj na jestvujucich zabudovanych zariadeniach aadaeh je to nutne zdhdni’ v postupoch
danych pracCag’ danych prac je mozne & vykonava po odovzdani staveniska, hlawie sa
tyk& vystavby prekladanej kablovej trasy.

Navrhované nové ukéenie preloZzeného kabla DOK-24SM bude v jestvujuqaiestore
OZT/ATU a jestvujtcej skrini rack 19*.

Prekrizenia kbajiska a pripadnych spevnenych pléch pieitdm je potrebne realizo¥a
v ¢ase najnizsej prevadzky na nich t.jceerespektive cez Voé dni.
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Pre realizaciu preloZky oznamovacej kabelizacigegotrebné uvazovaso Ziadnymi inymi
rozvodmi. NevyZaduju ani iné nadzemné a podzemamiarske siete, nie su potrebné Ziadne
demolacie existujucich objektov ani prelozky inyabdzemnych a nadzemnych vedeni.

Ukorcenie danych prac je potrebne ukiiinajneskor s ukatenim prac danej stavby.

7. Zemné prace, vykopy
Zemné prace su spojené iba s realizaciou prekladacteanenej kablovej trasy DOK v Useku
tratovych kd’aji Ruskov — Nizna Myi&.
BlizSie s zemné prace popisanéasti 4.3 a 4.4 tejto technickej spravy.
Terén nad a poi# prekladanej kabelizacie DOK bude dany do pévodrstavu.

8. Vytyéenie objektu

Suradnice rieSenej prekladanej a chranenej kabltnasly suU spracované v samostatnej
vykresovej prilohe tohto stavebného objektu. V @livych situdciach s&islami oznaené
jednotlivé vytyovacie body, ktorym v danej takke su priradené prislusné saradnice v teréne.

9. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Pri realizacii prac musi zhotovitedodrZiavd vSetky ustanovenia predpisov tykajucich sa
Zivotného prostredia. Montazne a zemné prace jeelpo¢ prevadzatak, aby poas realizacie
stavby nebolo zhorSené jestvujuce Zzivotné prosredihotovitd mébze pouziva len také
mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom staveegeaipri nich zvySena htnog’ z dévodu
zlého technického stavu.

Zhotovitd’ je povinny vykoné vSetky potrebné organizaé a technické opatrenia, aby
zabranil zng&isteniu povrchovych a podzemnych véd.

VSetky plochy a priestranstva dotknuté touto vyistavbudu po jej dokameni uvedené do
poévodného stavu.

Realizacia predmetnej vystavby v projektovanom abms a ani jej nasledna prevadzka
nebude méanepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie dotknutyokalit.

Vznikajuce odpady pri realizacii prelozky oznamajackabelizacie su spracované
v samostatnej spolaej ¢asti danej stavby. Odpady podskupiny 1501, Tadom na znenie
zmluvy o dielo so zhotovitem stavby, budu odpady z obalov zabudovanych zemiaddpadmi
zhotovitd’a. V zmysle vyhlasky SR. 365/2015 nevznikaju Ziadne iné odpady. Realizacia
predmetnej vystavby v projektovanom rozsahu, a japinasledna prevadzka nebude tma
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie dotknutyokalit.

10. RieSenie z lfadiska BOZP

BOZP je rieSené vasti B2 ,Plan bezpmosti a ochrany zdravia pri praci®.

Pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, osébdpatrenia pre jednotlivé prace s
osobitnym nebezgenstvom a prislusné informacie o beapesti a ochrane zdravia pri préaci,
ktoré je potrebné zdhdiova pri vSetkychd’alSich pracach su rieSené v samostatnej gpejo
casti danej projektovej dokumentacie - ,Plan beémpsti a ochrany zdravia pri praci“ (podklad
vypracovany v zmysle NV SR. 396/2006 Z.z.) Tento dokument obsahuje aj vyhteinie
neodstranittnych nebezpgenstiev a neodstraniteych ohrozeni, ktoré vyplyvaja z navrhovanych
rieSeni v utenych prevadzkovych a uzivés&ych podmienkach, posudenie rizika pri ich
pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti tyngioezpéenstvdm a ohrozeniam.

Neodstranittné nebezp&nstva a ohrozenia a navrh ochrannych opatrenio &thvebného
objektu su spracované v samostatnej prilohe tegtiortickej spravy.

VSetky osoby vykonavajuagnnog’ na UTZ elektrickych zariadeniach, respektive @ieni
¢innosti alebo prevadzky elektrickych zariadeni, ljgodyhlasky 205/2010 Z.z., musia pri praci
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dodrziav& vSeobecne platné bezpestno-technické poZiadavky, gom mozZu tieto prace
vykonava’ len v rozsahu svojho osu&hia a odbornej sposobilosti.

Nadriadeni pracovnici a pracovnici ktori budu pvacov obvode staveniska musia poZna
zékladné smernice bezjmsti a ochrany zdravia pri praci hlavne pre pracobvode
Zeleznéného kdajiska.

Vnuatorné objekty a priestory v ktorom bude real@o& uvedena vystavba sa nachadza
v Zeleznénej stanici ZST Ruskov. Vonkajsie priestory st gdza’ovych kd’aji NR v Gseku
Ruskov — Nizna Myta a SRT v Useku TM Ruskov aZ krajné vyhybky ZSTniiklyda.

Powenie zamestnancov zhotoviéeo miestnych pomeroch a pristupovych cestach ciram
prislusnej Zeleziinej stanice a zastavky zabeZperednosta danej stanice na poZiadanie
zhotovitd’a. Stavbyveduci je povinny Udaje o tomto geni zaznamenado Knihy BOZP.

10.1 RieSenie z fadiska BOZP pri montazi

Pred zaiatkom prac na realizacii prelozky kablov musiat’ bySetci pracovnici paieni
o ochrane zdravia a bezpesti prace na stavenisku.das prac je dodavdigovinny zabezpgt
dodrziavanie platnych bezp®stnych predpisov v sulade s Vyhlaskou SWER/1982 Zb., SBU
¢. 147/2013 Z.z. dalSich platnych pravnych noriem. Pri praci sa mysiaziva predpisané
ochranné a pracovné pomocky. Taktiez musf kilodnym spdsobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Vyhotovenie montdZngrac musi zodpovetigplatnym
bezpénostnym a prevadzkovym predpisom a pouZzity matptagthym normam.

Pri montaznych pracach je potrebné dodrAiax&etky bezp&ostné predpisy a nariadenia o
ochrane zdravia a bezZpwsti pracujucich a nahodnych osdb. ZvySenu pozdrje potrebné
venovd pracam v blizkosti Kjiska, ciest, spevnenych pléch ako aj pracam essénych
pomeroch, vo vyske a blizkosti trakcie. Montazrécerbudu prevadzané zaasne) Zelezinej
prevadzky ZSR, takZe je potrebne to taini’ v postupoch a spdsoboch vystavby.

K prijazdom na stavenisko je mozné v plnom rozsayuwziva® vSetky jestvujuce Statne a
miestne komunikacie ako aj priestory ZSR.

Pre uskladnenie zariadeni a odstavovania mechadienmozné vyuzivav ramci stavby
vSetky na to utené priestory.

10.2 Bezpe&nost’ prace a technickych zariadeni v buducej prevadzke

VSetky osoby vykonavajuc&innog’ na utenych elektrickych zariadeniach, respektive pri
riadeni ¢innosti alebo prevadzky elektrickych zariadeni, mywi praci dodrziava vieobecne
platné bezp@ostno-technické poziadavky, gom moézu tieto prace vykonavden v rozsahu
svojho osveéenia a odbornej spdsobilosti, gadvyhlasky 205/2010 Z.z.

Jestvujice energetické napéajanie technologickyctadeni v miestnosti OZT/ATU Ruskov
ostava pévodné, bez zmeny.

Sktag dodavky prelozky optickej kabelizacie bude manpé Udrzbu a obsluhu. Dany
manudl zabezgé zhotovitd prac na zaklade skutioej realizacie stavby.

11. Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Prevadzka oznamovacej kabelizacie je nevyrobndmomym vystupom. Ras prevadzky
kabelizacie nie su potrebné Ziadne energie, suypvimaterialy a média. Neprodukuje Ziadne
odpadové latky.

Praca na navrhovanej prelozke oznamovacej kabgle@oykona v zmysle zakona 513/2009
O drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonghkasky MDPT SR:.205/2010 Z.z.. Jedné
sa o elektrické zariadenia v prostredi bez nelezstva vybuchu (trieda A).

Osoby poverené pracou na oznamovacej kabelizad¥ @8sia mé prislusnia kvalifikaciu
v elektrotechnike v zmysle vyhlasky 205/2010 Z.z..
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Vypracovanie projektu optimalneho udrZiavania kon&tii patas ich Zivotnosti a manualu
pre udrzbu a obsluhu je poviniosi zhotovitéa stavby.

Pracovnici udrzujucich zloziek musia triadispozicii najma :

» sprievodnu technicki dokumentacigemého technického zariadenia

* pisomny doklad o vykonani merani a revizie elekéio zariadenia

* popisy a vykresy inStalovanych zariadeni

» protokoly zaverénych merani a skusok

* Knihu planov

Ulohou udrzby pdas prevadzky oznamovacich zariadeni a kabelizagi prevadza
pravidelné prevadzkové merania prenosovych parametrkabelizacii, zifovanie,
zaznamenavanie a odstowanie poruch, revizie elektrickeého zariadenia.

11.1 Vykonavanie ¢innosti na UTZ elektrickych
Spravu, prevadzku a udrzbu oznamovace] kabeliZ&piecifikacia UTZ E7 — 205/2010 Z.z.)
bude v prevadzke vykonavinvestor, respektive zmluvna organizacia, poverergracovnikmi
(podia priloha ¢.5 k vyhlaske¢. 205/2010 Z.z.icag’ 3. Vykonavaniecinnosti na utenych
technickych zariadeniach elektrickych).

12. Prilohy
Priloha¢.1 Protokol o ufeni vonkajSich vplyvov
Priloha¢.2 Neodstranitané nebezpnstva
Priloha¢.3 Z&znam o nebezimnstve, poth Predpisu ZSR R3
Priloha¢.4 Rozhodujuce ukazovatele objektu

V KosSiciach, 09/2021.

Vypracoval: Ing. AlberCabala.
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