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SO 09.1  Preložka DOK ŽSR 

1. Identifika čné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby: Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2,               

dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov 
a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa 

Kraj: Košický 

Okres: Košice okolie 

Obec: Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov  

Katastrálne územie: Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov 

Miesto stavby: železničná trať Ruskov – Nižná Myšľa 

1.2 Stavebník 
Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, 
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

1.3 Projektant 
Generálny projektant: SUDOP Košice, a.s. 

 Žriedlová 1, 040 01 Košice 

Manažér projektu: Ing. Eva Gregová 

Spracovateľ PD: SUDOP Košice, a.s. 

 Žriedlová 1, 040 01 Košice 

Zodp. projektant PS: Ing. Albert Čabala 

Odborná spôsobilosť:    Ing. Albert Čabala 

     Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, podľa §18 zákona č.   

   513/2009 Z. z., a podľa §27 vyhlášky č. 205/2010 Z. z., 

   Albert Čabala, Ing. 

    Evidenčné číslo: 0006-21/D-IDO - E2,E7,E11,E12,E13 (PE). 

Stupeň PD:    Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby   

                                      (DSPRS) 

1.4 Správca objektu 
Budúci správca PS: ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, 

 SOZT Košice, Tomášikova 27, 041 50 Košice 

1.5 Vymedzenie objektu 
 Železničná trať NR:  Ruskov – Nižná Myšľa 
 žkm 76,500 NR – žkm 84,000 NR 
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2. Predmet riešenia 
V súčasnosti pozdĺž železničnej trate Košice – Čierna n/T sú v rôznych káblových trasách 

vedené oznamovacie a zabezpečovacie kabelizácie. V úseku rekonštruovanej traťovej koľaje NR 
č.2 medzi ŽST Ruskov sžkm 77,400 až ŽST Nižná Myšľa sžkm 84,010 bola v bankete železničnej 
trate uložená koľajovým káblovým pokladačom diaľková optická káblová trasa (DOK).  

Z dôvodu rekonštrukcie traťovej koľaje NR č.2, budovania nového nástupištia v zast 
Bohdanovce, rekonštrukcie mostov a priepustov, výmeny trakčných podpier je nutne preloženie 
jestvujúcej káblovej trasy DOK-24SM novými ochrannými rúrkami a novým optickým káblom 
s príslušenstvom do novej káblovej polohy.  

Nová káblová trasa bude vedená voľným priestorom medzi traťovou koľajou NR č. 2 
a traťovou koľajou ŠRT mimo priestor rekonštrukcie železničného spodku a zvršku traťovej 
koľaje NR č.2. Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku traťovej koľaje č. 2 NR je v úseku 
nžkm 77,600 až nžkm 84,025. V úseku nžkm 77,400 až nžkm 77,600 bude v rámci stavby 
rekonštruovaný iba železničný zvršok.  

V úseku sžkm 77,588/ nžkm77,591 (Ruskov) až sžkm 80,051/ nžkm 80,054 (zast 
Bohdanovce) budú v novej káblovej trase uložené 3x nové ochranné rúrky HDP 40/33 mm. 
Mechanická ochrana preložených rúrok bude s uložením do nového plastového žľabu, veľkosti 2.  

V úseku sžkm 76,500 (ŽST Ruskov VB-ATÚ) až sžkm 80,360/ nžkm 80,365 (za zast 
Bohdanovce) jestvujúca optická spojka SO 05, bude v novej a z časti jestvujúcej káblovej trase 
vedený nový optický kábel DOK-24SM rovnakého profilu ako pôvodný. V danom úseku bude 
nový kábel DOK-24SM vedený v ochrannej rúrke PE č.2.  

Ukončenie nového kábla DOK-24SM vo VB-ATÚ Ruskov bude novým optickým 
rozvádzačom, umiestneným v pôvodnej skrini rack 19“. Druhý koniec nového kábla DOK-24SM 
bude zapojený do jestvujúcej rovnej optickej káblovej spojky SO 05. 

V preloženom úseku ochranných rúrok s káblom DOK-24SM a v úseku žkm 80,360 
(jestvujúca optická káblová spojka SO 05 Bohdanovce) až 83,800 (pred ŽST Nižná Myšľa) bude 
v časti rekonštruovaných jednotlivých železničných mostov a priepustov počas ich prác chránená 
preložená a jestvujúca optická káblová trasa DOK-24SM.   

Pôvodný DOK-24SM v úseku sžkm 77,505 / nžkm 77,510 (TM Ruskov) až jestvujúca 
káblová spojka SO 05 bude z jestvujúcej rúrky PE1 vyfúknutý. V sžkm 77,505 / nžkm 77,510 
(TM Ruskov)  bude na vyfúknutom kábli DOK-24SM ponechaná káblová rezerva minimálnej 
dĺžky 300 m pre prípadne následne napojenie TM Ruskov na optickú prenosovú cestu. Koniec 
káblovej rezervy pôvodného optického kábla bude ukončený káblovou koncovkou. Samotné 
uloženie rezervy optického kábla bude v zemi v pôvodnej káblovej trase. Ukončenie pôvodného 
DOK-24SM vo VB-OZT/ATÚ Ruskov ostane pôvodne, bez zmeny. 

3. Prehľad podkladov, noriem, predpisov ŽSR, prieskumy 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie stupňa DSPRS boli použité nasledovné 

podklady: 

3.1 Východiskové podklady 
• Zadanie investora, 
• Geodetické zameranie v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt p.v., 
• Prieskumy na mieste stavby, 
• Vyjadrenia k inžinierskym sieťam a ich vytýčenie za účasti správcov, 
• Obhliadka miesta stavby, 
• Pracovné a interné porady, 
• IGHP - realizovaný firmou CAD-ECO, 
• Technické podmienky výrobcov a dodávateľov zariadení, 
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3.2 Platná legislatíva 
Z. z. č. 513/2009  Zákon NR SR  o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Z. z. č. 259/2015  Zákon NR SR  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. 

Z. z. č. 205/2010 Vyhláška MDPT SR o určených technických zariadeniach   

                                           a určených činnostiach a činnostiach na určených technických   

                                           zariadeniach 
Zb.z. č. 50/1976-2013   Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný   
                                          zákon) v znení neskorších predpisov 
Z. z. č. 124/2006  Zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene  
                 a doplnení niektorých zákonov 
Z.z. č. 147/2013   Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na  
                                         zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a   
                                         prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti   
                                         na výkon niektorých pracovných činností 
Z.z. č. 395/2006  Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
       a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
Z. z. č. 396/2006  Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
                 požiadavkách na stavenisko 
Z. z. č. 314/2001  Zákon MV SR o ochrane pred požiarmi  a o zmene a doplnení 
       (podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.). 
Z. z. č.121/2002   Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii 
           (v znení č. 562/2005 Z. z., 591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.) 
Z. z. č. 94/2004             Vyhláška MV SR ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na  
                  Protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
Z.z. č. 225/2012             Vyhláška MV SR, mení a dopĺňa vyhlášku MV SR č.94/2004   
       Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
       bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení MV SR 
       č. 307/2007 Z.z 
Z.z. č. 532/2002   Vyhláška MŽP SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  

  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  
  technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Z.z. č.79/2015  Zákon o odpadoch 
Z.z. č. 365/2015  Vyhláška MŽP SR ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 

     Z.z. č. 364/2004      Zákon o vodách a o zmene zákona 
     Z.z. č.18/2018   Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
       niektorých zákonov 
       2008/57/ES   Smernica Európskeho Parlamentu  a Rady 
       pre interoperabilitu systému železníc v Spoločenstve 

3.3 Použité normy: 
STN 28 0315: 1980–1999 Priechodné prierezy celoštátnych tratí a vlečiek s rozchodom 

                                              koľají 1435 mm a 1520 (1524) mm. Základné ustanovenia 

STN 33 0110: 2000 Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov 

STN 33 0360: 1989             Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných   

                                              vodičov na  elektrických predmetoch. 

STN 33 1500: 1990-2015    Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení. 
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STN 33 2000-1: 2009          El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, 

                                               stanovenie všeobecných charakteristík, definície  

STN 33 2000-4-41: 2007-2009    El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41. Zaistenie   

                                                       bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-43: 2010              El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43 Zaistenie  

                                                        bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom 

STN 33 2000-5-51: 2010-2014     El. inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 

                                                        zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá 

STN 33 2000-5-52: 2012-2014     Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba 

                    elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54: 2012-2014     El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba 

        el. zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče   

                                 a vodiče na ochranné pospájanie 

STN 33 2000-6: 2007          Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  

STN 33 2030: 1984-1988  Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými  

      účinkami statickej elektriny. 

STN 33 2130: 1983-2002  Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 

STN 34 2300: 1977  Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 

STN 34 3100: 2001  Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na 

      elektrických inštaláciách 

STN 34 3103: 1967-1970   Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre   

          obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch. 
STN 34 3109: 1972       Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre 

      činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti 

STN 37 5711: 1998  Križovanie káblov so železničnými dráhami  

STN 37 5715: 1999  Silnoprúdové káblové vedenia celoštátnych a regionálnych dráh  

STN 73 3050: 1986-1999  Zemné práce, Všeobecné ustanovenia 

STN 73 6005: 1985-2002  Priestorová úprava vedení technického vybavenia  

STN 73 6310: 2001  Navrhovanie železničných staníc 

STN 73 6380: 1993  Železničné priecestia a priechody 

STN 73 6360-1: 2015-2018     Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie    

                                                    koľaje železničných dráh normálneho rozchodu 1435 mm 

STN EN 50 121-4: 2015       Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. 

           Časť 4 : Vyžarovanie a odolnosť signalizačných 

            a telekomunikačných prístrojov 

STN EN 50122-1: 2011-2015  Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 

                                                     uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia     

                                                     proti zásahu elektrickým prúdom 
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STN EN 50 126-1: 2002-2010  Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie   

                                                       bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti 

        a bezpečnosti (RAMS). 

                                                       Časť 1: Základné požiadavky a zovšeobecnený proces 

STN EN 50 128: 2012-2014  Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a    

                                                        systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné  

                                                        riadiace a ochranné systémy 

STN EN 50 129: 2004-2010 Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a   

                                                       systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné  

                                                       systémy súvisiace s bezpečnosťou 

STN EN 50290-2-1: 2005        Oznamovacie káble. Časť 2-1: Všeobecné pravidlá na návrh 

                                 a konštrukciu 

STN EN 61140: 2004-2007   Ochrana pred zásahom el. prúdom, Spoločné hľadiská pre                               

                                        inštaláciu a zariadenia 

STN EN 62305-1: 2012- 2017  Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

STN EN 62305-2: 2013  Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 

STN EN 62305-3: 2012  Ochrana pred bleskom. 

        Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života 

STN EN 62305-4: 2013-2017 Ochrana pred bleskom. 

        Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 

TNŽ 34 2090: 2006        Základné predpisy pre elektrické železničné oznamovacie  

                                           zariadenia 
TNŽ 34 2601: 1986    Názvoslovie železničných zabezpečovacích zariadení 

TNŽ 34 2605: 2006  Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe 

TNŽ 34 2609: 1990    Projektovanie káblových rozvodov železničných zabezpečovacích 

     zariadení 
TNŽ 73 6301: 1981-1989 Projektovanie celoštátnych dráh normálneho rozchodu 

TNŽ 73 6390: 2011  Označovanie dopravných bodov a železničných priestorov  

                                            určených pre cestujúcich 

a ďalšie súvisiace normy  

3.4 Predpisy a vzorové listy ŽSR: 
ŽSR Z1: 2011      Pravidla železničnej prevádzky 
ŽSR Z2: 2014 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR 
ŽSR Z3: 2014-2019 Odborná spôsobilosť na ŽSR 
ŽSR Z4: 2021 Posudzovanie psychickej spôsobilosti  
ŽSR Z10: 2016      Pravidla technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
ŽSR TS3:2012 Železničný zvršok 
ŽSR TS4: 1988-1990   Železničný spodok 
ŽSR R2: 2010-2017 Zabezpečenie interoperability na ŽSR 
ŽSR R3: 2015-2016 Riadenie bezpečnostných rizík železničného systému 

v podmienkach ŽSR 
ŽSR VTPKS: 2010 Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 
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ŽSR SR 91: 2009 Pokyny na vykonávanie činností organizačných zložiek Železníc 
Slovenskej republiky v správnych konaniach vedených stavebnými 
úradmi a orgánmi štátnej správy pre životné prostredie 

3.5 Súvisiace PS a SO 
PS 01  Úprava zabezpečovacieho zariadenia 
PS 02  Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce 
PS 03  Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa 
SO 01  železničný spodok 
SO 02  Železničný zvršok 
SO 03  Zastávka Bohdanovce 
SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa 
SO 05  Mosty 
SO 06  Priepusty 
SO 07  Ukoľajnenie 
SO 08  Úprava trakčného vedenia 
SO 09.2  Preložka a ochrana káblov 6kV 
SO 09.3  Preložka a ochrana vedení ST  

3.6 Výsledky prieskumov 
Podkladom pre spracovanie tejto dokumentácie sú spracované a schválené špecifikácia 

predmetu zákazky a investičné zadanie. Rešpektované sú dohovory z výrobných porád danej 
stavby. Využité sú výsledky miestneho šetrenia za účasti správcov zariadení. 

V rámci stavby bolo vykonané geodetické zameranie jestvujúceho stavu predmetnej lokality. 
Zamerané a zakreslené boli podzemné inžinierske siete, ktoré sú vedené daným priestorom pozdĺž 
a križujú koľaje železničnej trate v úseku ŽST Ruskov – ŽST Nižná Myšľa. 

Priestory umiestnenia jestvujúcej kabelizácie ŽSR sú pozdĺž traťových koľaji NR 
a priestorom medzi koľajami NR a ŠRT. 

Ukončenie preloženého nového diaľkového optického kábla DOK-24SM bude vo výpravnej 
budove Ruskov v jestvujúcich priestoroch ATÚ v jestvujúcej skrini 19“. 

Jestvujúce železničné trate NR a ŠRT sú elektrifikované jednosmernou trakciou 3kV. 

3.7 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 
Preložka jestvujúcej diaľkovej optickej oznamovacej kábelizácie (DOK-24SM) 

v medzistaničnom úseku žkm 77,588 až 80,051 bude zrealizovaná v novej káblovej trase vedenej 
priestorom medzi traťovými koľajami NR a ŠRT. V danom úseku budú uložené 3x nové ochranné 
rúrky PE č.1, č.2 a č.3 typu HDPE 40/33 mm. 

V úseku Ruskov OZT/ATÚ žkm 76,500  až  jestvujúca optická káblová spojka SO 05 žkm 
80,360 bude zafúknutý nový optický kábel DOK-24SM.  

Podľa zistených a zakreslených existujúcich inžinierskych sieti dôjde k styku s inými súbežne 
vedenými podzemnými sieťami v správe ŽSR, hlavne energetické, oznamovacie  
a zabezpečovacie káble, ako aj kabelizáciami Slovak Telekom (ST), ktoré križujú danú železničnú 
trať. 

V miestach styku navrhovanej novej oznamovacej optickej káblovej trasy s existujúcimi 
podzemnými rozvodmi budú dané kolízne miesta riešené podľa príslušných noriem, miestnych 
podmienok a požiadaviek správcov a prevádzkovateľov daných sieti. Navrhovanú novú káblovú 
trasu, v čase realizácie môže zhotoviteľ posunúť o cca 0,1 metra podľa aktuálnych miestnych 
podmienok. 
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4. Predmet riešenia 

4.1 Súčasný stav  
V súčasnosti pozdĺž železničnej trate Košice – Čierna n/T sú v rôznych káblových trasách 

vedené oznamovacie a zabezpečovacie kabelizácie. V úseku rekonštruovanej traťovej koľaje NR 
č.2 medzi ŽST Ruskov sžkm 77,400 až ŽST Nižná Myšľa sžkm 84,010 bola v bankete železničnej 
trate uložená koľajovým káblovým pokladačom diaľková optická káblová trasa (DOK).  

Vo vzdialenosti 2,4 m od osi traťových koľají sú uložené 3x ochranné rúrky PE1, PE2 a PE3 
typu HDPE 40/33 mm. V rúrke PE1 je vedený 24 vláknový diaľkový optický kábel typu A-
DF(ZN)2Y 6x4 E9/125 0,35 dB/km plnený gélom (DOK-24SM). 

V obvode ŽST Ruskov, v staničení žkm 76,500 až 77,400, je jestvujúca káblová trasa DOK-
24SM vedená pozdĺž koľajiska s prekrížením staničných koľají. V staničení žkm 77,400 až  žkm 
79,686 je jestvujúca káblová trasa DOK-24SM uložená vo vzdialenosti 2,4 m pozdĺž traťovej 
koľaje NR č.2 v priestore medzi traťovou koľajou NR č. 2 a traťovou koľajou ŠRT. Po prekrížení 
oboch traťových koľají NR v žkm 79,686 a ďalej až do žkm  84,010 je jestvujúca káblová trasa 
DOK-24SM vedená pozdĺž traťovej koľaje NR č.1. V obvode ŽST Nižná Myšľa je káblová trasa 
DOK-24-SM vedená voľným terénom pozdĺž staničných koľají až do budovy RZZ. 

V jestvujúcom staničení NR žkm 80,360 v traťovom úseku, za zast Bohdanovce, je uložená 
rovná káblová optická spojka kábla DOK-24Sm číslo OS 05. Jestvujúca káblová spojka 
s príslušnými káblovými rezervami je uložená v zemnej plastovej komore Romold. 

V ŽST Ruskov je jestvujúci kábel DOK-24SM ukončený optickým rozvádzačom vo 
výpravnej budove (VB) v miestnosti ATÚ v skrini rack 19“. V ŽST Nižná Myšľa je kábel DOK-
24SM ukončený optickým rozvádzačom v budove RZZ v miestnosti ATÚ v skrini rack 19“. 

V staničení sžkm 80,360/ nžkm 80,365 (za zast Bohdanovce) je v teréne v káblovej plastovej 
šachte Romold umiestnená  jestvujúca optická spojka SO 05.  

Všetky ostatné úseky jestvujúce kábelizácie DOK ako aj kabelizácie DK, TK, 
zabezpečovacieho a rozhlasového zariadenia ostanú pôvodne, bez zmeny zapojenia, ukončenia 
a využívania. 

4.2 Navrhované riešenie  
Z dôvodu rekonštrukcie traťovej koľaje NR č.2, budovania nového nástupištia v zast 

Bohdanovce, rekonštrukcie mostov a priepustov, výmeny trakčných podpier je nutne preloženie 
jestvujúcej káblovej trasy DOK-24SM novými ochrannými rúrkami a novým optickým káblom 
s príslušenstvom do novej káblovej polohy.  

4.2.1   Navrhovaná preložka diaľkovej optickej kabelizácie DOK-24SM 
Nová káblová trasa bude vedená voľným priestorom medzi traťovou koľajou NR č. 2 

a traťovou koľajou ŠRT mimo priestor rekonštrukcie železničného spodku a zvršku traťovej 
koľaje NR č.2. Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku traťovej koľaje č. 2 NR je v úseku 
nžkm 77,600 až nžkm 84,025. V úseku nžkm 77,400 až nžkm 77,600 bude v rámci stavby 
rekonštruovaný iba železničný zvršok.  

V úseku sžkm 77,588/ nžkm77,591 (Ruskov) až sžkm 80,051/ nžkm 80,054 (zast 
Bohdanovce) budú v novej káblovej trase uložené 3x nové ochranné rúrky HDP 40/33 mm. 
Mechanická ochrana preložených rúrok bude s uložením do nového plastového žľabu, veľkosti 2.  

V úseku sžkm 76,500 (ŽST Ruskov VB-ATÚ) až sžkm 80,360/ nžkm 80,365 (za zast 
Bohdanovce) jestvujúca optická spojka SO 05, bude v novej a z časti jestvujúcej káblovej trase 
vedený nový optický kábel DOK-24SM rovnakého profilu ako pôvodný. V danom úseku bude 
nový kábel DOK-24SM vedený v ochrannej rúrke PE č.2.  
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Ukončenie nového kábla DOK-24SM vo VB-ATÚ Ruskov bude novým optickým 
rozvádzačom, umiestneným v pôvodnej skrini rack 19“. Druhý koniec nového kábla DOK-24SM 
bude zapojený do jestvujúcej rovnej optickej káblovej spojky SO 05. 

V úseku žkm 80,360 (jestvujúca optická káblová spojka SO 05 Bohdanovce) až 83,800 (pred 
ŽST Nižná Myšľa) bude v časti rekonštruovaných jednotlivých železničných mostov a priepustov 
počas ich prác chránená jestvujúca optická káblová trasa DOK-24SM.   

Pôvodný DOK-24SM v úseku sžkm 77,505 / nžkm 77,510 (TM Ruskov) až jestvujúca 
káblová spojka SO 05 bude z jestvujúcej rúrky PE1 vyfúknutý. V sžkm 77,505 / nžkm 77,510 
(TM Ruskov)  bude na vyfúknutom kábli DOK-24SM ponechaná káblová rezerva minimálnej 
dĺžky 300 m pre prípadne následne napojenie TM Ruskov na optickú prenosovú cestu. Koniec 
káblovej rezervy pôvodného optického kábla bude ukončený káblovou koncovkou. Samotné 
uloženie rezervy optického kábla bude v zemi v pôvodnej káblovej trase. Ukončenie pôvodného 
DOK-24SM vo VB-ATˇU Ruskov ostane pôvodne, bez zmeny. 

4.2.2   Navrhovaná ochrana diaľkovej optickej kabelizácie DOK-24SM 
V preloženom úseku ochranných rúrok s káblom DOK-24SM a v úseku žkm 80,360 

(jestvujúca optická káblová spojka SO 05 Bohdanovce) až 83,800 (pred ŽST Nižná Myšľa) bude 
v časti rekonštruovaných jednotlivých železničných mostov a priepustov počas ich prác chránená 
preložená a jestvujúca optická káblová trasa DOK-24SM.   

4.3 Preložka diaľkovej optickej kabelizácie DOK-24SM 
Prekladaný úsek kábelizácie DOK-24SM je prehľadne nakreslený na výkresoch situácií číslo 

2/1, 2/2, 2/3 a 2/4. Prekladaná jestvujúca optická kabelizácia rieši preložku ochranných rúrok PE1, 
PE2 a PE3 ako aj samotnú preložku diaľkového optického kábla Dok-24SM. 

4.3.1 Káblová trasa 
Z dôvodu rekonštrukcie traťovej koľaje č.2 NR bude nová prekladaná káblová trasa DOK-

24SM je vedená v úseku staničenia normálneho rozchodu železničnej trate sžkm 77,588 až sžkm 
80,054.  

Prekladaný úsek je za jestvujúcimi napájacími káblami vedenými z Trakčnej meniarne (TM) 
Ruskov k jednotlivým traťovým koľajam. Ukončenie prekládky ochranných rúrok PE za budúcim 
novým nástupišťom budovaným pri traťovej koľaji č.2 v zastávke Bohdanovce.     

4.3.1.1 Vedenie káblovej trasy 
Prekladaný úsek 3x ochranných rúrok PE bude od nových rovných rúrkových spojok RS01, 

vytyčovací bod číslo 101, sžkm 77,588, voľným priestorom medzi traťovou koľajou č.2 NR 
a traťovou koľajou ŠRT. 

V úseku medzi vytyčovacími bodmi č. 103–104 prekladaná káblová trasa prekrižuje 
rekonštruovaný železničný most č.17.  

Medzi vytyčovacími bodmi č. 208–209–210 prekladaná káblová trasa prekrižuje 
rekonštruovaný železničný most č.18.  

V úseku medzi vytyčovacími bodmi č. 222–223 prekladaná káblová trasa prekrižuje 
rekonštruovaný železničný priepust č.39.  

Medzi vytyčovacími bodmi č. 232–233–234 prekladaná káblová trasa prekrižuje 
rekonštruovaný železničný most č.19. Medzi rekonštruovaným mostom a vytyčovacím bodom 234 
bude na prekladanom kábli DOK-24SM uložená káblová rezerva v dĺžke 30 metrov. 

V úseku medzi vytyčovacími bodmi č. 238–239 prekladaná káblová trasa je vedená popod 
jestvujúci miestny cestný nadjazd.  

Medzi vytyčovacími bodmi č. 251–252–253 prekladaná káblová trasa prekrižuje 
rekonštruovaný železničný most č.20.  

V úseku medzi vytyčovacími bodmi č. 262–263 prekladaná káblová trasa je vedená popod 
jestvujúci cestný nadjazd štátnej cesty II/526 Košice - Trebišov.  
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Medzi vytyčovacími bodmi č. 265–266 prekladaná káblová trasa prekrižuje rekonštruovaný 
železničný most č.21.  

V úseku pred železničnou zastávkou Bohdanovce, pred mostmi v blízkostí vytyčovacieho 
bodu 268 bude uložená káblová rezerva v dĺžke 30 m. Medzi vytyčovacími bodmi č. 271–272 
prekladaná káblová trasa je vedená v ochrannom oplechovanom káblovom žľabe, rozoberateľne 
pripevnenom o zábradlie jestvujúceho železničného mostu č.33 koľaje ŠRT.  

Medzi vytyčovacími bodmi č. 272–273–274–275–276–277–278–279–280–281–281–282–
283–284–285 prekladaná káblová trasa je vedená voľným priestorom medzi novým nástupišťom 
železničnej zastávky Bohdanovce a traťovou koľajou ŠRT.  

V úseku medzi vytyčovacími bodmi č. 285–286–287–288–289–290 je prekladaná káblová 
trasa vedená voľným priestorom medzi traťovou koľajou č.2 NR a traťovou koľajou ŠRT. 

Medzi vytyčovacími bodmi č. 290–291 prekladaná káblová trasa prekrižuje obe 
rekonštruované traťové koľaje NR. Ukončenie prekládky 3x ochranných rúrok PE bude v nových 
rúrkových spojkách číslo RSxy v bode č. 291.   

4.3.1.2 Výkopy káblovej trasy, ochrana rúrok a kábla 
Navrhovaná je nová samostatná prekladaná káblová trasa pre preloženie 3x ochranných rúrok 

PE1, PE2 a PE3.  
Hĺbka spoločnej káblovej trasy zohľadňuje miestne podmienky jej vedenia v priestoroch 

medzi traťovými koľajami č.2 NR a ŠRT. 
Hĺbka uloženia ochranných rúrok v danom priestore bude v otvorenej káblovej ryhe šírky 35 

cm a hĺbky 60 cm, tak ako boli uložené s pôvodným krytím 60 cm. Hĺbky prekladanej káblovej 
ryhy, pri križovaniach cez rekonštruované železničné mosty, budú s krytím podľa jednotlivých 
miestnych podmienok.  

Prekríženie traťových koľaji NR bude pretláčaním s minimálnym krytím káblov, vrchnej časti 
chráničky v hĺbke 1,5 metra od najnižšej polohy (okraja) pláne železničného spodku, respektíve 
minimálne 2,1 metra od hornej plochy podvalov v danom mieste kríženia, pričom sa musí 
rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z týchto dvoch podmienok. 

Mechanická ochrana prekladaného úseku nových kábelizácií bude ich uložením do plastových 
káblových žľabov s poklopmi (ako Zekan 2). Navrhované priebežne káblové rezervy nového 
kábla DOK-24SM budú uložené do zemných plastových káblových komôr (ako Romold, 
respektíve zemná segmentová káblová komora OPI Pipelife 1050x1050x150mm / 915x915x150 
mm vrátanie poklopu 915x915 mm pre zaťaženie B125).  

Nad káblovými žľabmi a komorami bude uložená modrá výstražná fólia, šírky 33 cm, pre 
oznamovacie kábelizácie ŽSR.  

Pri všetkých výkopoch novej káblovej ryhy, do vzdialenosti 3,0 metra od osi 
prevádzkovaných koľaji je nevyhnutné použiť separačnú fóliu na prikrytie koľajového lôžka, aby 
nedošlo k jeho znečisteniu výkopovou zeminou. 

Križovatky a súbehy s inými podzemnými sieťami a rozvodmi (vodovod, kanalizácia, 
plynovod, energetické, oznamovacie, rozhlasové a zabezpečovacie káble,...) je nutné realizovať 
podľa STN 73 6005 a príslušných predpisov a podľa požiadaviek správcov daných sietí. 

Po ukončení montáže a ukončení kábla DOK je nutné terén nad káblovou trasou ako aj pozdĺž 
nej uviesť do pôvodného stavu. Prebytočná zemina ako aj prípadne vykopané skaly a kamene 
budú dočasne uložené na pozemkoch ŽSR, respektíve odvážané na určené skládky. 

Pri zasypávaní káblovej trasy, táto bude po jednotlivých vrstvách zhutňovaná. Zhutňovanie je 
nevyhnutné pri vední káblovej trasy cez železničné teleso a v jeho blízkosti, cez spevnené plochy 
a poblíž nich. 

Upozorňujeme, že niektoré podzemné siete a rády sú v spracovaných situáciách zakreslené 
iba INFORMATÍVNE. Pred začatím zemných prác je nutné všetky podzemné inžinierske siete 
presne vytýčiť priamo v teréne ich správcami alebo prevádzkovateľmi. Zhotoviteľ stavby, v čase 
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realizácie prác, zabezpečí a uhradí vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti v teréne. Náklady na 
dané práce si zhotoviteľ zaráta do ceny diela. 

Nakoľko navrhovaná prekladaná káblová trasa je vedená v stiesnených pomeroch, koľajiska, 
navrhujeme všetky zemné práce prevádzať ručným výkopom za trvalej prítomnosti 
prevádzkovateľov dotknutých sietí, ŽSR, respektíve podľa ich požiadaviek. 

Prestupy optického kábla DOK do objektu OZT/ATÚ Ruskov bude cez zabudované prestupy 
a uložené ochranné rúrky PE. Všetky káblové prestupy do objektu budú zaistené proti vnikaniu 
vody a vlhkosti do vnútra daného objektu. Utesnenie všetkých káblových prestupov cez požiarne 
deliace konštrukcie požiarnych úsekov (cez steny a podlahy) sa vykoná protipožiarnym tmelom 
s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany objektu. Tieto prestupy musia byť 
zrealizované aj v zmysle platných vyhlášok o protipožiarnej ochrane budov s minimálnou 
požiarnou odolnosťou 30 minút. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. 

Samotne začatie realizácie spoločnej káblovej trasy je nutne písomne ohlásiť na ŽSR-OR, 
Sekcia železničných trati a stavieb Košice, Sekcia OZT Košice, ŽST Ruskov a ŽST Nižná Myšľa. 

Všetky pôvodné existujúce káblové trasy a oznamovacie kábelizácie vo väčšej vzdialenosti od 
rekonštruovanej traťovej koľaje ostávajú bez zmeny ich vedenia, ukončenia a využívania.  

4.3.1.3 Úprava terénu 
Po ukončení výstavby káblovej trasy a kabelizácie je nutné terén nad káblovou trasou ako aj 

pozdĺž nej uviesť do pôvodného stavu.  
Všeobecné zásady pre úpravu povrchov sú: 

- Plochy nijako nezušľachtené: rozprestretím a urovnaním zeminy 
- Zelené plochy (trávniky, lúky, ...): previesť zobratie drnov alebo ornice pred výkopom. Po 

zasypaní opätovné položenie drnov, alebo osiatie povrchu trávnou zmesou 
- Spevnené prašné plochy: nástupištia, poľné a miestne cesty, rôzne iné odstavné plochy – pri 

zasypávaní nutne zeminu po vrstvách cca 20 cm zhutňovať. Následne povrch upraviť vrstvou 
drobného makadamu alebo štrku. 

- Spevnené upravené plochy: živičné, betónové, dláždené, pri zasypávaní  káblovej ryhy nutné ju 
po vrstvách cca 20 cm zhutňovať. Previesť provizórnu úpravu a  urovnanie terénu. Po 
dostatočnom sadnutí zeminy previesť definitívnu úpravu povrchu do stavu odpovedajúceho 
okoliu respektíve pred výkopom. Pred rozbitím povrchov previesť obojstranné rezanie 
živičných a betónových povrchov. 

4.3.2 Preložka ochranné rúrky PE – HDPE 40/33 mm  
Pre preloženie troch jestvujúcich ochranných rúrok budú použité 3x nové ochranné rúrky PE 

– HDPE 40/33 mm. Uložené budú do prekladanej káblovej trasy v úseku sžkm 77,588 až sžkm 
80,051.  

Dané nové rúrky PE po naspojkovaní na rozrezané pôvodné rúrky PE vytvoria celistvý úsek 
pre následne zafúknutie preloženého nového optického kábla DOK-24SM. 

Navrhované sú ochranné rúrky PE – HDPE 40/33 mm (napríklad optická chránička 
PIPELIFE HDPE 40/3,5mm pre zaťaženie 16 Bar, modrej farby s popisom ŽSR, vstupná surovina 
– výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa 
ISO 1133. Doloženie skúšobných protokolov o trhovej skúške, ťahovej pevnosti a skúšky 
rozťahovania na preukázanie čistého PE materiálu). Uvažované je s dodávaním ochranných rúrok 
vo zväzkoch s dĺžkou cca 250 m. 

Farebné označenie jestvujúcich a nových prekladaných ochranných rúrok je a ostane pôvodné 
t.j.: Rúrka PE1 modrej farby so 4x1 bielymi pásikmi pootočenými o 90o, Rúrka PE2 modrej farby 
so 4x2 bielymi pásikmi pootočenými o 90o, Rúrka PE1 modrej farby so 4x3 bielymi pásikmi 
pootočenými o 90o.. 

V koncových miestach preložky budú jestvujúce rúrky rozrezané a novými rúrkovými 
spojkami napojené na preložené rúrky PE. 
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Pre rovné spojkovanie ochranných rúrok budú využívané nové rúrkové spojky (ako ACE 
704040A spojka Plassim pre HDPE 40/33 rúrky, 16Bar, PP).  

Po uložení, montáži a spojkovaní nových preložených ochranných rúrok PE budú v celej ich 
dĺžkach vykonané meranie ich priechodnosti, tzv. kalibrácia s vypracovaním príslušného 
meracieho protokolu. 

Všetky jestvujúce ostatne prevádzkované a využívané ochranné rúrky PE s optickým káblom 
v danom úseku železničnej trate ostanú pôvodne, bez zmeny ich ukončenia a využívania. 

4.3.3 Preložka diaľkový optický kábel DOK-24SM 
V jestvujúcej ochrannej rúrke PE1 je vedený a prevádzkovaný diaľkový optický kábel DOK-

24SM typu „A-DF(ZN)2Y, 6x4, E9/125, a<0,35 dB/km, plnený gélom, PE - plášť, úložný“, 6x 
bafer a 4x optické vlákno. 

Preložka kábla DOK-24SM bude v úseku jeho ukončenia v OZT/ATÚ Ruskov žkm 76,500 až 
jestvujúca optická káblová spojka OS 05 žkm 80,360. Do jestvujúcej a preloženej naspojkovanej 
ochrannej rúrky PE2 v danom úseku bude zafúknutý nový preložený kábel DOK-24SM.  

Pre preložku je navrhovaný nový optický kábel typu ako Systémový vonkajší optický kábel 
LTC-S RP 24x SM G.657.A1 (6x4) A-DQ(ZN)B2Y, Štandardizácii EN IEC 60794-3-10, No 
waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, odolnosť voči prierazu min. 1500N, odolný voči zásadám 
podľa EN 60811-2-1, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 3500N, RP - odolnosť voči hlodavcom, 
vonkajší priemer: 8.6 mm, -40°C / +70°C. 

V jestvujúcej budove OZT/ATÚ Ruskov preložený kábel DOK-24SM bude ukončený 
v jestvujúcej skrini rack 19“ s ostatnými jestvujúcimi optickými káblami na novom optickom 
rozvádzači. Navrhovaný je 24 vláknový optický rozvádzač s konektormi E2000/APC ako 
INFRALAN Systémový optický patch panel/polica  T, 19", 1U, max.24 vlákien, full AS 
E2000/APC SX, patchcordy idú von naľavo, Heatschrink, kompletne uzatvárateľný s oceľovým 
čelom, možnosť stočenia rezervy buffrov, vstup do PP cez špeciálnu prírubu, kompletný vnútorný 
manažment a bezpečnosť prepojov. 

Druhý koniec preložky kábla DOK-24SM bude ukončený v jestvujúcej optickej spojke OS 
05.  

Navrhované priebežne káblové rezervy nového kábla DOK-24SM budú uložené do zemných 
plastových káblových komôr (ako Romold, respektíve OPI Pipelife, maximálneho rozmeru 
1160x1160/1000x100 mm a výšky 1000 mm) s uložením na káblový kríž s poklopom ako 
INFRALAN Nastaviteľný optický kríž z nerezovej ocele s plastovým krytom 610 x 610 x 105 mm 
RAL 7035 sivý.  

Počas montáže a po ukončení kábla DOK-24SM budú vykonávané predpísané merania 
optickej kábelizácie s vypracovaním príslušného meracieho protokolu. 

Všetky existujúce ostatne prevádzkované a využívané ochranné rúrky PE s optickými káblami 
v budove OZT/ATÚ Ruskov, ako aj mimo úsek preložky ostanú pôvodne, bez zmeny ich 
ukončenia a využívania. 

4.3.3.1 Prepojovacie vnútorné rozvody dátového zariadenia 
Jestvujúce optické prepojenia switchov, aktívnych prenosových prvkov v OZT/ATÚ Ruskov  

budú jestvujúcimi patchcordami presmerované na nové ukončenie preloženého kábla DOK-24SM 
v smere Nižná Myšľa. 

4.3.4 Demontáž jestvujúceho kábla DOK-24SM  
Keďže jestvujúci optický kábel DOK-24SM je plne nefunkčný a prevádzkovaný je navrhnuté 

ho v úseku OZT/ATÚ Ruskov až lokalita pri trakčnej meniarni (TM) Ruskov ponechať ako MOK-
24SM pre potreby budúceho pripojenia TM Ruskov. 

Po preložení a sprevádzkovaní preloženého úseku kábla DOK-24SM budú v staničení sžkm 
NR 77,850 jestvujúca ochranná rúrka RE1 s pôvodným káblom DOK-24SM rozrezané. 
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V staničení NR sžkm 77,505 / nžkm 77,510, respektíve ŠRT žkm 70,425 bude z vyfúknutého 
jestvujúceho kábla DOK-24SM uložená káblová rezerva minimálnej dĺžky 300 metrov. Uloženie 
koncovej káblovej rezervy jestvujúceho kábla DOK-24SM bude do zemnej plastovej káblovej 
komory (ako Romold, respektíve OPI Pipelife, maximálneho rozmeru 1160x1160/1000x100 mm 
a výšky 1000 mm) s uložením na káblový kríž s poklopom ako INFRALAN Nastaviteľný optický 
kríž z nerezovej ocele s plastovým krytom 610 x 610 x 105 mm RAL 7035 sivý.  

Od sžkm NR 77850 až po jestvujúcu optickú spojku OS 05 bude jestvujúci optický kábel 
vyfúknutý a odovzdaný jeho prevádzkovateľovi. Priebežne prepojená jestvujúca a preložená 
ochranná rúrka PE1 ostane rezervná namiesto rúrky PE2.     

Ukončenie káblovej rezervy optického kábla v káblovej šachte bude káblovou optickou 
koncovkou.   

Počas demontáže a po ukončení kábla DOK-24SM budú vykonávané predpísané merania 
optickej kábelizácie s vypracovaním príslušného meracieho protokolu. 

Jestvujúce ukončenie kábla DOK-24SM v priestoroch OZT/ATÚ Ruskov ostane pôvodne, 
bez zmeny, nakoľko bude možne pre využitie ako MOK-24SM pre TM Ruskov. 

4.3.5 Protikorózna ochrana káblov 
Jestvujúce a nové ochranné rúrky PE a optické káble DOK-24SM sú celo plastové, so 

súvislou protikoróznou ochranou typu OK3, bez potreby riešenia ďalšej protikoróznej ochrany. 
Ich protikorózna ochrana bude zachovaná i po ich preložení a montáži v celom ich priebehu. 

4.4 Ochrana diaľkovej optickej kabelizácie DOK-24SM 
Z dôvodu súčasného riešenia rekonštrukcie železničných mostov a priepustov je potrebne v 

prekladanom úseku kábelizácie DOK-24SM žkm 77,6 až žkm 79,7 ako aj na jestvujúcej 
kábelizácií DOK-24SM medzi žkm 80,4 až žkm 83,8 previesť postupne ochranu daných 
kabelizácií. 

Spôsob riešenia ochrán kabelizácií v jednotlivých lokalitách je rozkreslený v prílohe číslo 5 
tejto projektovej dokumentácie.  

4.4.1 Most č.17, ežkm 77,631 
Kábelizácia ostane v preloženej polohe. Medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 

103a – 103b v dĺžke 15 m je nutne pri zemných prácach pracovať opatrne. 

4.4.2 Most č.18, ežkm 78,157 
Kábelizácia ostane v preloženej polohe. Medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 

208a – 209a v dĺžke 15 m je nutne pri zemných prácach pracovať opatrne. 

4.4.3 Priepust č.39, ežkm 78,566 
Kábelizácia ostane v preloženej polohe. Medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 

222a – 222b v dĺžke 15 m je nutne pri zemných prácach pracovať opatrne. 

4.4.4 Most č.19, ežkm 78,820 
V úseku medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 232a – 233a v dĺžke 15 m je 

potrebne preloženú káblovú trasu opatrne odkopať, prevesiť a po rekonštrukčných prácach spätne 
uložiť do pôvodnej polohy. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.5 Most č.20, ežkm 79,245 
Kábelizácia ostane v preloženej polohe. Medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 

251a – 252a v dĺžke 25 m je nutne pri zemných prácach pracovať opatrne. 



Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa 

 
DSPRS           SO 09.1  Preložka DOK ŽSR 

 

Technická správa                                                                       Strana 13/20 
 

4.4.6 Most č.21, ežkm 79,580 
V úseku medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 265a – 265b v dĺžke 15 m je 

potrebne preloženú káblovú trasu opatrne odkopať, prevesiť a po rekonštrukčných prácach spätne 
uložiť do pôvodnej polohy. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.7 Most č.22, ežkm 79,687 
Rekonštruovaný bude most pod koľajami NR. Preložku kabelizácie DOK-24SM  navrhujeme 

viesť v chráničke upevnenej na zábradlí mostu ŠRT. 
V úseku medzi vytyčovacími bodmi preloženej káblovej trasy 271 – 272 v dĺžke 13 m ostane 

preložený úsek kabelizácie bez zmeny. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.8 Most č.23, ežkm 80,473 
Z dôvodu úpravy zemného svahu pre traťovej koľaji č.1 je potrebne v úseku medzi 

vytyčovacími bodmi jestvujúcej káblovej trasy 301 – 302 v dĺžke 25 m jestvujúcu káblovú trasu 
opatrne odkopať a spätne uložiť do plastového káblového žľabu ako Zekan 2. Pri zemných 
prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.9 Priepust č.40, ežkm 81,080 
Z dôvodu rekonštrukcie priepustu a úpravy zemného svahu pre traťovej koľaji č.1 je potrebne 

v úseku medzi vytyčovacími bodmi 311 – 312 v dĺžke 15 m jestvujúcu káblovú trasu opatrne 
odkopať, prevesiť a po rekonštrukčných prácach spätne uložiť do pôvodnej polohy a plastového 
káblového žľabu ako Zekan 2. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.10   Priepust č.41, ežkm 81,614 
Z dôvodu rekonštrukcie priepustu aj pod traťovou koľajou č.1 je potrebne v úseku medzi 

vytyčovacími bodmi 321 – 322 v dĺžke 15 m jestvujúcu káblovú trasu opatrne odkopať, prevesiť 
a po rekonštrukčných prácach spätne uložiť do pôvodnej polohy a plastového káblového žľabu 
ako Zekan 2. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.11   Most č.24, ežkm 82,058 
Z dôvodu rekonštrukcie mostu nad cestou aj pod traťovou koľajou č.1 je potrebne v úseku 

medzi vytyčovacími bodmi 331 – 332 v dĺžke 15 m jestvujúcu káblovú trasu opatrne odkopať, 
prevesiť a po rekonštrukčných prácach spätne uložiť do pôvodnej polohy a plastového káblového 
žľabu ako Zekan 2. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.12   Priepust č.42, ežkm 82,600 
Železničný priepust je vedený aj pod pôvodnou železničnou traťou. Z dôvodu rekonštrukcie 

priepustu a úpravy zemného svahu pri traťovej koľaji č.1 je potrebne v úseku medzi vytyčovacími 
bodmi 341 – 342 v dĺžke 25 m jestvujúcu káblovú trasu opatrne odkopať, prehĺbiť o 25 cm a 
spätne uložiť do pôvodnej polohy a plastového káblového žľabu ako Zekan 2. Pri zemných 
prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.13   Priepust č.43, ežkm 82,807 
Z dôvodu rekonštrukcie priepustu aj pod traťovou koľajou č.1 je potrebne v úseku medzi 

vytyčovacími bodmi 351 – 352 v dĺžke 15 m jestvujúcu káblovú trasu opatrne odkopať, prevesiť 
a po rekonštrukčných prácach spätne uložiť do pôvodnej polohy a plastového káblového žľabu 
ako Zekan 2. Pri zemných prácach je nutne pracovať opatrne. 

4.4.14   Mosty č.25 a 26, ežkm 83,019 
V rámci danej stavby bude rekonštruovaný iba most č.26 pod traťovou koľajou č.2. Jestvujúca 

optická káblová trasa medzi vytyčovacími bodmi 361 – 362 v dĺžke 15 m, vedená po moste č.25, 
ostane bez zmeny v pôvodnom vedení a uložení. 
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4.4.15   Mosty č.27 a 28, ežkm 83,445 
V rámci danej stavby budú upravené iba mostnice na moste č. 28 pod traťovou koľajou č.2. 

Jestvujúca optická káblová trasa medzi vytyčovacími bodmi 371 – 372 v dĺžke 45 m, vedená po 
moste č.27 ostane bez zmeny v pôvodnom vedení a uložení. 

4.4.16   Most č.29, žkm 83,780 
V rámci danej stavby bude rekonštruovaná iba traťová koľaj č.2 s úpravou príslušného 

železničného svahu. Jestvujúca optická káblová trasa medzi vytyčovacími bodmi 381 – 382 
v dĺžke 15 m, vedená pozdĺž traťovej koľaje č.1 ostane bez zmeny v pôvodnom vedení a uložení. 

4.5 Energetické napájanie, ochrana zariadenia, vonkajšie vplyvy 
špecifikácia a overovanie  

4.5.1 Energetický rozvod 
Samotné ochranné rúrky PE a optické káble MOK sú v celoplastovom prevedení bez 

možnosti viesť elektrické napätie. 
Energetické napájanie jestvujúcich zariadení a skríň v miestnosti OZT/ATÚ Ruskov ostáva 

pôvodne bez zmeny. 
Energetická náročnosť pre DOK-24SM v súčasnosti: Žiadna. Energetická náročnosť po 

preložke DOK-24SM: Žiadna. 

4.5.2 Jestvujúce využívané rozvodné systémy sú nasledovné: 
Ochrana elektrických predmetov, rozvodov pred zásahom elektrickým prúdom bude 

vyhotovená v zmysle normy STN 33 2000-4-41. 

4.5.3 Jestvujúce rozvodné sústavy a ochrana: 

4.5.3.1 Energetické napájanie dátového zariadenia: 
Energetické napájanie: 1/N/PE, AC, 50 Hz, 230V, TN-S 

4.5.3.2 Vlastný rozvod dátového zariadenia: 
Dátový rozvod PoE+:  2+2, DC, 48V, PELV 

4.5.3.3 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,  podľa STN 33 2000-4-41:2009): 
• základná ochrana  
• ochrana pri poruche 

4.5.3.4 Ochranné opatrenia: 

►  Samočinné odpojenie napájania (411): 
• základná ochrana: základnou izoláciou živých častí alebo krytmi (príloha A) 
• ochrana pri poruche: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania 
                                          pri  poruche(411.3) 
                                         samočinné odpojenie napájania, systém TN (411.4): rozvody NN 

►  Dvojitá alebo zosilnená izolácia (412): 
• základná ochrana: základnou izoláciou, 
• ochrana pri poruche: prídavnou izoláciou,  

           alebo základná ochrana a ochrana pri poruche: zosilnenou izoláciou medzi živými   
               časťami a prístupnými časťami – rozvádzače, káble 

►  Malé napätie SELV a PELV (414):  
• PELV – dátové rozvody PoE+  

►  Ochrana pred preťažením a skratom: ističe 
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Navrhované dátové zariadenie je slaboprúdové oznamovacie zariadenie. 

4.5.4 Náhradné napájanie  
Jestvujúce dátové zariadenia sú energeticky napájané zo spoločných energetických 

rozvádzačov daných objektov, cez zapojené zálohované napájacie zdroje UPS a ostanú pôvodné 
nezmenené. 

4.5.5 Uzemnenie zariadenia 
Všetky oznamovacie zariadenia a rozvody sú uzemnené v jednom bode, pri zariadení switchi. 

Z technického a  prevádzkového hľadiska je dôležité uzemňovať dátové káble a iné komunikačné 
prepojovacie káble a komunikačné zariadenia v jednom bode. Uzemňovacie body ukončovacích 
skríň umiestnených v daných miestnostiach sú navzájom prepojené a uzemnené vodičom CY na 
hlavnú uzemňovaciu svorku (prípojnicu). Hodnota odporu uzemnenia je max 5 Ω.  

Pre uzemnenie sú použité štandardné izolované vodiče CY 16 mm2. Farebné označenie  
uzemňovacieho vodiča: je kombinácia farieb zeleno/žltá.  

4.5.6 Vonkajšie vplyvy, podľa STN 33 2000-5-51 
Protokol o určení vonkajších vplyvoch je prílohou tejto technickej správy. Určené vonkajšie 

vplyvy nemajú nepriaznivý vplyv na navrhované elektrické zariadenia. Preložkou oznamovacej 
kabelizácie sa dané vplyvy nezmenia. 

Preložená oznamovacia kabelizácia, vedená v zemi a budove OZT/ATÚ Ruskov sa nachádza 
mimo zóny vonkajšieho trolejového vedenia a zóny pantografového zberača. 

4.5.7 Špecifikácia určených technických zariadení (UTZ) v zmysle vyhlášky  
č. 205/2010 Z.z. 

Špecifikácia určených technických zariadení (UTZ) v zmysle „Zákona č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach ...“ a „Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach, ...“ , podľa 
prílohy „č.1, časť 5 Určené technické zariadenie elektrické“, sú špecifikované: 

Oznamovacia kabelizácia s príslušenstvom sú UTZ „E7 Elektrické dráhové zabezpečovacie 
a oznamovacie zariadenia“. 

4.5.8 Overovanie spôsobilosti UTZ elektrických 
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku 

a v prevádzke sa vykoná v zmysle §5 vyhlášky č. 205/2010Z.z. – príloha č.4; časť 4. Overenie 
spôsobilosti určených technických zariadení elektrických E7: 

4.5.8.1 Pred uvedením do prevádzky (E7) overenie a schválenie: 
• projektová dokumentácia (PD) -  vykoná -  PPO 
• východisková revízia (VR) - vykoná - revízny technik elektrických zariadení §29 (RT) 
• úradná skúška (ÚS) - nevykonáva sa 

4.5.8.2 V prevádzke (E7) overenie a schválenie: 
• pravidelná revízia (PR) - vykoná – revízny technik v lehote 5 rokov  (RT/5r) 
• úradná skúška (ÚS) - nevykonáva sa 
• náhodná kontrola (NK) - vykoná -  štátny odborný technický dozor v náhodnom termíne  

  (ŠOTD/n) 
Nakoľko jestvujúca optická kábelizácia ako aj jej preložený úsek nemôžu viesť elektrické 

napätie nie je potrebne PPO overovanie projektovej dokumentácie. 

4.6 Montáž kabelizácie  
Zemné práce, pokládku, montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, meranie parametrov 

kabelizácie a oznamovacích zariadení, skúšky, východiskovú a pravidelnú revíziu a overovanie 
spôsobilosti určených technických zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické 
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osoby na základe príslušného platného oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom v zmysle § 
17 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z.“. a vyhlášky  č. 205/2010. 

Pri montážnych prácach je potrebne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia o   
ochrane zdravia a bezpečností pracujúcich. Obzvlášť je treba dbať zvýšenej opatrností pri prácach 
v koľajisku a v stiesnených pomeroch. Elektrická energia pre potreby zamestnancov 
vykonávajúcich montáž bude doriešené pred začatím samotných prác. Pracovisko montáže je 
vnútri objektu OZT/ATÚ Ruskov a vonku pozdĺž traťových koľaji NR a ŠRT.  

Zhotoviteľ prác v zmysle „Zákona č. 513/2009 Z.z o dráhach ..., paragraf 17 “ musí mať na 
určené činností príslušné platné oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom. 

4.7 Projekt skutočného prevedenia, Kniha kabelizácie  
Po ukončení výstavby dodávateľ prác odovzdá investorovi, pre potreby evidencie a prevádzky 

sprievodnú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj dokumentácia skutočného prevedenia prác. 
Spracovaná bude Kniha plánov oznamovacej kabelizácie, respektíve opravené a doplnené 
príslušné listy existujúcej Knihy plánov. Okrem vyhotovenia Knihy plánov, bude v samostatnom 
výkrese situácie, v mierke 1:1000, riadne vyznačená a k pevným bodom okótovaná, skutočne 
zrealizovaná poloha preloženej káblovej trasy. 

Daná dokumentácia bude spracovaná v digitálnej a tlačenej forme, podľa metodiky ŽSR 
a odovzdaná správcovi zariadenia v požadovanom počte. 

Situácie skutočne zrealizovaných preložených káblových trás budú geodeticky digitálne 
zamerané v súradniciach pred ich zasypaním. Náklady spojené s geodetickou dokumentáciou sú 
zahrnuté v rozpočte tohto prevádzkového súboru. 

5. Osobitné podmienky pre realizáciu 

5.1 Výrobky pre stavbu 
Zhotoviteľ prác je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, ktoré 

majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe 
zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a 
úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať 
príslušný certifikát v zhode so zákonom. 

5.2 Vzájomná spolupráca 
Pri realizácii zemných a montážnych prácach na preložke oznamovacej kabelizácie je nutné 

spolupracovať so správcami a prevádzkovateľmi jestvujúcej kabelizácie DOK a ostatných 
prevádzkovaných rozvodoch a zariadení ako aj budúcimi správcami a prevádzkovateľmi daných 
kabelizácií a zariadení. Pri prácach je nutné postupovať tak, aby neboli poškodené jestvujúce a 
novo zabudované zariadenia a vedenia ako aj infraštruktúra dráhy.  

Montážne práce v priestore OZT/ATÚ Ruskov budú vykonávané aj za súčasnej prevádzky 
ostatných zariadení, bez ich výluky. 

5.3 Zariadenie staveniska 
Projekt organizácie výstavby je riešený v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie 

súhrnne pre všetky PS a SO danej stavby. 
Zabezpečenie energie pre stavbu bude z miestnych prípojných bodov. Pre sociálne 

zabezpečenie pracovníkov je možné využiť prenosné zariadenie dodávateľa. Stravovanie 
a ubytovanie si rieši podľa svojich možností dodávateľ zemných a montážnych prác. V rámci 
realizácie stavby bude vzájomne telefónne spojenie zabezpečované cez verejné mobilné telefónne 
siete jednotlivých operátorov. 
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5.4 Uvedenie zariadení do prevádzky 
Pred uvedením preloženej oznamovacej kábelizácie do trvalej prevádzky budú prevedené 

príslušné merania prenosových parametrov kábelizácií.  
Pred uvedením preloženej kabelizácie do trvalej prevádzky budú vykonané príslušné merania 

ich prenosových parametrov s vyhotoveným písomným protokolom. Po ukončení montáže je 
nutné vykonať skúšky podľa všeobecne platných predpisov ŽSR pred ich uvedením do trvalej 
prevádzky a funkčnosti.  

Po úspešnom vykonaní týchto prác je možné začať s nepretržitou skúšobnou prevádzkou 
v dĺžke 7 dní. Investor nemá  zvláštne požiadavky na skúšobnú  prevádzku a skúšky zariadenia. 
Následne po úspešnom otestovaní bude zabudovaná preložená kabelizácia odovzdaná užívateľovi 
k trvalému prevádzkovaniu. 

Počas prevádzky kabelizácií sa budú vykonávať pravidelné merania prenosových parametrov 
podľa príslušných všeobecných predpisov a doporučení ŽSR. 

Po ukončení výstavby dodávateľ odovzdá investorovi sprievodnú dokumentáciu, ktorej 
súčasťou bude aj dokumentácia skutočného prevedenia prác a opravené listy knihy plánov danej 
preložky. 

5.5 Ostatné požiadavky, požiarna ochrana 
Preložka oznamovacej kabelizácie je pomerne jednoduchá. Zemné a montážne práce budú 

vykonávané za súčasnej železničnej prevádzky, čo je potrebne zohľadniť v postupoch daných 
prác.    

Jestvujúce prevádzkové priestory, kde je ukončená daná kabelizácia sú vybavené 
protipožiarnymi zariadeniami, ktoré slúžia aj pre navrhovanú oznamovaciu kábelizáciu 
a zabudované zariadenia. Ochrana objektov pred požiarmi je v rámci stavby riešená v časti stavby 
„Protipožiarne zabezpečenie stavby“. 

Nie sú žiadne požiadavky zo strany civilnej ochrany. Výstavba a prevádzka oznamovacej 
kabelizácie neruší šírenie televízneho, rozhlasového a telefónneho signálu. Na realizáciu stavby sa 
nekladú žiadne ďalšie osobitné podmienky. 

6. Stavebné postupy 
Preložka oznamovacej kabelizácie musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby. 

Koordináciu stavby rieši plán organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové postupy 
výstavby jednotlivých SO a PS. 

Súčasne s realizáciou rekonštrukcie železničnej traťovej koľaje NR č.2 budú v danom úseku 
rekonštruované aj jednotlivé železničné mosty a priepusty. Poznamenávame, že niektoré mosty 
a priepusty sú spoločné s vedľajšou traťovou koľajou NR č.1 ako aj súbežne vedenou koľajou 
ŠRT. Z dôvodov potreby čiastočných výluk na traťových koľajach NR a ŠRT je najskôr 
navrhovaná ucelená preložka kabelizácie DOK-24SM, pre potreby uvoľnenia staveniska pre 
rekonštrukciu traťovej koľaje NR č.2. V čase rekonštrukcie traťovej koľaje budú potrebne menšie 
úpravy, ochrana kabelizácie DOK-24SM v miestach rekonštrukcií jednotlivých mostov 
a priepustov.   

Keďže dané práce budú vykonávané za súčasnej prevádzky ŽSR, dráhových operátorov ako 
aj na jestvujúcich zabudovaných zariadeniach a rozvodoch je to nutne zohľadniť v postupoch 
daných prác. Časť daných prác je možne začať vykonávať po odovzdaní staveniska, hlavne čo sa 
tyká výstavby prekladanej káblovej trasy.   

Navrhované nové ukončenie preloženého kábla DOK-24SM bude v jestvujúcom priestore 
OZT/ATÚ a jestvujúcej skrini rack 19“. 

Prekríženia koľajiska a prípadných spevnených plôch pretláčaním je potrebne realizovať 
v čase najnižšej prevádzky na nich t.j. večer respektíve cez voľné dni. 



Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa 

 
DSPRS           SO 09.1  Preložka DOK ŽSR 

 

Technická správa                                                                       Strana 18/20 
 

Pre realizáciu preložky oznamovacej kabelizácie nie je potrebné uvažovať so žiadnymi inými 
rozvodmi. Nevyžadujú ani iné nadzemné a podzemné inžinierske siete, nie sú potrebné žiadne 
demolácie existujúcich objektov ani preložky iných podzemných a nadzemných vedení. 

Ukončenie daných prác je potrebne ukončiť najneskôr s ukončením prác danej stavby. 

7. Zemné práce, výkopy 
Zemné práce sú spojené iba s realizáciou prekladanej a chránenej káblovej trasy DOK v úseku 

traťových koľaji Ruskov – Nižná Myšľa.  
Bližšie sú zemné práce popísané v časti 4.3 a 4.4 tejto technickej správy.   
Terén nad a pozdĺž prekladanej kabelizácie DOK bude daný do pôvodného stavu.    

8. Vytýčenie objektu 
Súradnice riešenej prekladanej a chránenej káblovej trasy sú spracované v samostatnej 

výkresovej prílohe tohto stavebného objektu. V jednotlivých situáciách sú číslami označené 
jednotlivé vytyčovacie body, ktorým v danej tabuľke sú priradené príslušné súradnice v teréne.   

9. Vplyv stavby na životné prostredie 
Pri realizácii prác musí zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia predpisov týkajúcich sa 

životného prostredia. Montážne a zemné práce je potrebné prevádzať tak, aby počas realizácie 
stavby nebolo zhoršené jestvujúce životné prostredie. Zhotoviteľ môže používať len také 
mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť z dôvodu 
zlého technického stavu.  

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 
zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd.  

Všetky plochy a priestranstvá dotknuté touto výstavbou budú po jej dokončení uvedené do 
pôvodného stavu.  

Realizácia predmetnej výstavby v projektovanom rozsahu, a ani jej následná prevádzka 
nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie dotknutých lokalít. 

Vznikajúce odpady pri realizácií preložky oznamovacej kabelizácie sú spracované 
v samostatnej spoločnej časti danej stavby. Odpady podskupiny 1501, vzhľadom na znenie 
zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, budú odpady z obalov zabudovaných zariadení odpadmi 
zhotoviteľa. V zmysle vyhlášky SR č. 365/2015 nevznikajú žiadne iné odpady. Realizácia 
predmetnej výstavby v projektovanom rozsahu, a ani jej následná prevádzka nebude mať 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie dotknutých lokalít. 

10. Riešenie z hľadiska BOZP 
BOZP je riešené v časti B2 „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. 
Pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 

osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach sú riešené v samostatnej spoločnej 
časti danej projektovej dokumentácie  - „Plán  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (podklad 
vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.) Tento dokument obsahuje aj vyhodnotenie 
neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných 
riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich 
používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia a návrh ochranných opatrení, tohto stavebného 
objektu sú spracované v samostatnej prílohe tejto technickej správy. 

Všetky osoby vykonávajúce činnosť na UTZ elektrických zariadeniach, respektíve pri riadení 
činnosti alebo prevádzky elektrických zariadení, podľa vyhlášky 205/2010 Z.z., musia pri práci 
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dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce 
vykonávať len v rozsahu svojho osvedčenia a odbornej spôsobilosti.  

Nadriadení pracovníci a pracovníci ktorí budú pracovať v obvode staveniska musia poznať 
základné smernice bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hlavne pre prácu v obvode 
železničného koľajiska. 

Vnútorné objekty a priestory v ktorom bude realizovaná uvedená výstavba sa nachádza 
v železničnej stanici ŽST Ruskov. Vonkajšie priestory sú pozdĺž traťových koľaji NR v úseku 
Ruskov – Nižná Myšľa a ŠRT v úseku TM Ruskov až krajné výhybky ŽST Nižná Myšľa.  

Poučenie zamestnancov zhotoviteľa o miestnych pomeroch a prístupových cestách v rámci 
príslušnej železničnej stanice a zastávky zabezpečí prednosta danej stanice na požiadanie 
zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný údaje o tomto poučení zaznamenať do Knihy BOZP. 

10.1 Riešenie z hľadiska BOZP pri montáži 
Pred začiatkom prác na realizácii preložky káblov musia byť všetci pracovníci poučení 

o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť 
dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP č.59/1982 Zb., SBÚ 
č. 147/2013 Z.z. a ďalších platných právnych noriem. Pri práci sa musia používať predpísané 
ochranné a pracovné pomôcky. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na 
stavenisko nepovolaným osobám. Vyhotovenie montážnych prác musí zodpovedať platným 
bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám.  

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia o 
ochrane zdravia a bezpečnosti pracujúcich a náhodných osôb. Zvýšenú pozornosť je potrebné 
venovať prácam v blízkosti koľajiska, ciest, spevnených plôch ako aj prácam v stiesnených 
pomeroch, vo výške a blízkostí trakcie. Montážne práce budú prevádzané za súčasnej železničnej 
prevádzky ŽSR, takže je potrebne to zohľadniť v postupoch a spôsoboch výstavby. 

K príjazdom na stavenisko je možné v plnom rozsahu využívať všetky jestvujúce štátne a 
miestne komunikácie ako aj priestory ŽSR.  

Pre uskladnenie zariadení a odstavovania mechanizmov je možné využívať v rámci stavby 
všetky na to určené priestory. 

10.2 Bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Všetky osoby vykonávajúce činnosť na určených elektrických zariadeniach, respektíve pri 

riadení činnosti alebo prevádzky elektrických zariadení, musia pri práci dodržiavať všeobecne 
platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu 
svojho osvedčenia a odbornej spôsobilosti, podľa vyhlášky 205/2010 Z.z.   

Jestvujúce energetické napájanie technologických zariadení v miestnosti OZT/ATÚ Ruskov 
ostáva pôvodné, bez zmeny.  

Súčasť dodávky preložky optickej kabelizácie bude manuál pre údržbu a obsluhu. Daný 
manuál zabezpečí zhotoviteľ prác na základe skutočnej realizácie stavby. 

11. Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Prevádzka oznamovacej kabelizácie je nevýrobná s nehmotným výstupom. Počas prevádzky 

kabelizácie nie sú potrebné žiadne energie, suroviny, materiály a média. Neprodukuje žiadne 
odpadové látky. 

Práca na navrhovanej preložke oznamovacej kabelizácií sa vykoná v zmysle zákona 513/2009 
O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z.. Jedná 
sa o elektrické zariadenia v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu (trieda A). 

Osoby poverené prácou na oznamovacej kabelizácií ŽSR musia mať príslušnú kvalifikáciu 
v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z.. 
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Vypracovanie projektu optimálneho udržiavania konštrukcií počas ich životnosti a manuálu 
pre údržbu a obsluhu je povinnosťou zhotoviteľa stavby. 

Pracovníci udržujúcich zložiek musia mať k dispozícii najmä : 
• sprievodnú technickú dokumentáciu určeného technického zariadenia 
• písomný doklad o vykonaní meraní a revízie elektrického zariadenia 
• popisy a výkresy inštalovaných zariadení 
• protokoly záverečných meraní a skúšok 
• Knihu plánov 

Úlohou údržby počas prevádzky oznamovacích zariadení a kabelizácií  je prevádzať 
pravidelné prevádzkové merania prenosových parametrov kabelizácií, zisťovanie, 
zaznamenávanie a odstraňovanie porúch, revízie elektrického zariadenia. 

11.1 Vykonávanie činností na UTZ elektrických 
Správu, prevádzku a údržbu oznamovacej kabelizácie (špecifikácia UTZ E7 – 205/2010 Z.z.) 

bude v prevádzke vykonávať investor, respektíve zmluvná organizácia, poverenými pracovníkmi 
(podľa príloha č.5 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.; časť 3. Vykonávanie činnosti na určených 
technických zariadeniach elektrických). 

12. Prílohy 
Príloha č.1   Protokol o určení vonkajších vplyvov 
Príloha č.2   Neodstrániteľné nebezpečenstva 
Príloha č.3   Záznam o nebezpečenstve, podľa Predpisu ŽSR R3 
Príloha č.4   Rozhodujúce ukazovatele objektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Košiciach,  09/2021. 
 
Vypracoval: Ing. Albert Čabala. 


