
stavba N. Myšľa – Ruskov, kompl. Rekonštr. k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, V. Myšľa
prevádzkový súbor

stavebný objekt

popis objektu

3 dalšie práce 

4 stručný popis daľších prác 

5

a

b

6

iné objekty a zariadenia v 

kolízii resp. vytvárajú 

ohrozenie pre dalšie práce 

 v PD zahrnuté alebo uvažované návrh na realizáciu

a miestne podmienky pohyb a práca bez pevnej podlahy
pád zamestnanca z výšky, úrazy bočným 

nárazom o konštrukcie a zariadenia

používať prídelené OOPP a obslužné prenosné 

schodiky

b
vnútorné elektrické zariadenia 

a rozvody

práce  v blízkosti vnútorných elektrických 

zariadeni a rozvodov - silnoprúdové 

vedenia nn

úrazy vplyvmi elektrického prúdu

práce vykonávať v zmysle bezpečnostných 

pravidiel pre vnútorné elektrické zariadenia a 

rozvody, na oznamovacom zariadení pracovať s 

prípadným vypnutím energetického napájania

c železničná prevádzka

práce  v blízkosti prevádzkovaných koľají v 

miestach, kde sú objekty a ich súčasti 

bližšie ako 3 m k osi najbližšej koľaje

úrazy spôsobené jazdou vozidla
prípadné vonkajšie práce vykonávať vo vlakových 

prestávkach respektíve počas výluky koľaje

d voľný terén pád zamestnanca 
vhodná obuv, používať prístupové cesty a 

chodníky

e stiesnene pomery pád zamestnanca, udretie hlavy  používať  bezpečné pracovné pomôcky a OOPP

8
Bezpečnostné opatrenia 
organizačné

9 Meno a priezvisko projektanta Ing. Albert Čabala podpis a pečiatka Košice, 09/2021.

prístupové cesty k vykonávaniu dalších prác 

prevádzkovaná koľaj,  nástupištia, prevádzkové a technologické priestory, trakčné vedenie, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, ....

2

prístupy a prístupové 

komunikácie

prístupový chodník, nástupište, po železničnom zvršku, v budovách ...

.

Pri vykonávaní dalších prác sú vytypované neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

S 09.1   Preložka DOK ŽSR

mať spracovanú organizačnú smernicu pre práce v daných podmienkach s vyhodnotením  rizík, s určením používania OOPP a stanovením bezpečného pracovného postupu

1

údržba, prehliadky, revízie, servís a opravy

7 zdroj nebezpečenstva
Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo

Neodstrániteľné ohrozenie: 
Bezpečnostné opatrenia technické

Preloženie jestvujúcej oprickej kabelizácie DOK-24SM v úseku VV Ruskov až jestvujúca optická spojka SO 05 za zast Bohdanovce.


