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SO 09.1   Preložka DOK ŽSR     
 

Vytyčovací výkres preložka DOK ŽSR 
 

 
Č. bodu        X          Y                 Poznámka 

 
Č. bodu           X           Y    Poznámka 
101 251 183.511 1 246 194.884 RS01 začiatok preložky 
102 251 193.652 1 246 205.175  
103 251 205.987 1 246 223.649 Pred mostom č.17 
104 251 220.738 1 246 247.725 Za mostom č.17 
105 251 235.910 1 246 272.446  
106 251 250.243 1 246 296.691  
107 251 267.731 1 246 325.565  
108 251 286.403 1 246 357.338  
109 251 299.481 1 246 378.788  
110 251 314.572 1 246 404.658  
111 251 331.804 1 246 432.969  
112 251 347.104 1 246 459.007  
201 251 364.056 1 246 487.054  
202 251 380.458 1 246 514.829  
203 251 396.261 1 246 541.037  
204 251 409.897 1 246 564.197  
205 251 428.667 1 246 595.220  
206 251 441.131 1 246 616.594  
207 251 459.463 1 246 646.738  
208 251 474.279 1 246 672.178 Pred mostom č.18 
209 251 480.538 1 246 682.643 Most č. 18 
210 251 491.788 1 246 700.882 Za mostom č.18 
211 251 506.099 1 246 725.375  
212 251 523.998 1 246 754.914  
213 251 538.845 1 246 780.380  
214 251 556.292 1 246 809.038  
215 251 570.379 1 246 833.213  
216 251 587.028 1 246 860.566  
217 251 600.900 1 246 884.421  
218 251 619.280 1 246 914.576  
219 251 634.210 1 246 940.317  
220 251 651.544 1 246 968.329  
221 251 665.976 1 246 993.430  
222 251 682.245 1 247 020.291 Pred priepustom č.39 
223 251 696.998 1 247 045.434 Za priepustom č.39 
224 251 712.943 1 247 071.824  
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225 251 727.068 1 247 095.758  
226 251 743.876 1 247 123.032  
227 251 756.582 1 247 145.251  
228 251 772.634 1 247 171.155  
229 251 786.475 1 247 193.613  
230 251 803.102 1 247 217.876  
231 251 809.847 1 247 228.317  
232 251 818.137 1 247 239.782 Pred mostom č.19 
233 251 825.311 1 247 249.560 Most č.19 
234 251 836.166 1 247 262.985 Za mostom č.19 
235 251 845.702 1 247 275.816  
236 251 855.512 1 247 287.744  
237 251 869.324 1 247 303.587  
238 251 879.344 1 247 315.610 Pod cestným mostom 
239 251 884.951 1 247 321.802 Pod cestným mostom 
240 251 896.838 1 247 334.661  
241 251 907.101 1 247 344.683  
242 251 924.560 1 247 362.807  
243 251 944.853 1 247 381.531  
244 251 965.134 1 247 400.215  
245 251 987.158 1 247 418.091  
246 252 009.510 1 247 436.959  
247 252 030.478 1 247 452.553  
248 252 052.615 1 247 467.745  
249 252 073.408 1 247 481.397  
250 252 094.650 1 247 495.358  
251 252 120.475 1 247 510.923 Pred mostom č.20 
252 252 146.906 1 247 525.730 Za mostom č.20 
253 252 169.102 1 247 538.031  
254 252 193.746 1 247 549.858  
255 252 219.471 1 247 561.699  
256 252 230.865 1 247 566.759  
257 252 245.625 1 247 573.626  
258 252 253.646 1 247 576.708  
259 252 270.134 1 247 582.454  
260 252 298.476 1 247 592.986  
261 252 322.636 1 247 601.512  
262 252 347.695 1 247 609.876 Pod cestným mostom 
263 252 382.156 1 247 621.902 Pod cestným mostom 
264 252 411.588 1 247 632.283  
265 252 438.718 1 247 641.754 Pred mostom č.21 
266 252 465.648 1 247 651.186 Za mostom č.21 
267 252 495.458 1 247 661.474  
268 252 512.225 1 247 667.726  
269 252 536.937 1 247 674.603  
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270 252 548.384 1 247 678.495  
271 252 558.419 1 247 681.689 Mostom č.22, na zábradli 
272 252 569.774 1 247 685.573 Mostom č.22, na zábradli 
273 252 575.834 1 247 687.737 Zast Bohdanovce 
274 252 584.340 1 247 690.643 Zast Bohdanovce 
275 252 608.012 1 247 698.557 Zast Bohdanovce 
276 252 630.393 1 247 706.460 Zast Bohdanovce 
277 252 650.397 1 247 713.403 Zast Bohdanovce 
278 252 655.250 1 247 715.061 Zast Bohdanovce 
279 252 678.907 1 247 723.145 Zast Bohdanovce 
280 252 685.618 1 247 725.438 Zast Bohdanovce 
281 252 692.631 1 247 727.416 Zast Bohdanovce 
282 252 702.564 1 247 731.229 Zast Bohdanovce 
283 252 726.221 1 247 739.313 Zast Bohdanovce 
284 252 749.947 1 247 747.209 Zast Bohdanovce 
285 252 773.568 1 247 755.386 Zast Bohdanovce 
286 252 784.307 1 247 759.267  
287 252 810.334 1 247 768.151  
288 252 844.473 1 247 779.827  
289 252 868.130 1 247 787.911  
290 252 895.158 1 247 797.146 Kríženie koľaji 
291 252 890.993 1 247 809.336 Kríženie koľaji, spojka Rxy 
    
    
295 253 167.373 1 247 943.666 Optická spojka OS 05 
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Vytyčovací výkres ochrana DOK ŽSR 
 

Č. bodu        X          Y                 Poznámka 
 

Č. bodu           X           Y    Poznámka 
103a -251206.986 -1246225.389 Most č.17 
103b -251214.973 -1246238.31 Most č.17 
    
    
208a -251476.777 -1246676.371 Most č.18 
209a -251484.581 -1246689.209 Most č.18 
    
    
222a -251686.697 -1247027.855 Priepust č.39 
222b -251694.355 -1247040.895 Priepust č.39 
    
    
232a -251820.852 -1247243.499 Most č.19 
233a -251830.074 -1247255.441 Most č.19 
    
    
251a -252130.513 -1247516.572 Most č.20 
252a -252152.541 -1247528.861 Most č.20 
    
    
265a -252444.561 -1247643.801 Most č.21 
265b -252458.792 -1247648.782 Most č.21 
    
    
271 252 557.481 1 247 681.343 Most č.22 na zábradli 
272 252 569.770 1 247 685.577 Most č.22 na zábradli 
    
    
301 253 243.759 1 248 008.102 Most č.23 
302 253 261.661 1 248 025.579 Most č.23 
    
    
311 253 594.346 1 248 508.478 Priepust č.40 
312 253 602.514 1 248 521.059 Priepust č.40 
    
    
321 253 884.259 1 248 957.000 Priepust č.41 
322 253 892.335 1 248 969.641 Priepust č.41 
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331 254 094.520 1 249 343.167 Most č.24 
332 254 098.358 1 249 357.663 Most č.24 
    
    
341 254 116.163 1 249 875.013 Priepust č.42 
342 254 110.882 1 249 899.467 Priepust č.42 
    
    
351 254 070.075 1 250 081.388 Priepust č.43 
352 254 066.997 1 250 096.069 Priepust č.43 
    
361 254 065.396 1 250 296.791 Most č.25, (26) 
362 254 069.439 1 250 311.250 Most č.25, (26) 
    
371 254 331.066 1 250 584.508 Most č.27, (28) 
372 254 374.550 1 250 596.052 Most č.27, (28) 
    
381 254 694.050 1 250 510.773 Most č.29 
382 254 704.975 1 250 500.467 Most č.29 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach,  09/2021.                     
Vypracoval: Ing. Albert Čabala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


