
Uchádzač: „Združenie Myšľa“  
vedúci člen skupiny dodávateľov: 
TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08  Bratislava 

člen skupiny dodávateľov: 
OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika 
Podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky: 
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, 
Slovenská republika 

Verejná súťaž 

,, Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia 
k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného

spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť
Bohdanovce, Vyšná Myšľa“



Príloha č. 1 súťažných podkladov 
'11 r , , 'V 

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA 

Obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny dodávateľov 

Sídlo alebo miesto podnikania 

Telefón 

e-mail

Registrácia

Štát

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene spoločnosti 

Bankové spojenie 

IBAN 
BIC/SWIFT kód

V Bratislave, dňa 2 5 -06- 2024

TSS GRADE, a.s. 

Vedúci člen skupiny dodávateľov 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku ( podľa prilohy č. r 
Nariadenia KQmi�i!. (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 Q nhláseni urči!.Ý.ch katee.órii 
oomoci za zlučiteľné s vnútomvm trhom oodľa článkov 107 a l 08 zmluvv) 

mikro podnik □ malý podnik

□ stredný podnik □ veľký podnik

Združenie Myšľa

Dunajská 48, 811 08 Bratislava

obstaravanie@,tss.sk

Sa, 
Obchodný 

vložka č. 
register 

5590/B 
Mestského súdu Bratislava III., oddiel:

1 Slovenská republika 

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a GR
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
In . Branislav Gábriš, od redseda redstavenstva 

IČO 
35 802 723

IČDPH 
SK2020281571 

DIČ 
2020281571

Ing. Jozef Taliga 
obchodný riaditeľ 
TSS GRADE, a.s. 

na základe plnej moci



Príloha č. 1 súťažných podkladov 
v , , , v 

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA 

Obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny dodávateľov 

Sídlo alebo miesto podnikania 

Telefón 

e-mail

Registrácia

Štát

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene spoločnosti 

Bankové spojenie 

IBAN 
BIC/SWIFT kód

OHLA ŽS, a.s. -člen skupiny dodávateľov

Právna forma: 
akciová spoločnosť 
Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku (podľa prílohy č. r
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o yyhlásení určitých kategórií 
nomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvv) 

□ mikropodnik □ malý podnik

□ stredný podnik � veľký podnik 

,,Združenie Myšľa" 

Turanka 1554/l 15b, Slatina, 627 00 Brno,  

OR vedenom KS v Brne, oddiel B, vložka 695 

1 Česká republika 

Juan Antonio Felices Romo -predseda predstavenstva
Ing. Roman Kocúrek - 1. podpredseda predstavenstva 
Paolo Bee, MBA - 2. podpredseda predstavenstva 
Jirí Procházka, MBA - člen predstavenstva 
Ing. Róbert Latiak- na základe poverenia 

/IČO 
463 42 796

IIČDPH 



Spoločnosť OHLA ŽS, a.s. je oprávnená podnikať na územní SR prostredníctvom: 
OHLA ŽS a.s., organizačná zložka, so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 35 881 879, DIČ: 2021815191, IČ DPH: SK2021815191 

V Bratislave dňa 2.5.2024 
Ing. Róbert Latiak 

riaditeľ Divízie Slovensko 



milt1' 1\))\��rejná súťaž: ,,Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" 

> f:/'lPríloha č. 2 súťažných podkladov

OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁ V A TEĽA 

Zmluva o dielo 
rč ....... (doplní Zhotovite ")

cr
r;;\

zavretá v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
t,Elej len „Obchodný zákonník") a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO") 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 

Telefón, e-mail: 
( ďalej len „Objednávateľ") 

Zhotoviteľ: 

( ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Iná právnická osoba 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 
312/B 
JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 
31 364 501 
SK2020480121 
2020480121 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SKll 0200 0000 3500 0470 0012 
SUBASKBX 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 
+421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk

Obchodné m�no: ,,Združenie Myšľa" 
Vedúci člen oprávnený vystavovať faktúry v mene združenia: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 

Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 
Telefón, e-mail: 

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Akciová spoločnosť 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
5590/B 
Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
Ing. Branislav Gábriš, podpredseda predstavenstva 

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
Ing. Daniel Adamovský, výrobný riaditeľ 
35 802 723 
SK2020281571 
2020281571 

 

Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
info@tss.sk; obstaravanie@tss.sk 



Verejná súťaž: ,,Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničnéhll 

spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 
Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 

OHLA ŽS, a.s. 
Tufanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno, Česká republika 
akciová spoločnosť 
Obchodný register Krajského súdu Brno, Oddiel: B, Vložka číslo: 695 
Ing. Roman Kocúrek, podpredseda predstavenstva 
Jirí Procházka, MBA, člen predstavenstva 
463 42 796 
CZ46342796 

Oprávnená podnikať na území Slovenskej r�ubliky prostredníctvom: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
( ďalej len „Zhotovíte)"'), 

OHLA ZS, a.s., organizačná zložka 
Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 
1158/B 
35 881 879 
SK2021815191 
2021815191 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej leri ako „zmluvné strany" alebo jedna z nich samostatne aj ako 
,,zmluvná strana"). 

Článok 1 
Predmet Zmluvy 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Nižná Myšľa - Ruskov, 
komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a 
priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" obstaranej postupom verejného obstarávania -
verej_}iá súťaž- nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe s názvom 
„Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku; KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" spočívajúce najmä v 
rekonštrukcii traťového úseku Nižná Myšľa- Ruskov a v zabezpečení vyhovujúceho technického stavu 
uvedeného úseku železničnej trate ( ďalej len „Dielo" alebo „Stavba" alebo „predmet Zmluvy") a záväzok 
Objednávateľa riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. 
Dielo je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu Zmluvy ( ďalej len „príloha č. 1 ") a 
v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2"). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo za podmienok stanovených v Zmluve, v súlade s projektovou 
dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „Nižná Myšľa - Ruskov, 
komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a 
priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" spracovanou spoločnosťou SUDOP Košice a.s., 
Žriedlová 1, 041 50 Košice ( ďalej len „DSPRS"), právoplatnými stavebnými povoleniami, v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN EN, STN, technickými normami železníc a technickými 
normami železničnej infraštruktúry, vyhláškami UIC, Všeobecnými technickými požiadavkami kvality 
stavieb č. 26841/2001 - 0420 z 1.7.2010 v aktuálnom znení (ďalej len „VTPKS") a ostatnými internými 
predpismi Objednávateľa a príslušnými technologickými postupmi. 





















































































·•,n1a. Verejná súťaž: ,,Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železnič��1Ý�'li1'l;:ilJ 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" 

V mene Objednávateľa: 
Železnice Slovenskej republiky 

V Bratislave, dňa ............. . 

JUDr. Alexander Sako 
generálny riaditeľ 

' 
PODPISOV A STRANA

(Zmluva o dielo č. (doplní Zhotoviteľ))

V mene Zhotoviteľa:r 

Združenie Myšľa 

2 5. 06. 2024 
V Bratislave, dňa ............. . 

/fu�·-
·M�;�k-č1i·���-··

·············
člen predstavenstva 

OHLA ŽS, a.s. 

Ing. Roman Kocúrek 
podpredseda predstavenstva 
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UCHADZACA 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Nižná Myšľa -
Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov
a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" ktoré určil obstarávateľ v súťažných podkladoch
a výslovne súhlasíme s obchodnými podmienkami obstarávateľa - Prílohou č. 2 súťažných podkladov,
týkajúcimi sa tohto zadávania nadlimitnej zákazky, pričom tieto sme doplnili v súlade s bodom 4. kapitoly
D. Informácia o obchodných podmienkach súťažných podkladov.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. (týka sa iba skupiny- obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena skupiny)
Obchodné meno: TSS GRADE, a.s. 
Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpený: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

OHLA ŽS, a.s. 
Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika 
Ing. Roman Kocúrek; 1. podpredseda predstavenstva 
Jirí Procházka; MBA, člen predstavenstva 

Podnikajúca na území' SR prostredníctvom organizačnej zložky: 
Obchodné meno: OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka 
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35881879 

vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaží vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky zo strany 
obstarávateľa podľa§ 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred prijatím Zmluvy vytvoríme určitú právnu 
formu a vyhlasujeme, že všetci členovia skupiny ručia spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny voči 
Objednáv!lteľovi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu Zmluvy na základe uzavretej Zmluvy, a to majetkom 
všetkých členov skupiny. Každý člen skupiny 

Obchodné meno:
Sídlo: 

" 

Zastúpený: 

s p l n o m o cňuje 
TSS G�E, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 

ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného predmetu 
zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných 
účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na 
vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno združenia „Združenie Myšľa", pod ktorým 
bude združenie vystupovať. 

4. **Vyhlasajeme, že f.lľÍ vyfJraoovaBí JlORHky sme vy1:1žili sl1:1žby/f)odklady* týohto osôb:
(týlw sa iha 1,1ch€lfhae0:, který ·,yui-il slidby a/ehe pedkkJdy inej ostJby pri vypFaee·;aní pem,1/ty}

(uviesť mene'Vite r 1'0z&Rh1,/; mene R prie-z-,•iske, ebehedl-,é nw,w Rlebe mkev, Rdr-esR pebyt-t,,,, sídle Rlebe
mieste pedni,1«:Jnia a identij-ikflčné čísle, ak hele pridel-ené)



5. Vyhlasujeme, že sme / nie sme* v konflikte zau3mov podľa § 23 zákona č. 343/2015 2
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Vyhlasujeme, že iné osoby, prostredníctvom ktorých preukazujeme splnenie podmienok účasti (finm
a ekonomické postavenie a/alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobil<
sit / nie sú* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávai
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlasujeme, že osoby, ktorých služby alebo podklady sme pri vypracovaní ponuky využili (ak sme pon
nevypracovali samostatne) ,si+./ nie sú* v konflikte záujmov podľa§ 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejn
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Vyhlasujeme, že sme v súvislosti s touto verejnou súťažou neuzavreli a neuzavrieme s iným hospodársk:
subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Sme si vedomí všetkých právn)
dôsledkov, ktoré môžu pre nás vyplývať z nepravdivosti tu uvedených údajov a skutočností." .

.Z, 1 -05- 1U'L4
V Bratislave dňa ............. . 

TSS GRADE, a.s. 

Ing. šan Chovanec 
predseda predstavenstva 

' • 

Ing. Marek Choma 
člen predstavenstva 

V Brne dňa 16.5.2024 

OHLA ŽS, a.s. 

Ing. Roman Kocúrek 
1. podpredseda predstavenstva

Jirí Procházk , MBA 
člen predstave stva 

Poznámka: 

* 

počet podpísaných osôb musí byť v súlade s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Slovenskej republiky, resp. v 
obdobnom registri/zozname vedenom v krajine sídla uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny), resp. s 
priloženým splnomocnením. Podpis osoby (podpisy osôb) oprávnenej na podpis ponuky (v prípade skupiny 
splnomocnený člen skupiny), ako aj podpis osoby na prípadnom splnomocnení, musí byť osvedčený notárom v prípade, 
že tento doklad nie je podpísaný autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente).
uchádzač nehodiace sa preškrtne

** uchádzač preškrtne celý bod, ak sa takéto vyhlásenie - obsah bodu na neho nevzťahuje.



Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, 
dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR 
mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná 

Myšľa

Výkaz výmer 



Stavba:

Číslo objektu Názov objektu Cena celkom (EUR)

PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia   303 688,05

PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce   57 509,51

PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa   56 927,02

SO 01 Železničný spodok   8 522 625,11

SO 02 Železničný zvršok   9 681 153,11

SO 03 Zastávka Bohdanovce   

SO 03.1  Nástupište v zast. Bohdanovce   294 902,76

SO 03.2  Prístrešok pre cestujúcich v zast. Bohdanovce   57 604,06

SO 03.3  Prístupové komunikácie v zast. Bohdanovce   33 083,20

SO 03.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Bohdanovce   45 634,28

SO 03.5  Oplotenie v zast. Bohdanovce   37 115,82

SO 04 Zastávka Vyšná Myšľa   

SO 04.1  Nástupište v zast. Vyšná Myšľa   407 906,65

SO 04.2  Prístrešok pre cestujúcich v zast. Vyšná Myšľa   86 107,80

SO 04.3  Prístupové komunikácie v zast. Vyšná Myšľa   269 182,72

SO 04.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Vyšná Myšľa   41 231,21

SO 05 Mosty    

SO 05.1  Most v km 77,631   313 355,80

SO 05.2  Most v km 78,157    

SO 05.2.1   NRT most č.18 v km 78,157    398 741,07

SO 05.2.2   ŠRT priepust č.73 v km 71,370   56 621,67

SO 05.3  Most v km 78,820   

SO 05.3.1   NRT most č. 19 km 78,820   137 244,66

SO 05.3.2   ŠRT most č.75 škm 72,033   16 563,20

SO 05.4  Most v km 79,245    384 745,26

SO 05.5  Most v km 79,580   

SO 05.5.1   NRT most č.21 km 79,580   190 423,86

SO 05.5.2   ŠRT  priepust č.76 škm 72,789   10 091,19

SO 05.6  Most v km 79,687 – podchod    288 685,76

SO 05.7  Most v km 80,473   532 410,20

SO 05.8  Most v km 82,058   269 007,99

SO 05.9  Most v km 83,019   127 943,20

Rekapitulácia objektov stavby

Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou 
železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  Bohdanovce, Vyšná Myšľa



Stavba:

Číslo objektu Názov objektu Cena celkom (EUR)

Rekapitulácia objektov stavby

Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou 
železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  Bohdanovce, Vyšná Myšľa

SO 05.10  Most v km 83,445   112 179,57

SO 05.11  Most v km 83,780    74 235,61

SO 06 Priepusty    

SO 06.1  Priepust v km 78,566   

SO 06.1.1   NRT priepust č.39 km 78,566   113 946,62

SO 06.1.2   ŠRT priepust č.74 škm 71,783   65 854,37

SO 06.2  Priepust v km 81,080   91 130,58

SO 06.3  Priepust v km 81,614   209 128,86

SO 06.4  Priepust v km 82,600   54 419,88

SO 06.5  Priepust v km 82,807   171 564,93

SO 07 Ukoľajnenie    63 113,50

SO 08 Úprava trakčného vedenia    3 371 525,34

SO 08.1  Cestný nadjazd M3812 v km 79,475   29 652,95

SO 08.2  Cestný nadjazd v km 78,912   56 064,58

SO 09 Preložka a ochrana inžinierskych sietí    

SO 09.1  Preložka DOK ŽSR   285 451,79

SO 09.2  Preložka a ochrana káblov 6kV   22 293,07

VS Vytyčovacia sieť 50 000,00

Zmluvná cena celkom 27 391 066,81



Stavba: 

Objekt: PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 K 961055111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t   m3 5,000 427,59 2 137,95

2 K 979081111.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 12,000 25,29 303,48

3 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 228,000 1,13 257,64

4 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 12,000 41,85 502,20

22-M
Montáže oznamovacích a 
zabezpečovacích zariadení      

5 K 220060301.S

Príprava 
bubna,káblov,meranie,rezanie,odpancierovani
e,úprava dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 3,000 62,30 186,90

6 K 220060341.S

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl 
kábla,úprava a uzavretie koncov-kábel úložny 
10 žíl   ks 15,000 53,00 795,00

7 K 220060342.S

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl 
kábla,úprava a uzavretie koncov-kábel úložny 
20 žíl   ks 1,000 53,68 53,68

8 K 220061530.S

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 2 P 
x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm   m 20,000 2,42 48,40

9 M 341210006000 Kábel TCEKPFLEZE 2p 1,0   m 20,000 10,29 205,80

10 K 220061531.S

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P 
x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm   m 75,000 2,43 182,25

11 M 3,41E+11 Kábel TCEKPFLEZE 3p 1,0   m 75,000 10,40 780,00

12 K 220061533.S

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 7 P 
x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm   m 40,000 2,66 106,40

13 M 3,4121E+11 Kábel TCEKPFLEZE 7p 1,0   m 40,000 13,34 533,60

14 K 220080124.S

Montáž spojky rovnej S1 pre oznamovacie a 
ovládacie káble s pancierom, párové,žily 1,0 
mm  do 24 žíl   ks 4,000 305,00 1 220,00

15 M 345820040000 Spojka VUKI ZRZE 24/30   ks 4,000 92,88 371,52

16 K 220110341.S

Objímka káblova 
značkovacia,zhotovenie,vyraz.znaku,nasaden
ie,ovinutie objímky a plášťa benzopáskou   ks 26,000 15,55 404,30

17 K 220110346.S
Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 26,000 5,32 138,32

18 M 5628900000
Štítok na označenie káblového vývodu - 
hliníkový   ks 26,000 2,88 74,88

19 K 220110340.S Systémové označenie káblovej žily   ks 168,000 15,55 2 612,40
20 M 283810000000 Štítok-označenie káblovej žily   ks 168,000 1,55 260,40

21 K 220300452.S

Forma káblová pre káble TCEKE, 
TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na 
kábli do 3 P 1.0   ks 19,000 49,04 931,76

22 K 220300454.S

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKE
Y na kábli do 7 P 1.0   ks 7,000 57,73 404,11

23 K 220300471.S

Forma káblová pre káble 
TCEKE,TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKE
Y na kábli do 12 P 1.0   ks 1,000 67,11 67,11

24 K 220960600.S Montáž zdroja koľajových obvodov EZ1   ks 6,000 1 150,00 6 900,00
25 M 404620000700.S Bezkontakzný zdroj EZ1   ks 6,000 13 955,00 83 730,00
26 K 220512040.S_P Montáž police   ks 6,000 22,20 133,20
27 M 383180013300.S Polica obojstranná   ks 6,000 277,09 1 662,54

28 K 220830016.S

Montáž svetelného návestidla AŽD, 
jednostranného stožiarového s piatimi 
návestnými lampášmi   ks 2,000 2 475,00 4 950,00

29 M 404830012019 Návestidlo stožiarové 5-svetelné   ks 2,000 10 500,00 21 000,00

30 K 220830041.S

Montáž svetelného návestidla AŽD, 
obojstranného stožiarového s tromi 
návestnými lampášmi   ks 4,000 2 400,00 9 600,00

31 M 404830012019 Návestidlo stožiarové 3-svetelné   ks 8,000 0,00

76 404830012019.2
Návestidlo stožiarové 3-svetlové - 
obojstranné ks 4,000 12 000,00 48 000,00

32 M 593000505199 Betónový základ typ TIII Z zz 6-100   ks 6,000 653,55 3 921,30

33 K 220840031.S
Montáž transformátora pre 
zabezpeč.zariadenie, pripevnenie a zapojenie   ks 34,000 20,00 680,00

34 M 22283001016
Doska transformátora ST-3/R č.v. 01 229 B 
(NTU-2)   ks 34,000 24,96 848,64

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X2A0T



Stavba: 

Objekt: PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X2A0T

35 M 22283001015 Transformátor ST-3/R1   ks 34,000 201,54 6 852,36

36 K 220830071.S
Montáž doplnkov k svetelným návestidlám 
AŽD,označovacieho štítka na návestidlo   ks 44,000 6,90 303,60

37 M 22283007124
Súprava držiakov návestných štítkov (1-2) 
plastová, č.v. 01 258H   ks 2,000 33,70 67,40

38 M 22283007125
Súprava držiakov návestných štítkov (3-4) 
plastová, č.v. 01 258I   ks 8,000 53,20 425,60

39 M 22283007133
Označovací štítok pre hlavné návestidlo, č.v. 
01245C   ks 44,000 20,00 880,00

40 M 22283001026
Označovací pás velký (červeno-biela 
nerovnom. rozdel. -plast) č.v. 01244H   ks 10,000 129,71 1 297,10

41 M 22283007134
Označovací štítok pre návestidlo predzvetí 
automatického bloku   ks 2,000 20,00 40,00

42 K 220880061.S
Montáž relé malorozmerného, nasadenie relé 
do panela   ks 6,000 8,50 51,00

43 M 358260000698.S Relé NMŠ1-2000   ks 3,000 550,06 1 650,18
44 M 358260000699.S Relé MNŠM1-1500   ks 3,000 558,45 1 675,35

45 K 220880081.S

Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho 
zariadenia-stavacieho odporu alebo 
kondezátora   ks 6,000 14,62 87,72

46 M 999990000999 Ističe, poistky, drobný materiál   ks 6,000 88,64 531,84

47 K 220850017.S

Mont.stykového transformátora-dvojice DT 
952, osadenie,prepojenie a naplnenie trafa 
olejom   ks 6,000 1 028,75 6 172,50

48 K 220700713.S
mont_Bezpečnostná žltočierna farba na 
zariadeniach ZZ   m2 16,000 75,42 1 206,72

49 M 246220004500
Email syntetický vonkajší Industrol čierny S 
2013   kg 1,800 18,15 32,67

50 M 246220005000
Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 
2013   kg 0,800 18,91 15,13

51 M 246220001000.S Farba syntetická podkladová S 2012   kg 2,000 16,80 33,60
52 M 246420000300.S Riedidlo S 6706   kg 1,850 9,83 18,19

53 K 220850082.S

Prepojky tlmiviek-dvojkolíková prepojka 3, 7 
resp.4,2 m,pripev.prepojky k podvalom,na 
drevené podvaly   ks 72,000 104,53 7 526,16

54 M 131259047-001
Hliníkové lanové prepojenie s oceľovou 
dušou - ADL 70/420   ks 12,000 332,30 3 987,60

55 M 131259047-002
Hliníkové lanové prepojenie s oceľovou 
dušou - ADP 70/420   ks 12,000 332,30 3 987,60

56 M 131259047-005
Hliníkové lanové prepojenie s oceľovou 
dušou - ADL 70/240   ks 12,000 279,31 3 351,72

57 M 131259047-006
Hliníkové lanové prepojenie s oceľovou 
dušou - ADP 70/240   ks 12,000 279,31 3 351,72

58 M 131259047-010
Hliníkové lanové prepojenie s oceľovou 
dušou - ADD 50/65   ks 24,000 116,48 2 795,52

59 M 131259047-016 Adaptér lanový krajný ľavý- AKL   ks 6,000 100,96 605,76
60 M 131259047-017 Adaptér lanový krajný pravý- AKP   ks 6,000 100,96 605,76
61 M 131259047-018 Adaptér lanový stredný ľavý- ASL   ks 6,000 100,96 605,76
62 M 131259047-019 Adaptér lanový stredný pravý- ASP   ks 6,000 100,96 605,76
63 M 131259047-020 Koľajnicový kontakt KK   ks 48,000 157,37 7 553,76

64 K 220998317-D

Demontáž návestidla 5 sv. stožiarového 
vrátane drobného materiálu, káblových 
vedení a výkopových prác   ks 2,000 1 934,02 3 868,04

65 K 220998315-D

Demontáž návestidla 3 sv. stožiarového 
vrátane drobného materiálu, káblových 
vedení a výkopových prác   ks 4,000 1 598,41 6 393,64

66 K 221998315-D

Demontáž stykového transformátora vrátane 
drobného materiálu, káblových vedení a 
výkopových prác   ks 12,000 413,58 4 962,96

67 K 221085001598 Demontáž úplná prepojky   ks 72,000 89,09 6 414,48

68 K 220890021

Regulovanie prúdokruhu svetelných 
návestidiel,premeranie a vyregulovanie 
napätia na žiarovkách   ks 34,000 355,00 12 070,00

46-M
Zemné práce vykonávané pri 
externých montážnych prácach      

69 K 460070314.S
Jama pre základ svetelného návestidla T III Z 
v zemine triedy 4   ks 6,000 613,47 3 680,82

70 K 460202134.S
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4   m 135,000 12,44 1 679,40

71 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 
do ryhy, šírka do 33 cm   m 135,000 1,07 144,45

72 M 2830002000 Fólia modrá v m   m 135,000 0,53 71,55

73 K 460560134.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 135,000 3,39 457,65

74 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   m2 50,000 5,56 278,00



Stavba: 

Objekt: PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X2A0T

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby      

75 K HZS-0050 Úpravy na káblovom vedení   hod 120,000 111,21 13 345,20
Celkom 303 688,05



Stavba: 

Objekt: PS 02  Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113107122.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 
mm,  -0,23500t   m2 8,000 23,05 184,40

2 Zakladanie   

2 K 215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 3,000 21,85 65,55

3 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,450 85,53 38,49

4 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15   m3 0,147 176,67 25,97

5 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,750 223,95 167,96

6 K 275351215.S
Debnenie stien základových pätiek, 
zhotovenie-dielce   m2 6,000 28,88 173,28

7 K 275351216.S
Debnenie stien základovýcb pätiek, 
odstránenie-dielce   m2 6,000 6,30 37,80

5 Komunikácie   

8 K 564750211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 mm   m2 8,000 14,81 118,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 K 963011111.S

Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu 
alebo pätky z betónu železového, hm. do 5 t ,  
-3,48000t   ks 2,000 336,51 673,02

10 K 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 8,840 43,51 384,63

11 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 8,840 1,83 16,18

12 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 6,960 41,85 291,28

99 Presun hmôt HSV   

13 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií 
a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým   t 5,398 3,55 19,16

23-M Montáže potrubia   

14 K 230180046
Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN 
320   m 4,575 29,00 132,68

15 M 286130046300 Rúra HDPE  DN 63   m 3,000 1,86 5,58
16 M 286130047200 Rúra HDPE DN 110   m 1,575 2,64 4,16

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

17 K 210010128 Lišta elektroinštalačná DIN   ks 5,000 4,27 21,35
18 M 357190000200 Lišta DIN TS 35/020/0   ks 5,000 1,62 8,10

19 K 210192571

Radová svorkovnica vrátane upevnenia, 
zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre 
vodič do 2,5 mm2   ks 98,000 2,18 213,64

20 M 345610006500 Svorka radová 6035-00   ks 98,000 3,70 362,60

21 M 345610017700
Príložka RSDPS-01 k svorke RSDPS-00, 
CEZ   ks 14,000 0,24 3,36

22 K 210251552
Ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov s 
prierazkou   ks 3,000 89,45 268,35

23 K 220111771.S
Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 
mm2 na povrchu   m 20,000 27,79 555,80

22-M
Montáže oznamovacích a 
zabezpečovacích zariadení   

24 K 220010711
Prečíslovanie stĺpa novými tabuľkami-
pripevnenie čisla na stožiar /1 tabuľka/   ks 3,000 2,88 8,64

25 K 220061501

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEY, 
TCEKFE,TCEKFY do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm   m 130,000 1,91 248,30

26 M 341210008200 Kábel medený signálny TCEKPFLEY 7 P1,0   m 130,000 6,69 869,70

27 K 220370036
Montáž káblovej skrinky KS,pripevnenie a 
náter skrinky   ks 3,000 30,15 90,45

28 M 345093850023C
Dodávka káblovej skrine napr ABOX GEOS-
L3040-22-0   ks 3,000 290,10 870,30

29 K 220370042
Montáž rozhlas.stožiara na železný 
základ,nasadenie stožiara,zhot.rozvodu,náter   ks 3,000 261,50 784,50

30 M 341120035PC
Rozhlasový stĺp sklopný s ochranou, 3 m na 
prírube , komplet   ks 3,000 2 231,85 6 695,55

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X3A0T



Stavba: 

Objekt: PS 02  Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X3A0T

31 K 220370442_1
Montáž reproduktora - upevnenie, zapojenie a 
nastavenie hlasitosti   ks 6,000 64,38 386,28

32 M 3453010003
Reproduktor vonkajší 100V/4-8-15 W (CSP 
115)   ks 6,000 104,97 629,82

33 K 22037054P
Zhotovenie konzoly s vyvŕtaním otvorov,náter 
a upevnenie   ks 3,000 75,48 226,44

34 M 5528339601 Konzola pre reproduktor   ks 3,000 42,20 126,60

35 K 220370083-2
Komplexné akustické meranie a nastavenie 
rozhlasového systému   ks 3,000 2 562,45 7 687,35

36 K 220060301

Príprava bubna, 
káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úpra
va dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 1,000 62,30 62,30

37 K 220060312

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl 
kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel 
telefónny 20 žíl   ks 1,000 37,20 37,20

38 K 220110341

Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie 
objímky a plášťa benzopáskou   ks 7,000 15,55 108,85

39 K 220111401
Zhotovenie vývodu od káblového plášťa pre 
účely merania   ks 4,000 55,13 220,52

40 K 220151752
Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 
20 žíl   ks 7,000 4,84 33,88

41 K 220180202

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, od 2 do 4 
kg/m   m 15,000 8,17 122,55

42 M 2835511110 Izolačná spojka   ks 7,000 143,09 1 001,63

43 K 220280511
Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,8 mm voľne uložený 
na káblovú lávku resp. do žľabu   m 25,000 2,66 66,50

44 M 341240001901
Káble medený telefónny SYKFY 5x2x0,8 
mm2   m 25,000 1,82 45,50

45 K 220271601

Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na 
svorku do 16 mm   ks 6,000 8,78 52,68

46 K 220300002

Zhotovenie koncovej káblovej formy na 
jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 10 x 
2 mm   ks 6,000 28,20 169,20

47 K 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 7,000 5,32 37,24

48 M 283810000400 Štítok na označenie káblového vývodu   ks 7,000 1,55 10,85

49 K 220370056_29
Záverečné práce v skrini,  prepojovací 
material   ks 5,000 175,00 875,00

50 K 220370084

Záverečné meranie rozhlas.zariad.400 W s 
meraním ZR,meranie 
charakteristík,vyprac.protokolu   ks 1,000 3 035,97 3 035,97

51 K 220111431

Jednosmerné meranie na miestnom 
oznamovacom kábli vr.vypracovania 
meracieho protokolu   pár 35,000 10,00 350,00

52 K 220550952.S

Rezanie káblovej dľžky, 
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny 
kábla,do 60 žíl- dľžky do 10 m   ks 1,000 28,20 28,20

53 K 229370041.S
Demontáž rozhlas.stožiara z betónového 
základu dem. rozvodu   ks 2,000 161,50 323,00

54 K 229370051.S Demontáž skrine záverov zo stožiara   ks 2,000 14,52 29,04

55 K 229370442.S
Demontáž reproduktorovej skrine do 20 W, 
odpojenie vedenia   ks 2,000 18,52 37,04

56 K 229370450.S
Demontáž reproduktora válcového do 20 
W,odpojenie vedenia   ks 2,000 18,52 37,04

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

57 K 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre 
pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 
90 do 110mm   m 13,000 205,85 2 676,05

58 M 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m 
PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej 
vody, PIPELIFE   m 13,000 22,15 287,95

59 K 460050601
Výkop jamy (čakacia a štartovacia), ručný ,v 
zemine tr. 3 - 4   m3 5,400 84,56 456,62

60 K 460070224.S
Jama pre rozhlasový stožiar, zásyp a 
zhutnenie v zemine triedy 4   ks 3,000 512,06 1 536,18

61 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 5,400 21,81 117,77

62 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 74,000 25,97 1 921,78

63 K 460200284.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 
100 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 10,000 38,97 389,70

64 K 460200684.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 
120 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 5,000 59,69 298,45

65 K 460260001
Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej 
trasy   m 15,000 5,45 81,75



Stavba: 

Objekt: PS 02  Rozhlasové zariadenie v zastávke Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X3A0T

66 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm   kg 0,870 2,98 2,59

67 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 
strojom, vrstva zeminy 20 cm   m3 29,620 2,85 84,42

68 K 460400011
Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky 
do 200 cm   m 5,000 28,93 144,65

69 M 6051020200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm   m3 2,750 837,32 2 302,63

70 M 6051511600

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
hranolček akosť II prierez 25-75mm L=100-
175cm   m3 3,050 826,50 2 520,83

71 K 460400051
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, 
hĺbky do 200 cm   m 8,000 200,80 1 606,40

72 M 605110001700

Dosky a fošne zo smreku neopracované 
neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-
300 mm   m3 4,400 867,57 3 817,31

73 M 605120002200

Hranoly zo smrekovca neopracované 
hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-
1750 mm   m3 4,880 889,50 4 340,76

74 K 460400151
Odstránenie príložného paženia z jamy s 
pôdorysnou plochou do 10 m2 hĺbky do 2 m   ks 3,000 113,45 340,35

75 K 460420501.S

Križovatka so silovým káblom, úprava dna 
výkopu, položenie betón. žľabu vrátane 
zakrytia-bez zásypu.   ks 4,000 27,36 109,44

76 K 460510281.S
Káblová  trasa z prefabrik. betónových dielcov 
neasfaltovaných TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)   m 85,000 15,24 1 295,40

77 M 592650000600

Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, 
lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 
1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG   ks 85,000 18,10 1 538,50

78 M 592650001800
Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 
mm, pre káblové žľaby, HYDRO BG   ks 170,000 7,00 1 190,00

79 K 460520201
Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v 
stene proti vniknutiu vody   ks 2,000 57,50 115,00

80 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 74,000 5,57 412,18

81 K 460560284.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 10,000 9,66 96,60

82 K 460560684.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 5,000 15,00 75,00

83 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy, šírka do 33 cm   m 95,000 1,07 101,65

84 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 
250 m, farba modrá   m 95,000 0,53 50,35

85 K 460600001.S
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 
na skládke a jazda späť   m3 3,040 14,65 44,54

86 K 460600002.S
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 
a jazda späť   m3 3,040 1,07 3,25

87 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 7,650 25,29 193,47

88 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   m2 50,000 5,56 278,00
Celkom   57 509,51



Stavba: 

Objekt: PS 03  Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113107122.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 
mm,  -0,23500t   m2 8,000 23,05 184,40

2 Zakladanie   

2 K 215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 3,000 21,85 65,55

3 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so 
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,450 85,53 38,49

4 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15   m3 0,147 176,67 25,97

5 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,750 223,95 167,96

6 K 275351215.S
Debnenie stien základových pätiek, 
zhotovenie-dielce   m2 6,000 28,88 173,28

7 K 275351216.S
Debnenie stien základovýcb pätiek, 
odstránenie-dielce   m2 6,000 6,30 37,80

5 Komunikácie   

8 K 564750211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 mm   m2 8,000 13,29 106,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 K 963011111.S

Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu 
alebo pätky z betónu železového, hm. do 5 t ,  
-3,48000t   ks 2,000 336,51 673,02

10 K 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 8,840 43,51 384,63

11 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 8,840 1,83 16,18

12 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 6,960 41,85 291,28

99 Presun hmôt HSV   

13 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií 
a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým   t 5,398 3,55 19,16

23-M Montáže potrubia   

14 K 230180046
Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN 
320   m 4,575 29,00 132,68

15 M 286130046300 Rúra HDPE  DN 63   m 3,000 1,86 5,58
16 M 286130047200 Rúra HDPE DN 110   m 1,575 2,64 4,16

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

17 K 210010128 Lišta elektroinštalačná DIN   ks 4,000 4,27 17,08
18 M 357190000200 Lišta DIN TS 35/020/0   ks 4,000 1,62 6,48

19 K 210192571

Radová svorkovnica vrátane upevnenia, 
zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre 
vodič do 2,5 mm2   ks 98,000 2,18 213,64

20 M 345610006500 Svorka radová 6035-00   ks 98,000 3,70 362,60

21 M 345610017700
Príložka RSDPS-01 k svorke RSDPS-00, 
CEZ   ks 14,000 0,24 3,36

22 K 210251552
Ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov s 
prierazkou   ks 3,000 89,45 268,35

23 K 220111771.S
Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 
mm2 na povrchu   m 20,000 27,79 555,80

22-M
Montáže oznamovacích a 
zabezpečovacích zariadení   

24 K 220010711
Prečíslovanie stĺpa novými tabuľkami-
pripevnenie čisla na stožiar /1 tabuľka/   ks 3,000 2,88 8,64

25 K 220060301

Príprava bubna, 
káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úpra
va dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 1,000 62,30 62,30

26 K 220060312

Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl 
kábla, úprava a uzavretia koncov-kábel 
telefónny 20 žíl   ks 1,000 37,20 37,20

27 K 220061501

Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 
návestných káblov TCEKEY, 
TCEKFE,TCEKFY do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm   m 140,000 1,91 267,40

28 M 341210008200 Kábel medený signálny TCEKPFLEY 7 P1,0   m 140,000 6,69 936,60

29 K 220110341

Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie 
objímky a plášťa benzopáskou   ks 7,000 15,55 108,85

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X4A0T



Stavba: 

Objekt: PS 03  Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X4A0T

30 K 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 7,000 5,32 37,24

31 M 283810000400 Štítok na označenie káblového vývodu   ks 7,000 1,55 10,85

32 K 220111401
Zhotovenie vývodu od káblového plášťa pre 
účely merania   ks 4,000 55,13 220,52

33 K 220111431

Jednosmerné meranie na miestnom 
oznamovacom kábli vr.vypracovania 
meracieho protokolu   pár 35,000 10,00 350,00

34 K 220151752
Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 
20 žíl   ks 7,000 4,84 33,88

35 K 220180202

Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, od 2 do 4 
kg/m   m 15,000 8,17 122,55

36 M 2835511110 Izolačná spojka   ks 6,000 143,09 858,54

37 K 220271601

Ukončenie vodičov a lán, vrátane 
odizolovania,káblových ok,zapojenia na 
svorku do 16 mm   ks 6,000 8,78 52,68

38 K 220280511
Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,8 mm voľne uložený 
na káblovú lávku resp. do žľabu   m 25,000 2,66 66,50

39 M 341240001901
Káble medený telefónny SYKFY 5x2x0,8 
mm2   m 25,000 1,82 45,50

40 K 220300002

Zhotovenie koncovej káblovej formy na 
jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 10 x 
2 mm   ks 6,000 28,20 169,20

41 K 220370036
Montáž káblovej skrinky KS,pripevnenie a 
náter skrinky   ks 3,000 30,15 90,45

42 M 345093850023C
Dodávka káblovej skrine napr ABOX GEOS-
L3040-22-0   ks 3,000 290,10 870,30

43 K 220370042
Montáž rozhlas.stožiara na železný 
základ,nasadenie stožiara,zhot.rozvodu,náter   ks 3,000 261,50 784,50

44 M 341120035PC
Rozhlasový stĺp sklopný s ochranou, 3 m na 
prírube , komplet   ks 3,000 2 231,85 6 695,55

45 K 220370056_29
Záverečné práce v skrini,  prepojovací 
material   ks 5,000 175,00 875,00

46 K 220370083-2
Komplexné akustické meranie a nastavenie 
rozhlasového systému   ks 3,000 2 562,45 7 687,35

47 K 220370084

Záverečné meranie rozhlas.zariad.400 W s 
meraním ZR,meranie 
charakteristík,vyprac.protokolu   ks 1,000 3 035,97 3 035,97

48 K 220370442_1
Montáž reproduktora - upevnenie, zapojenie a 
nastavenie hlasitosti   ks 6,000 64,38 386,28

49 M 3453010003
Reproduktor vonkajší 100V/4-8-15 W (CSP 
115)   ks 6,000 113,44 680,64

50 K 22037054P
Zhotovenie konzoly s vyvŕtaním otvorov,náter 
a upevnenie   ks 3,000 75,48 226,44

51 M 5528339601 Konzola pre reproduktor   ks 3,000 42,20 126,60

52 K 220550952.S

Rezanie káblovej dľžky, 
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny 
kábla,do 60 žíl- dľžky do 10 m   ks 1,000 28,20 28,20

53 K 229370041.S
Demontáž rozhlas.stožiara z betónového 
základu dem. rozvodu   ks 2,000 161,50 323,00

54 K 229370051.S Demontáž skrine záverov zo stožiara   ks 2,000 14,52 29,04

55 K 229370442.S
Demontáž reproduktorovej skrine do 20 W, 
odpojenie vedenia   ks 2,000 18,52 37,04

56 K 229370450.S
Demontáž reproduktora válcového do 20 
W,odpojenie vedenia   ks 2,000 18,52 37,04

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

57 K 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre 
pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 
90 do 110mm   m 14,000 205,85 2 881,90

58 M 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m 
PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej 
vody, PIPELIFE   m 14,000 22,15 310,10

59 K 460050601
Výkop jamy (čakacia a štartovacia), ručný ,v 
zemine tr. 3 - 4   m3 5,400 84,56 456,62

60 K 460070224.S
Jama pre rozhlasový stožiar, zásyp a 
zhutnenie v zemine triedy 4   ks 3,000 512,06 1 536,18

61 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 5,400 21,81 117,77

62 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 73,000 25,97 1 895,81

63 K 460200684.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 
120 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 5,000 59,69 298,45

64 K 460260001
Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej 
trasy   m 16,000 5,45 87,20

65 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm   kg 0,928 2,98 2,77



Stavba: 

Objekt: PS 03  Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X4A0T

66 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 
strojom, vrstva zeminy 20 cm   m3 24,340 2,85 69,37

67 K 460400011
Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky 
do 200 cm   m 5,000 28,93 144,65

68 M 6051020200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm   m3 2,750 837,32 2 302,63

69 M 6051511600

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
hranolček akosť II prierez 25-75mm L=100-
175cm   m3 3,050 826,50 2 520,83

70 K 460400051
Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, 
hĺbky do 200 cm   m 8,000 200,80 1 606,40

71 M 605110001700

Dosky a fošne zo smreku neopracované 
neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-
300 mm   m3 4,400 867,57 3 817,31

72 M 605120002200

Hranoly zo smrekovca neopracované 
hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-
1750 mm   m3 4,880 889,50 4 340,76

73 K 460400151
Odstránenie príložného paženia z jamy s 
pôdorysnou plochou do 10 m2 hĺbky do 2 m   ks 3,000 113,45 340,35

74 K 460420501.S

Križovatka so silovým káblom, úprava dna 
výkopu, položenie betón. žľabu vrátane 
zakrytia-bez zásypu.   ks 4,000 27,36 109,44

75 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy, šírka do 33 cm   m 95,000 1,07 101,65

76 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 
250 m, farba modrá   m 95,000 0,53 50,35

77 K 460510281.S
Káblová  trasa z prefabrik. betónových dielcov 
neasfaltovaných TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)   m 80,000 15,24 1 219,20

78 M 592650000600

Káblový žľab BG-TK1, pre položený kryt, 
lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 
1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG   ks 80,000 18,10 1 448,00

79 M 592650001800
Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 
mm, pre káblové žľaby, HYDRO BG   ks 160,000 7,00 1 120,00

80 K 460520201
Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v 
stene proti vniknutiu vody   ks 2,000 57,50 115,00

81 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 73,000 5,57 406,61

82 K 460560684.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 5,000 15,00 75,00

83 K 460600001.S
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 
na skládke a jazda späť   m3 2,689 14,65 39,39

84 K 460600002.S
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 
a jazda späť   m3 2,689 1,07 2,88

85 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   m2 50,000 5,56 278,00

86 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 6,990 25,29 176,78
Celkom   56 927,02



Stavba: 

Objekt: SO 01  Železničný spodok

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 111101103.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. 
premiestnením a uložením na hromady do 50 
m, pri celk. ploche nad 10000m2   m2 14 544,300 0,50 7 272,15

2 K 122302505.S

Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre 
spodnú stavbu železníc v hornine 4 nad 30 
000 m3   m3 42 728,450 7,50 320 463,38

3 K 122302508.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre 
spodnú stavbu železníc. Príplatok k cenám za 
sťaženie pri rekonštruk. horniny 4   m3 42 728,450 0,90 38 455,61

4 K 122302509.S Príplatok za lepivosť horniny   m3 12 818,535 0,10 1 281,85

5 K 130901123.S
Búranie konštrukcií zo betónu železového 
alebo predpätého vo vykopávkach   m3 150,000 620,00 93 000,00

6 K 132301203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 
do 10000 m3   m3 1 350,000 27,50 37 125,00

7 K 132301209.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 4   m3 405,000 0,50 202,50

8 K 133301102.S
Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 
m3   m3 150,000 75,00 11 250,00

9 K 133301109.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení 
šachiet zapažených i nezapažených v hornine 
4   m3 150,000 1,50 225,00

10 K 141701102.S

Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 
m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 
200 do 500 mm   m 80,000 895,50 71 640,00

11 M 286130032100.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
225x13,4x12 m   m 80,000 61,25 4 900,00

12 K 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných 
krovín do priemeru kmeňa 100 mm na 
vzdialenosť 3000 m   m2 14 544,300 2,95 42 905,69

13 K 162301509.S

Príplatok za každých ďalších 1000 m 
premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej 
ceste   m2 247 253,100 0,20 49 450,62

14 K 162304162.S

Vodorovné premiestnenie výkopku pre 
spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m   m3 44 228,450 5,50 243 256,48

15 K 162504163.S

Vodorovné premiestnenie výkopku pre 
spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 833 215,550 0,13 108 318,02

16 K 167102103.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 10000 m3   m3 750,000 0,35 262,50

17 K 171101101.S

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 
95 %   m3 4 484,600 9,25 41 482,55

18 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 8 126,160 22,35 181 619,68
19 M 583410003500.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm   t 504,000 27,00 13 608,00

20 K 171201204.S Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3   m3 43 853,450 0,15 6 578,02

21 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 83 321,555 25,29 2 107 202,13

22 K 181101102.S
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením   m2 37 618,000 0,65 24 451,70

23 K 181301301.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, 
plocha do 500 m2, hr. do 100 mm   m2 11 748,000 1,98 23 261,04

24 K 182001111.S

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 
1:5   m2 8 850,000 1,50 13 275,00

25 K 182001112.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2   m2 6 362,000 2,40 15 268,80

26 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v 
hornine triedy 1-4   m2 6 362,000 2,35 14 950,70

27 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 8 850,000 1,85 16 372,50
28 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 11 748,000 1,25 14 685,00
29 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien   kg 363,013 7,95 2 885,95

2 Zakladanie   

30 K 211571121.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom 
drobným ťaženým   m3 1 147,500 55,00 63 112,50

31 K 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo 
v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 
5 m   m2 10 463,000 1,15 12 032,45

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X5A0T



Stavba: 

Objekt: SO 01  Železničný spodok

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X5A0T

32 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 10 672,260 0,98 10 458,81

33 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3 202,500 38,00 7 695,00

34 K 212755116.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 160 mm   m 3 375,000 8,50 28 687,50

35 M 286140032000
Rúra plnostenná drenážna RAUDRIL RAIL 
PP DN 160 SN8, celoperforovaná   m 3 375,000 18,50 62 437,50

36 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 36 715,000 0,45 16 521,75

37 K 224503131.S

Zhotovenie výplne pilót zvislých s vytiahnutím 
pažníc z vrtu z kameniva alebo štrkopiesku do 
30 m, priemer 450-650 mm   m 4 032,000 185,00 745 920,00

38 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 1 662,531 22,35 37 157,57

39 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 9 000,000 10,00 90 000,00

40 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 9 000,000 50,00 450 000,00

41 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 697,500 495,00 345 262,50

42 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 9 000,000 24,50 220 500,00

43 K 264411312.S

Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru 
nad 450 do 550 mm, v hĺbke nad 5 m v 
hornine IV   m 4 032,000 130,00 524 160,00

44 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 79 898,000 1,10 87 887,80

45 M 693110004710.S
Geotextília polypropylénová netkaná 350 
g/m2   m2 81 495,960 1,45 118 169,14

46 K 289971442.S

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá 
dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 
kN/m sklon do 1 : 5   m2 32 445,250 8,15 264 428,79

5 Komunikácie   

47 K 561091131.S

Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej 
hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) 
hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2   m2 19 232,250 12,55 241 364,74

48 M 585210000100.S Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený   t 680,050 35,00 23 801,75

49 M 585310000900.S

Vápno (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne 
ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu 
zemín   t 407,680 20,00 8 153,60

50 M 585910001000.S
Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené 
vhodné na stabilizáciu zemín   t 680,050 28,00 19 041,40

51 K 564802221.S
Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú s 
urovnaním hornej plochy zo štrkodrviny   m3 20 500,000 55,00 1 127 500,00

52 K 564802295.S

Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú - 
príplatok k cene za sťažené práce pri 
rekonštrukciách   m3 20 500,000 0,40 8 200,00

53 K 564902221.S

Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú, s 
urovnaním hornej plochy z recyklovaného 
koľajového lôžka   m3 6 354,000 10,50 66 717,00

8 Rúrové vedenie   

54 K 871354006.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 200   m 159,000 15,00 2 385,00

55 M 286140001400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 200, SN 10, dĺ. 1 m   ks 159,000 42,00 6 678,00

56 K 894431169 Montáž trativodnej šachty DN 800 PP   ks 14,000 135,50 1 897,00

57 M 2866100007PC
Plastová trativodná šachta s príslušenstvom 
DN 800 komplet   ks 14,000 1 625,00 22 750,00

58 K 8944311692 Montáž trativodnej šachty z PVC, DN 500   ks 61,000 85,00 5 185,00

59 M 2866100006PC
Plastová trativodná šachta s príslušenstvom 
DN 500 komplet   ks 61,000 205,00 12 505,00

60 K 895211142 Výustný objekt   ks 14,000 812,00 11 368,00
61 K 895211143 Betónový prah   ks 10,000 165,00 1 650,00

62 K 899623151.S

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk 
betónom  prostým tr. C 16/20 v otvorenom 
výkope   m3 26,224 125,00 3 278,00

63 K 899870020 Ochrana plynovodu a vodovodu   
súb
or 1,000 35 000,00 35 000,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

64 K 935112311.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do 
betónu C 12/15   m 115,000 32,50 3 737,50



Stavba: 

Objekt: SO 01  Železničný spodok
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VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X5A0T

65 M 592270000201
Tvárnica priekopová a melioračná, žľabovka 
betónová TZZ 5, rozmer 300x1025x80 mm   ks 384,000 6,50 2 496,00

66 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 1 km   t 360,000 8,50 3 060,00

67 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 360,000 41,85 15 066,00

68 K 979091211.S

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 
m   t 360,000 8,50 3 060,00

69 K 979091221.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na 
vzdialenosť nad 7000 m, za každých ďalších 
aj začatých 1000 m   t 4 680,000 0,20 936,00

70 K 979091295.S

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách   t 360,000 0,90 324,00

99 Presun hmôt HSV   

71 K 998241011.S

Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) 
akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 
promile   t 53 784,216 5,69 306 032,19

M Práce a dodávky M   

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

72 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy, šírka do 33 cm   m 159,000 2,00 318,00

73 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba modrá   m 159,000 0,25 39,75
Celkom   8 522 625,11



Stavba: 

Objekt: SO 02  Železničný zvršok

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce

58 K 171209004.S
Poplatok za skládku - štrk zo železničného 
zvršku (17 05 ) ostatné t 20 914,944 7,50 156 862,08

5 Komunikácie   

1 K 511532111.S
Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva 
hrubého drveného   m3 18 777,000 75,00 1 408 275,00

2 K 511582192.S

Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene 
za sťaženú prácu pri prekážke po jednej 
strane koľaje   m3 18 777,000 1,38 25 912,26

3 K 511582195.S
Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene 
za sťaženú prácu pri rekonštrukciách   m3 18 777,000 1,86 34 925,22

4 K 512502121.S

Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po 
rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia,  -
1,80800t   m3 17 922,000 12,95 232 089,90

5 K 512502992.S

Odstránenie koľajového lôžka po rozobratí 
koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce pri 
prekážke na jednej strane   m3 17 922,000 0,66 11 828,52

6 K 512502995.S

Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí 
koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce pri 
rekonštrukciách   m3 17 922,000 1,18 21 147,96

7 K 513504197
Lepenie koľajového lôžka  živičnou hmotou 
hĺbka zaliatia 500 mm   m2 5 250,000 235,00 1 233 750,00

8 M 245610000101
Dvojzložková živičná hmota  na báze 
polyuretánu  napr. MC Ballastbond 70   l 52 500,000 0,15 7 875,00

9 K 513506111.S
Recyklácia alebo prečistenie koľajového lôžka 
na stavbe pre spätné použitie   t 32 402,976 9,20 298 107,38

10 K 521171111.R

Zhotovenie koľaje z koľajníc tvaru UIC 60 na 
oceľ. mostoch bez priebežného koľ. lôžka na 
mostniciach   m 40,000 95,00 3 800,00

11 K 521428124.S

Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru UIC 60 na 
podvaloch drevených, upevnenie pružnou 
zvierkou, rozdelenie podvalov u   m 146,000 115,50 16 863,00

12 M 134910000500.S Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260   t 22,398 1 620,00 36 284,76

13 M 608110001000.S

Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 
mm, bukový, impregnovaný olejom 175 
kg/m3   ks 243,000 200,00 48 600,00

14 K 521458244.S

Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru UIC 60 na 
podvaloch bet. vystr., upevnenie bezpodkl. 
pružnou zvierkou, rozd. podvalov u   m 7 015,000 115,00 806 725,00

15 M 134910000500.S Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260   t 844,746 1 620,00 1 368 488,52

16 M 592110002840.S

Betónový podval ako napr. BP-3 vystrojený, 
lxšxv 2600x300x220 mm na pružné 
upevnenie Skl 14, na koľajnicu UIC 60 s KTL 
úpravou   ks 11 030,000 0,00

55 M 592110002830.S

Betónový podval BP-3 vystrojený, lxšxv 
2600x300x220 mm na pružné upevnenie Skl 
14, na koľajnicu UIC 60 ks 9 692,000 93,93 910 369,56

17 M 592110002930.R

Betónový podval ako napr. BP-3 vystrojený - 
podlepený, lxšxv 2420x284x200 mm, pružné 
upevnenie Skl 24, pre koľajnicu UIC 60   ks 2 004,000 160,00 320 640,00

18 M 1349081095 Prechodové koľajové pole R65/60E2   ks 20,000 7 100,00 142 000,00

19 K 525010012.S
Vybratie koľajových polí na drevených 
podvaloch,  -0,31100t   m 146,000 55,00 8 030,00

20 K 525010021.S
Rozobratie koľajových polí na drevených 
podvaloch,  -0,31100t   m 146,000 22,00 3 212,00

57 K 525070011.S
Rozobratie koľaje na oceľových mostoch bez 
priebežného koľajového lôžka,  -0,15900t m 40,000 33,63 1 345,20

21 K 546551031.S

Izolovaný styk lepený z koľajníc akosti ocele 
95 s plochými spojkami tvaru R 65 dĺžky 3,50 
m   ks 12,000 1 100,00 13 200,00

22 K 525040012.S
Vybratie koľajových polí na betónových 
podvaloch,  -0,60400t   m 7 015,000 55,55 389 683,25

23 K 525040021.S
Rozobratie koľajových polí na betónových 
podvaloch,  -0,60400t   m 7 015,000 22,00 154 330,00

24 K 525099093.S

Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. 
Príplatok k cene za sťažené práce pri 
prekážke na obidvoch stranách   m 7 201,000 1,43 10 297,43

25 K 525099095.S

Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. 
Príplatok k cene za sťažené práce pri 
rekonštrukciách   m 7 201,000 1,06 7 633,06

26 K 525019095.S

Rozobratie koľajových polí na demontážnej 
základni. Príplatok k cene za sťažené práce 
pri rekonštrukciách   m 7 201,000 2,00 14 402,00

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X6A0T



Stavba: 

Objekt: SO 02  Železničný zvršok

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X6A0T

27 K 543111111.S

Vyrovnanie koľaje na podvaloch drevených, 
bez doplnenia koľajového lôžka z kameniva 
drveného   m 292,000 35,50 10 366,00

28 K 543119093.S

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na 
podvaloch drevených. Príplatok k cene za 
sťaženú prácu pri prekážke po oboch stranách 
koľaje   m 292,000 1,42 414,64

29 K 543119095.S

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na 
podvaloch drevených. Príplatok k cene za 
sťaženú prácu pri rekonštrukciách   m 292,000 0,96 280,32

30 K 543141111.S
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez 
doplnenia koľajového lôžka   m 14 844,000 35,50 526 962,00

31 K 543119092.S

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje. 
Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
prekážke po jednej strane koľaje   m 14 844,000 0,67 9 945,48

32 K 543119095.S

Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na 
podvaloch drevených. Príplatok k cene za 
sťaženú prácu pri rekonštrukciách   m 14 844,000 0,96 14 250,24

33 K 548141111.S
Brúsenie koľají brúsiacim vlakom koľajníc 
akéhokoľvek tvaru   m 14 322,000 5,80 83 067,60

34 K 548315113 Montáž podvalovej kotvy   ks 950,000 33,00 31 350,00
35 M 4377295398 Podvalová kotva   ks 950,000 77,00 73 150,00

56 K 548912211.S

Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti 
ocele odtavením priebežné v koľaji, koľajnica 
tvaru R 65 ks 586,000 305,00 178 730,00

36 K 548930012.S Rezanie koľajnice plameňom   ks 365,000 15,50 5 657,50
37 K 548930013.S Vŕtanie koľajnice všetkých sústav vŕtačkou   ks 365,000 11,00 4 015,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

38 K 923503114.S

Rozobratie múrikov úrovňových nástupíšť 
medzi koľajami z tvárnic na jednej strane,  -
0,29500t   m 250,000 110,00 27 500,00

39 K 923921121.S
Nástupištná konštrukcia z tvárnice a úložného 
bloku bez konzolových dosiek   m 63,000 250,00 15 750,00

40 K 923921121.R

Nástupištná konštrukcia z tvárnice a úložného 
bloku bez konzolových dosiek - spätné 
osadenie tvárnic   m 187,000 75,00 14 025,00

41 K 926924314.D Demontáž existujúcej traťovej výstroje   ks 15,000 19,55 293,25

42 K 926923112.R
Návestidlá a označovacie zariadenia - 
dodávka a montáž novej traťovej výstroje   ks 15,000 201,42 3 021,30

43 K 926924418 Zaisťovacie značky polohy koľaje   ks 120,000 111,64 13 396,80

44 K 931941411.S
Dilatačné zariadenie z koľajníc tvaru R 65 pre 
posun dilat. častí do 100 mm na oporách   ks 3,000 23 000,00 69 000,00

45 K 931941421.S
Dilatačné zariadenie z koľajníc tvaru R 65 pre 
posun dilat. častí do 400 mm na oporách   ks 1,000 0,00 0,00

46 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 1 km   t 36 765,552 2,50 91 913,88

47 K 979091111.S
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m   t 4 307,411 22,00 94 763,04

48 K 979091121.S
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m   t 55 996,343 0,83 46 476,96

49 K 979091211.S

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 
m   t 24 429,325 3,50 85 502,64

50 K 979091221.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na 
vzdialenosť nad 7000 m, za každých ďalších 
aj začatých 1000 m   t 271 894,272 0,30 81 568,28

51 K 979091295.S

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny. Príplatok k cene za 
sťažené práce pri rekonštrukciách   t 36 765,552 2,08 76 472,35

52 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 3 350,710 41,85 140 227,21

53 K 979089111.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02 ), nebezpečné   t 20,927 386,50 8 088,29

99 Presun hmôt HSV   

54 K 998242011.S
Presun hmôt pre železničný zvršok 
akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile   t 42 963,969 6,71 288 288,23
Celkom   9 681 153,11



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.1  Nástupište v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201101.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3   m3 3,110 15,57 48,42

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 0,933 0,15 0,14

3 K 132201201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 
100m3   m3 46,400 25,56 1 185,98

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, 
s urovnaním dna v hornine 3   m3 13,920 0,15 2,09

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 49,510 4,35 215,37

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 1 336,770 0,43 574,81

7 K 171101101.S

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 
95 %   m3 668,000 1,51 1 008,68

8 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 1 402,800 19,97 28 013,92
9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 49,510 0,86 42,58

10 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 94,069 25,29 2 379,01

11 K 181301301.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, 
plocha do 500 m2, hr. do 100 mm   m2 244,400 2,08 508,35

12 K 182001111.S

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 
1:5   m2 244,400 1,46 356,82

13 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 244,400 0,95 232,18
14 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien   kg 7,552 10,06 75,97

2 Zakladanie   

15 K 211571121.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom 
drobným ťaženým   m3 6,740 42,92 289,28

16 K 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo 
v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 
5 m   m2 65,400 1,76 115,10

17 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 66,708 1,41 94,06

18 K 212755114.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 100 mm   m 26,000 5,12 133,12

19 M 286140029700.S
Rúra perforovaná 220° drenážna SN8, DN 
100 dĺ. 6 m pre dažďovú vodu, materiál: PP   ks 5,000 202,59 1 012,95

20 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 568,000 0,22 124,96

21 K 216451211.S

Spojovacia vrstva na základovej škáre z 
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg 
cementu/m3 piesku   m2 198,500 7,96 1 580,06

22 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 30,655 41,45 1 270,65

23 K 274321311.S
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 16/20   m3 148,240 202,58 30 030,46

24 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 323,200 23,06 7 452,99

25 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 323,200 3,24 1 047,17

26 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 2,741 159,17 436,28

27 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 567,680 0,70 397,38

28 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 579,034 1,41 816,44

4 Vodorovné konštrukcie   
29 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,319 4 167,66 1 329,48

5 Komunikácie   

30 K 564271111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 567,680 9,18 5 211,30

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X7A0T



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.1  Nástupište v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X7A0T

31 K 596911144.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších 
nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva 
hr. 40 mm   m2 567,680 9,98 5 665,45

32 M 592460010600.S
Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, 
prírodná   m2 418,000 20,70 8 652,60

33 M 592460007300.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, farebná   m2 83,000 41,41 3 437,03

34 M 592460007200.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, prírodná   m2 80,000 36,97 2 957,60

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
35 K 627991038.R Tmelenie spojov prefabrikátov L epoxidom   m 713,000 15,90 11 336,70

8 Rúrové vedenie   

36 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150   m 15,900 0,84 13,36

37 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 160, SN 10, dĺ. 1 m   ks 16,000 42,88 686,08

38 M 286510012500.S
Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu   ks 22,000 5,77 126,94

39 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300   m 10,000 1,14 11,40

40 M 286140002000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 315, SN 10, dĺ. 1 m   ks 10,000 93,16 931,60

41 K 871424014.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 500   m 12,000 4,27 51,24

42 M 286140002600.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 500 SN 10, dĺ. 1 m   ks 12,000 218,86 2 626,32

43 K 899101111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. do 50 kg   ks 4,000 10,77 43,08

44 M 552410002701 Poklop zadlažďovací 600x600   ks 4,000 399,26 1 597,04
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

45 K 917862111.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou   m 200,000 11,18 2 236,00

46 M 592170003501
Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, 
prírodný   ks 202,000 8,70 1 757,40

47 K 923921112.S
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 110   m 201,000 427,22 85 871,22

48 K 923921113.V
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 130   m 13,000 312,37 4 060,81

49 K 923921114
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 155   m 12,000 296,18 3 554,16

50 K 925947112
Oceľové rozperky  dodanie a upevnenie na 
koľajnicu   ks 21,000 68,09 1 429,89

51 M 4379515100 Oceľová rozperka   ks 21,000 94,64 1 987,44

52 K 935114624.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 
pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou 
svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400   m 6,600 31,21 205,99

53 M 592270007300.S
Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s 
ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm   ks 2,000 18,49 36,98

54 M 592270014300.S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, D 
400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre 
žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej 
šírky 150 mm   ks 7,000 178,93 1 252,51

55 M 592270033200.S

Odvodňovací žľab betónový s ochrannou 
hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 150 
mm, dĺžky 1 m, bez spádu   ks 7,000 199,63 1 397,41

56 K 959941121.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm   ks 12,000 7,45 89,40

99 Presun hmôt HSV   

57 K 998235011.S
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy 
ostatné akéhokoľvek rozsahu   t 2 405,811 10,35 24 900,14

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

58 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 574,300 0,27 155,06

59 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,201 2 794,84 561,76

60 K 711112011.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovou suspenziou za studena   m2 574,300 0,33 189,52

61 M 111630002300.S Suspenzia asfaltová   t 0,632 1 833,65 1 158,87

62 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná AIP na sucho   m2 180,900 3,27 591,54

63 M 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený sklenenou rohožou   m2 208,035 13,46 2 800,15



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.1  Nástupište v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X7A0T

64 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 1,769 10,35 18,31

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

65 K 767995107.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 
do 500 kg   kg 384,604 1,35 519,22

66 M 5535200020R Zábradlie dodávka   kg 384,604 9,76 3 753,74

67 K HZS-035
Osadenie, ukotvenie, pripevnenie konštrukcií 
(osadenie piktogramov)   hod 32,000 29,58 946,56

68 M 953251002 Tabuľa prechod zakázaný, ozn N3   ks 1,000 31,21 31,21

69 M 9532510028
Tabuľa  zákaz fajčiť a zákaz jazdy na bicykli, 
ozn N4   ks 3,000 66,77 200,31

70 M 9532510058.2
Tabuľa  pre označenie smeru ku koľajám , 
1600 x 399 mm, ozn N6   ks 1,000 1 560,83 1 560,83

71 M 9999532510057
Tabuľa s názvom zastávky 5440 x 600 mm, 
ozn N1   ks 3,000 5 000,42 15 001,26

72 M 9999532510058
Tabuľka  s číslom koľají 800x399 mm, ozn 
N5   ks 6,000 780,19 4 681,14

73 M 9999532510060
Tabuľa na označenie smeru 3272 x 400 mm, 
ozn N2   ks 1,000 3 124,42 3 124,42

74 M 9999532510058 Nádoba na posyp pre zimnú údržbu modrý   ks 1,000 532,35 532,35

75 M 143310000801
Rúra oceľová zváraná pozinkovaná D 78x4 
mm   m 48,000 29,28 1 405,44

76 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 1,046 10,35 10,83

783 Nátery   

77 K 783992000.1
Nátery ostatné bezpečnostnými farbami 
šrafovaním   m2 30,417 43,43 1 321,01

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

78 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov   m 211,000 1,93 407,23

79 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 198,762 3,55 705,61

80 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10 mm   m 203,000 1,40 284,20

81 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 126,875 3,25 412,34

82 K 210220254
Svorky (podľa potreby napr. SR 03, SR 02, 
SP)   ks 406,000 1,49 604,94

83 M 354410000901
Svorky FeZn (podľa potreby napr. SR 03, SR 
02, SP)   ks 406,000 2,52 1 023,12
Celkom   294 902,76



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.2  Prístrešok pre cestujúcich v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
2 Zakladanie   

1 K 273351215.S
Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 4,000 23,06 92,24

2 K 273351216.S
Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 4,000 3,24 12,96

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 K 627991016
Tesnenie škár prefabrikovaných konštrukcií  - 
napr. tmelom Sikalflex Pro 3   m 100,000 16,96 1 696,00

4 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm   m3 4,620 182,00 840,84

5 K 631319155.S

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-
240 mm   m3 4,620 11,33 52,34

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 K 9369411301

Typové nástupište - prístrešok typu UU 
dodávka a montáž vrátane 4 ks lavičky, vitrína 
2 ks, betónového koša, smetnej nádoby   kpl 2,000 25 878,13 51 756,26

7 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 30,000 5,77 173,10

8 K 979081111.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 0,500 15,37 7,69

9 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 9,500 0,41 3,90

99 Presun hmôt HSV   

10 K 998011001.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 
6 m   t 10,291 10,35 106,51

PSV Práce a dodávky PSV   
767 Konštrukcie doplnkové kovové   

11 K 767996804.S

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 
250 do 500 kg,  -0,00100t   kg 500,000 1,17 585,00

783 Nátery   

12 K 783890231

Epoxidový náter-systém M24 betónových a 
omietaných konštrukcií. päťvrstvové a 
trojnásobná penetrácia podláh s použ. ochran. 
masiek s filtrom   m2 22,000 103,51 2 277,22
Celkom   57 604,06

VÝKAZ VÝMER
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Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.3  Prístupové komunikácie v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113106121.S

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -
0,13800t   m2 5,500 2,46 13,53

2 K 113106122.S
Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných 
dlaždíc alebo dosiek,  -0,24000t   m2 29,000 2,60 75,40

3 K 113106241.S

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so 
škárami zaliatymi asfaltovou alebo 
cementovou maltou,  -0,40800t   m2 32,000 2,13 68,16

4 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 4,000 1,22 4,88

5 K 122302201.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre 
cesty, v hornine 4 do 100 m3   m3 23,300 14,88 346,70

6 K 122302209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre 
cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4   m3 6,990 0,15 1,05

7 K 162303102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty 
po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 
m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 23,300 2,06 48,00

8 K 162503103.S

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty 
po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 
m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 385,700 0,31 119,57

9 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 20,300 0,86 17,46

10 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 38,570 25,29 975,44

11 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 10,000 4,89 48,90

12 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 14,700 19,97 293,56

13 K 181301301.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, 
plocha do 500 m2, hr. do 100 mm   m2 13,000 2,08 27,04

14 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v 
hornine triedy 1-4   m2 13,000 2,13 27,69

15 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 13,000 0,95 12,35
16 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien   kg 0,402 10,06 4,04

2 Zakladanie   

17 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 20,700 0,22 4,55

18 K 216451211.S

Spojovacia vrstva na základovej škáre z 
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg 
cementu/m3 piesku   m2 3,400 7,96 27,06

19 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,340 41,45 14,09

20 K 274321311.S
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 16/20   m3 0,340 202,58 68,88

21 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 0,800 23,06 18,45

22 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 0,800 3,24 2,59

23 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,300 159,17 47,75

24 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 20,700 0,70 14,49

25 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 21,114 1,41 29,77

4 Vodorovné konštrukcie   
26 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,050 4 167,66 208,38

5 Komunikácie   

27 K 564251111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 11,700 5,67 66,34

28 K 564751111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 150 mm   m2 9,000 5,69 51,21

29 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 11,700 3,90 45,63

30 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 
16/20 hr. 100 mm   m2 41,000 19,35 793,35

31 K 581130315.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií 
skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm   m2 50,000 42,62 2 131,00

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa
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32 K 591111111.S

Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z 
kameniva ťaženého_ spatné osadenie 
kamenných kociek   m2 10,000 9,69 96,90

33 K 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších 
do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 
40 mm   m2 11,700 12,49 146,13

34 M 592460010600.S
Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, 
prírodná   m2 9,540 20,70 197,48

35 M 592460007300.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, farebná   m2 2,203 41,41 91,23

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

36 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 35,000 3,64 127,40

37 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 35,000 156,32 5 471,20

38 K 627471332.S
Vyrovnanie vodorovných plôch stierkou zo 
sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 56,000 23,66 1 324,96

39 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 22,400 210,70 4 719,68

40 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,037 2 139,46 79,16

41 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 35,000 9,62 336,70

42 K 6346015111v
Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách 
tmelom silikónovým  šírky škáry do 15 mm   m 5,000 3,89 19,45

8 Rúrové vedenie   

43 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150   m 3,000 0,84 2,52

44 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 160, SN 10, dĺ. 1 m   ks 3,000 42,88 128,64

45 M 286510012500.S
Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu   ks 6,000 5,77 34,62

46 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300   m 4,800 1,14 5,47

47 M 286140002000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 315, SN 10, dĺ. 1 m   ks 5,000 93,16 465,80

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

48 K 915791115
Značenie pre nevidiacich,  striekané 
studeným plastom   m2 2,300 171,54 394,54

49 K 917461112.S

Osadenie chodník. obrubníka kamenného 
stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 
s bočnou oporou   m 74,000 12,49 924,26

50 M 592170003501
Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, 
prírodný   ks 76,000 8,70 661,20

51 K 919722111.S
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm   m 21,300 12,76 271,79

52 K 919722211.S

Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte 
priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 
do 9 mm   m 21,300 1,02 21,73

53 K 919726212.S
Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie 
škár zálievkou za studena, priečne   m 15,700 6,15 96,56

54 K 923921114
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 155   m 4,000 296,18 1 184,72

55 K 931992122.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného 
polystyrénu hr. 30 mm   m2 1,120 12,81 14,35

56 K 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 
cm2   m 21,300 14,29 304,38

57 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií 
tlakovou vodou   m2 35,000 3,02 105,70

58 K 979081111.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 20,775 15,37 319,31

59 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 290,850 0,41 119,25

60 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 20,775 41,85 869,43

99 Presun hmôt HSV   

61 K 998235011.S
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy 
ostatné akéhokoľvek rozsahu   t 130,634 10,35 1 352,06

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

62 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 112,000 0,45 50,40

63 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 114,240 3,41 389,56
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64 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 56,000 4,27 239,12

65 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 64,400 14,05 904,82

66 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,188 10,35 1,95

767 Konštrukcie doplnkové kovové   
67 K 767230075.S Montáž prídavného madla na zábradlie   m 29,000 20,83 604,07

68 M 553520003700.S
Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a 
vozíčkarov   m 29,000 25,14 729,06

69 K 767995106.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 
do 250 kg   kg 236,900 1,48 350,61

70 M 5535200020R Zábradlie dodávka   kg 236,900 9,76 2 312,14

71 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,330 10,35 3,42

777 Podlahy syntetické   
72 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný   m2 112,000 14,21 1 591,52

783 Nátery   

73 K 783101811.S
Odstránenie starých náterov z oceľových 
konštrukcií ťažkých A oškrabaním   m2 10,000 0,69 6,90

74 K 783174530.S

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, 
veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s email..- 
140µm   m2 10,000 40,57 405,70
Celkom   33 083,20
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M Práce a dodávky M      
21-M Elektromontáže      

1 K 210100001.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 2,5 mm2   ks 38,000 1,04 39,52

2 K 210100002.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 6 mm2   ks 40,000 1,55 62,00

3 K 210100003.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 16 mm2   ks 24,000 2,01 48,24

4 M 345810007500.S
Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 
až 4x25 mm2   ks 2,000 7,39 14,78

5 K 210101261.S
Spojka pre káble NN AYKY, CYKY, NAYY, ... 
a pod. do 1kV s plast. izoláciou 10-16 mm2   ks 2,000 12,20 24,40

6 M 345820000300.S
Spojka NN pre káble s polymérovou izoláciou 
POLJ-01/4x 10-35 mm2   ks 2,000 76,90 153,80

7 K 210800102.S
Kábel medený silový uložený voľne CYKY 
450/750V 2x2,5 mm2   m 200,000 0,46 92,00

8 M 341110000200.S
Kábel silový s medeným jadrom do 1kV 
CYKY-O 2x2,5 mm2   m 200,000 1,41 282,00

9 K 210800122.S
Kábel medený silový uložený voľne CYKY 
450/750V 5x6 mm2   m 260,000 0,80 208,00

10 M 341110002200.S
Kábel silový s medeným jadrom do 1kV 
CYKY-J 5x6 mm2   m 260,000 6,96 1 809,60

11 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový uložený voľne AYKY 
450/750V 4x16 mm2   m 60,000 0,78 46,80

12 M 341110028800.S
Kábel silový s hliníkovým jadrom do 1kV 
AYKY-J 4x16 mm2   m 60,000 3,41 204,60

13 K 210972100.S
Kábel signálny silový uložený voľne JYTY 
250V 2x1 mm2   m 20,000 0,33 6,60

14 M 341210001400.S
Kábel signálny a dátový silnoprúdový JYTY 
2x1 mm2   m 20,000 0,77 15,40

15 K 210193009.S_1 Rozvádzač RVO pilierový - montáž   ks 1,000 2 111,66 2 111,66
16 M 357110013_PON Rozvádzač RVO pilierový - komplet   ks 1,000 5 901,69 5 901,69

17 K 210204011
Osvetľovací stožiar oceľový/sklopný celkovej 
dĺžky do 12m   ks 10,000 100,18 1 001,80

18 M 316720001_ABA
Stožiar osvetľovací sklopný 6m, typ prírubový 
T061RLS/FP, žiarovo zinkovaný, Abatec   ks 10,000 717,19 7 171,90

19 M 316720001_ABA1
Zariadenie hydraulické na sklápanie stožiara 
6m, typ RLS168B, Abatec   ks 1,000 2 218,13 2 218,13

20 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 7,000 20,94 146,58

21 M 3483700049_EK

Stožiarová rozvodnica pre montáž do 
stožiarov Abatec typu EKM 2050-2D1-5S/U, 
vr. poistky 1A (1ks)   ks 7,000 155,27 1 086,89

22 K 210204203 Elektrovýstroj stožiara pre 3 okruhy   ks 3,000 22,96 68,88

23 M 3483700051_EK

Stožiarová rozvodnica pre montáž do 
stožiarov Abatec typu EKM 2050-3D1-5S/U-I, 
vr. poistky 1A (3ks)   ks 3,000 155,27 465,81

24 K 210201963.S
Montáž svietidla exteriérového do 5kg na 
stožiar   ks 10,000 15,30 153,00

25 M 348370001_LED

Svietidlo LED od LED-SOLAR typ LED Rail 
Platform S30, char. M6 (35W, 230V-AC), 
IP65, dvojitá izolácia   ks 10,000 81,33 813,30

26 K 210201932.S
Montáž svietidla exteriérového do 2kg na 
strop   ks 8,000 10,58 84,64

27 M 348320001_TRE

Svietidlo LED od TREVOS Lighting typ 
PRIMA LED 1.2ft CLASS II PC 1300/840 
(10W, 230V-AC), IP66/IK10, dvojitá izolácia   ks 8,000 81,33 650,64

28 K 21025136_1
Náter bezpečnostných pruhov na stožiar 
(čierno-žlté pásy)   ks 1,000 81,33 81,33

29 M 24622000_EM1 Email syntetický vonkajší - čierny   kg 1,000 11,53 11,53
30 M 24622000_EM2 Email syntetický vonkajší - žltý   kg 1,000 14,65 14,65

31 M 246420000700
Riedidlo S-6006 do olejových a syntetických 
látok 0,45l   kg 0,500 5,48 2,74

32 M 210251313_1
Opakovateľná prierazka na stožiar a OK - 1 
vodič   ks 1,000 221,81 221,81

33 M 369160002700_1
Opakovateľná prierazka na ukoľajnenie VO 
stožiara   ks 1,000 1 471,36 1 471,36

34 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu, 
vodič uzemňovací D8-10 mm2   m 5,000 2,44 12,20

35 K 210220010.S_1 Náter zemniaceho vodiča do 120 mm2   m 5,000 1,30 6,50
36 M 24622000_EM3 Email syntetický vonkajší - zelený   kg 1,000 14,65 14,65
37 M 24622000_EM2 Email syntetický vonkajší - žltý   kg 1,000 14,65 14,65

38 M 246420000700
Riedidlo S-6006 do olejových a syntetických 
látok 0,45l   kg 0,500 5,48 2,74

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X10A0T



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X10A0T

39 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi, pás 
uzemňovací do 120 mm2   m 220,000 1,93 424,60

40 M 354410058800.S Pás uzemňovací FeZn 30x4 mm   kg 234,000 3,55 830,70

41 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi, drôt 
zvodový D 10 mm   m 65,000 1,40 91,00

42 M 354410054800.S Drôt bleskozvodný FeZn D 10 mm   kg 12,400 3,25 40,30

43 M 354410054810.S Drôt bleskozvodný FeZn D 10 mm izolovaný   kg 34,800 13,90 483,72
44 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 10,000 2,72 27,20
45 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 10,000 2,66 26,60
46 K 210220252.S Svorka FeZn uzemňovacia SR02   ks 20,000 2,72 54,40
47 M 354410000700.S Svorka FeZn uzemňovacia SR02   ks 20,000 1,77 35,40
48 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 20,000 1,90 38,00
49 M 354410001100.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 20,000 2,07 41,40

50 K 210292011.S

Zmeranie zemného odporu s demontážou 
skúšobnej svorky, premeraním a opätovným 
zmontovaním svorky   ks 5,000 6,13 30,65

51 K 210010584.S
Rúrka elektroinštalačná tuhá z PVC, uložená 
pevne, DN 32 mm   m 40,000 1,59 63,60

52 M 345710000725.S

Rúrka tuhá so stred. mech. odolnosťou PVC, 
samozhášavá bezhalogén. UV stab., DN 32 
mm   m 40,000 10,94 437,60

53 K 210010080.S
Rúrka elektroinštalačná ohybná z HDPE, 
uložená voľne, DN 40 mm   m 60,000 1,18 70,80

54 M 345710005500.S
HDPE rúra ohybná dvojplášťová, Kopoflex, 
DN 40 mm   m 60,000 1,04 62,40

55 K 210010091.S
Rúrka elektroinštalačná ohybná z HDPE, 
uložená voľne, DN 63 mm   m 250,000 1,41 352,50

56 M 345710005700.S
HDPE rúra ohybná dvojplášťová, Kopoflex, 
DN 63 mm   m 250,000 1,93 482,50

57 K 210010093.S
Rúrka elektroinštalačná ohybná z HDPE, 
uložená voľne, DN 90 mm   m 50,000 1,69 84,50

58 M 345710005900.S
HDPE rúra ohybná dvojplášťová, Kopoflex, 
DN 90 mm   m 50,000 2,96 148,00

59 K 210010176.S
Rúrka elektroinštalačná tuhá z HDPE, 
uložená pevne, DN 160 mm   m 12,000 3,67 44,04

60 M 286110014100.S Tlaková rúra z PVC D 160x6,2 mm (dĺ. 6m)   ks 2,000 178,93 357,86

61 K 210251367_1
Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo 
voľnom teréne (body)   ks 12,000 103,51 1 242,12

21-M Demontáže   

62 K 210962016.S
Demontáž svietidla stropného prisadeného - 1 
zdroj s košom   ks 1,000 10,66 10,66

63 K 210962056.S
Demontáž svietidla - výbojkového 
priemyselného závesného na výložníku   ks 9,000 13,19 118,71

64 K 210962069
Demontáž osvetľovacieho stožiara oceľového 
do 10m   ks 9,000 89,97 809,73

65 K 210962084 Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh   ks 9,000 18,17 163,53

66 K 210969611.S
Demontáž káblov hliníkových AYKY, NAYY, 
... 0,6/1kV do 4x16 mm2 - 0,00096t   m 200,000 0,98 196,00

46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach      

67 K 961043111.S
Búranie základov z betónu prostého alebo 
preloženého kameňom 2,2t   m3 4,050 119,90 485,60

68 K 979081111.S
Odvoz na skládku a vnútrostavenisková 
doprava sutiny z vybúraných hmôt do 1km   t 8,910 15,37 136,95

69 K 979081121.S

Odvoz na skládku a vnútrostavenisková 
doprava sutiny z vybúraných hmôt za každý 
ďalší 1km   t 8,910 0,41 3,65

70 K 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, 
príp. iné zariad., (tiež pre odkop), vr. čerpania 
vody pri vykonávaní výkopu, v zemine tr. 3 - 4   m3 8,100 51,11 413,99

71 K 275351217
Zhotovenie debnenia pre základ stožiara - 
tradičné   m2 24,000 23,16 555,84

72 M 589310_E1

Betón s frakcie kameniva do D22mm STN 
EN 206-1: C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl 0,4-
Dmax 22-S3 s cementu portlandského   m3 7,500 243,99 1 829,93

73 K 275351218
Odstránenie debnenia pre základ stožiara - 
tradičné   m2 24,000 6,99 167,76

74 K 275121214.S
Montáž železobetónových pätiek pre 
osadenie stožiarov   ks 10,000 118,70 1 187,00

75 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 7,500 12,94 97,05

76 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia 
a úpravy povrchu   m3 7,500 15,50 116,25

77 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 210,000 15,41 3 236,10



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X10A0T

78 K 460420022.S

Zriadenie kábl. lôžka z kop. piesku, presun do 
ryhy, pokr. dna ryhy pieskom, urovnanie 
piesku, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbka 10 cm   m 420,000 1,48 621,60

79 M 583310002300.S
Piesok, kamenivo ťažené drvené pre obsypy 
inž. sietí, frakcia 0-4 mm   t 23,520 19,97 469,69

80 K 460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kábla   m 210,000 4,08 856,80

81 M 283130000600
Krycia doska z PVC pre káble, 1000x300x7 
mm, červená farba   m 210,000 2,95 619,50

82 K 460490012.S
Krytie káblov a spojok, vyrovnanie, uloženie a 
rozvinutie výst. fólie šírky 33 cm   m 210,000 0,53 111,30

83 M 283230008000.S Výstražná fólia z PE, dĺ. 250 m, červená   m 210,000 0,21 44,10

84 M 589310_E2 Podkladový betón pod chráničky   m3 1,000 147,88 147,88

85 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 210,000 3,30 693,00

86 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodorovnej hladiny   m2 105,000 3,19 334,95
Celkom   45 634,28



Stavba: 

Objekt: SO 03  Zastávka Bohdanovce
Časť: SO 03.5  Oplotenie v zast. Bohdanovce

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131301101.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 
m3   m3 6,150 33,04 203,20

2 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 6,150 5,83 35,85

3 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 166,050 1,30 215,87

4 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 6,150 4,15 25,52

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 6,150 2,34 14,39

6 001 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 11,685 25,29 295,51

2 Zakladanie   

7 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 4,922 233,11 1 147,37
4 Vodorovné konštrukcie   

8 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 1,311 4 167,66 5 463,80
8 Rúrové vedenie   

9 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150   m 60,900 2,32 141,29

10 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 160, SN 10, dĺ. 1 m   ks 61,000 48,80 2 976,80

11 M 286510012500.S
Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu   ks 87,000 5,77 501,99

12 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300   m 87,000 2,61 227,07

13 M 286140002000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 315, SN 10, dĺ. 1 m   ks 87,000 107,95 9 391,65

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

14 K 959941121.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm   ks 104,000 10,27 1 068,08

99 Presun hmôt HSV   

15 K 998151111.S

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá 
nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 
10 m   t 15,822 10,35 163,76

PSV Práce a dodávky PSV   
767 Konštrukcie doplnkové kovové   

16 K 767911130.S
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou 
nad 1,6 m   m 406,000 5,39 2 188,34

17 M 313290002800.S

Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 
60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez 
napínacieho drôtu   ks 17,000 212,94 3 619,98

18 K 767912130.S Montáž napínacieho drôtu   m 406,000 1,79 726,74

19 M 156140002500.S
Drôt napínací pozinkovaný d 2,2 mm, dĺžka 
78 m   ks 16,000 17,75 284,00

20 M 767916561
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky 
nad 2 m do betónovej pätky   ks 87,000 9,35 813,45

21 K 767916560.S
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky 
nad 2 m na oceľovú platňu   ks 9,000 12,16 109,44

22 M 143310000601
Rúra oceľová zváraná pozinkovaná D 48 
mm, hr 1,50 mm   m 282,880 14,49 4 098,93

23 K 767916590.S
Osadenie vzpery oceľovej plotovej na 
oceľovú platňu   ks 17,000 10,93 185,81

24 M 143310000401
Rúra oceľová zváraná pozinkovaná D 38 
mm, hr. 1,25 mm   m 41,200 11,31 465,97

25 M 553510009840.S Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná   ks 14,000 9,03 126,42

26 M 553510009841
Spojovací materiál (čiapočky, napináky, 
opasky, príchytky, násadka na bočnú vzperu)   

sú
bor 1,000 961,19 961,19

27 K 767995102.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 
10 kg   kg 70,258 8,51 597,90

28 M 154410001601 Dodávka kotvenia stĺpikov a vzpier   kg 70,258 14,79 1 039,12

29 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 2,549 10,35 26,38
Celkom   37 115,82

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X11A0T



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.1  Nástupište v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 66,000 1,22 80,52

2 K 131201101.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3   m3 17,730 15,57 276,06

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 5,319 0,15 0,80

4 K 132201201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 
100m3   m3 22,900 25,56 585,32

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, 
s urovnaním dna v hornine 3   m3 22,900 0,15 3,44

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 106,630 4,35 463,84

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 2 879,010 0,43 1 237,97

8 K 171101101.S

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 
95 %   m3 935,000 1,51 1 411,85

9 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 1 963,500 19,97 39 211,10
10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 106,630 0,86 91,70

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 202,597 25,29 5 123,68

12 K 181301301.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, 
plocha do 500 m2, hr. do 100 mm   m2 275,500 2,08 573,04

13 K 182001111.S

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 
1:5   m2 275,500 1,46 402,23

14 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 275,500 0,95 261,73
15 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien   kg 8,513 10,06 85,64

2 Zakladanie   

16 K 211571121.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom 
drobným ťaženým   m3 5,560 42,92 238,64

17 K 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo 
v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 
5 m   m2 67,440 1,76 118,69

18 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 68,789 1,41 96,99

19 K 212755114.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 100 mm   m 32,000 5,12 163,84

20 M 286140029700.S
Rúra perforovaná 220° drenážna SN8, DN 
100 dĺ. 6 m pre dažďovú vodu, materiál: PP   ks 6,000 202,59 1 215,54

21 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 583,000 0,22 128,26

22 K 216451211.S

Spojovacia vrstva na základovej škáre z 
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg 
cementu/m3 piesku   m2 203,700 7,96 1 621,45

23 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 34,718 41,45 1 439,06

24 K 274321311.S
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 16/20   m3 186,385 202,58 37 757,87

25 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 324,800 23,06 7 489,89

26 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 324,800 3,24 1 052,35

27 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 14,286 159,17 2 273,90

28 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 582,080 0,70 407,46

29 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 594,150 1,41 837,75

4 Vodorovné konštrukcie   
30 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 3,439 4 167,66 14 332,58

5 Komunikácie   

31 K 564271111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 582,080 9,18 5 343,49

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X12A0T



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.1  Nástupište v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X12A0T

32 K 596911144.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších 
nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva 
hr. 40 mm   m2 582,080 9,98 5 809,16

33 M 592460010600.S
Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, 
prírodná   m2 427,000 20,70 8 838,90

34 M 592460007300.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, farebná   m2 83,000 41,41 3 437,03

35 M 592460007200.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, prírodná   m2 85,000 36,97 3 142,45

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
36 K 627991038.R Tmelenie spojov prefabrikátov L epoxidom   m 688,000 15,90 10 939,20

8 Rúrové vedenie   

37 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150   m 171,150 0,84 143,77

38 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 160, SN 10, dĺ. 1 m   ks 172,000 42,88 7 375,36

39 M 286510012500.S
Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu   ks 229,000 5,77 1 321,33

40 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300   m 217,000 1,14 247,38

41 M 286140002000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 315, SN 10, dĺ. 1 m   ks 217,000 93,16 20 215,72

42 K 871424014.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 500   m 12,000 4,27 51,24

43 M 286140002600.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 500 SN 10, dĺ. 1 m   ks 12,000 218,86 2 626,32

44 K 899101111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového 
vrátane rámu hmotn. do 50 kg   ks 5,000 10,77 53,85

45 M 552410002701 Poklop zadlažďovací 600x600   ks 5,000 399,26 1 996,30
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

46 K 917862111.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou   m 219,802 11,18 2 457,39

47 M 592170003501
Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, 
prírodný   ks 222,000 8,70 1 931,40

48 K 923921112.S
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 110   m 202,000 427,22 86 298,44

49 K 923921113.V
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 130   m 20,000 312,37 6 247,40

50 K 923921114
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 155   m 6,000 296,18 1 777,08

51 K 925947112
Oceľové rozperky  dodanie a upevnenie na 
koľajnicu   ks 21,000 68,09 1 429,89

52 M 4379515100 Oceľová rozperka   ks 21,000 94,64 1 987,44

53 K 935111111.S
Osadenie priekopového žľabu z betónových 
priekop. tvárnic šírky do 500 mm   m 29,200 4,97 145,12

54 M 592270002100.S

Odvodňovací žľab na spevnenie miest pre 
odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, 
prehĺbenie 80 mm, sivá   ks 118,000 6,36 750,48

55 K 959941121.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm   ks 8,000 7,45 59,60

99 Presun hmôt HSV   

56 K 998235011.S
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy 
ostatné akéhokoľvek rozsahu   t 3 112,595 1,48 4 606,64

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

57 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 606,800 0,27 163,84

58 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,212 2 794,84 592,51

59 K 711112011.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovou suspenziou za studena   m2 606,800 0,33 200,24

60 M 111630002300.S Suspenzia asfaltová   t 0,667 1 833,65 1 223,04

61 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná AIP na sucho   m2 202,222 3,27 661,27

62 M 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený sklenenou rohožou   m2 232,555 13,46 3 130,19

63 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 1,925 1,48 2,85

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

64 K 767995107.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 
do 500 kg   kg 6 565,213 1,35 8 863,04

65 M 5535200020R Zábradlie dodávka   kg 6 565,213 9,76 64 076,48



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.1  Nástupište v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X12A0T

66 K HZS-035
Osadenie, ukotvenie, pripevnenie konštrukcií 
(osadenie piktogramov)   hod 32,000 29,58 946,56

67 M 953251002 Tabuľa prechod zakázaný, ozn N3   ks 1,000 31,21 31,21

68 M 9532510028
Tabuľa  zákaz fajčiť a zákaz jazdy na bicykli, 
ozn N4   ks 3,000 66,77 200,31

69 M 9999532510057
Tabuľa s názvom zastávky 5533 x 600 mm, 
ozn N1   ks 3,000 5 000,42 15 001,26

70 M 9999532510058
Tabuľka  s číslom koľají 800x399 mm, ozn 
N5   ks 6,000 780,19 4 681,14

71 M 9999532510060
Tabuľa na označenie smeru 3272 x 400 mm, 
ozn N2   ks 1,000 3 124,42 3 124,42

72 M 9999532510058 Nádoba na posyp pre zimnú údržbu modrý   ks 1,000 532,35 532,35

73 M 143310000801
Rúra oceľová zváraná pozinkovaná D 78x4 
mm   m 48,000 29,28 1 405,44

74 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 7,227 10,35 74,80

783 Nátery   

75 K 783992000.1
Nátery ostatné bezpečnostnými farbami 
šrafovaním   m2 30,531 43,43 1 325,96

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

76 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov   m 212,000 1,93 409,16

77 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 199,704 3,55 708,95

78 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10 mm   m 204,000 1,40 285,60

79 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 127,500 3,25 414,38

80 K 210220254
Svorky (podľa potreby napr. SR 03, SR 02, 
SP)   ks 408,000 1,49 607,92

81 M 354410000901
Svorky FeZn (podľa potreby napr. SR 03, SR 
02, SP)   ks 408,000 2,52 1 028,16
Celkom   407 906,65



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.2  Prístrešok pre cestujúcich v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
2 Zakladanie   

1 K 273351215.S
Debnenie stien základových dosiek, 
zhotovenie-dielce   m2 6,000 23,06 138,36

2 K 273351216.S
Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie-dielce   m2 6,000 3,24 19,44

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 K 627991016
Tesnenie škár prefabrikovaných konštrukcií  - 
napr. tmelom Sikalflex Pro 3   m 150,000 16,96 2 544,00

4 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
hr.nad 120 do 240 mm   m3 6,930 182,00 1 261,26

5 K 631319155.S

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-
240 mm   m3 6,930 11,33 78,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6 K 9369411301

Typové nástupište - prístrešok typu UU 
dodávka a montáž vrátane 4 ks lavičky, vitrína 
2 ks, betónového koša, smetnej nádoby   kpl 3,000 25 878,13 77 634,39

7 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 45,000 5,77 259,65

8 K 979081111.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 0,500 15,37 7,69

9 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 9,500 0,41 3,90

99 Presun hmôt HSV   

10 K 998011001.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 
6 m   t 15,436 10,35 159,76

PSV Práce a dodávky PSV   
767 Konštrukcie doplnkové kovové   

11 K 767996804.S

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 
250 do 500 kg,  -0,00100t   kg 500,000 1,17 585,00

783 Nátery   

12 K 783890231

Epoxidový náter-systém M24 betónových a 
omietaných konštrukcií. päťvrstvové a 
trojnásobná penetrácia podláh s použ. ochran. 
masiek s filtrom   m2 33,000 103,51 3 415,83
Celkom   86 107,80

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X13A0T



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.3  Prístupové komunikácie v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 121101112.S

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, 
so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 
1000 m3   m3 150,000 1,10 165,00

2 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 770,000 5,43 4 181,10

3 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 231,000 1,57 362,67

4 K 131201101.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3   m3 10,000 15,57 155,70

5 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 3,000 0,15 0,45

6 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 780,000 3,38 2 636,40

7 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 21 060,000 0,31 6 528,60

8 K 171101101.S

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny 
s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 
95 %   m3 600,000 1,51 906,00

9 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 1 140,000 10,35 11 799,00

10 K 171201202.S
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 
1000 m3   m3 780,000 0,77 600,60

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 1 482,000 25,29 37 479,78

12 K 181101102.S
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením   m2 2 125,000 0,52 1 105,00

13 K 182001113.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu 
nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1   m2 1 500,000 4,03 6 045,00

14 K 182301131.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm   m2 1 500,000 1,28 1 920,00

15 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 1 040,000 0,95 988,00
16 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien   kg 32,136 10,06 323,29

2 Zakladanie   

17 K 211571121.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom 
drobným ťaženým   m3 2,200 42,92 94,42

18 K 211971121.S

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo 
v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 
5 m   m2 26,000 1,76 45,76

19 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 26,520 1,41 37,39

20 K 212755114.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 100 mm   m 13,000 5,12 66,56

21 M 286140029700.S
Rúra perforovaná 220° drenážna SN8, DN 
100 dĺ. 6 m pre dažďovú vodu, materiál: PP   ks 3,000 202,59 607,77

22 K 216451211.S

Spojovacia vrstva na základovej škáre z 
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg 
cementu/m3 piesku   m2 11,700 7,96 93,13

23 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,365 41,45 56,58

24 K 274321311.S
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 16/20   m3 1,365 202,58 276,52

25 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 9,600 23,06 221,38

26 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 9,600 3,24 31,10

27 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 10,000 159,17 1 591,70

28 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 372,000 0,70 260,40

29 M 693110002900.S
Geotextília polypropylénová netkaná 250 
g/m2   m2 379,440 1,41 535,01

30 K 289971413.S

Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá 
jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 
kN/m sklon do 1 : 5   m2 900,000 13,02 11 718,00

4 Vodorovné konštrukcie   
31 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 1,550 4 167,66 6 459,87

5 Komunikácie   

32 K 564251111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 286,000 5,67 1 621,62

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X14A0T



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.3  Prístupové komunikácie v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X14A0T

33 K 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 286,000 3,90 1 115,40

34 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších 
nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 40 mm   m2 286,000 10,48 2 997,28

35 M 592460010600.S
Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, 
prírodná   m2 287,000 20,70 5 940,90

36 M 592460007300.S
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, farebná   m2 5,000 41,41 207,05

37 K 596913113.S
Kladenie dlažby z plastových vegetačných 
tvárnic plochy nad 100 m2   m2 294,000 5,45 1 602,30

38 M 284520000400.S
Zatrávňovací panel plastový, rozmer 
580x390x38 mm   ks 1 313,000 5,92 7 772,96

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

39 K 6346015111v
Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách 
tmelom silikónovým  šírky škáry do 15 mm   m 19,000 3,89 73,91

8 Rúrové vedenie   

40 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150   m 103,000 0,84 86,52

41 M 286140001000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 160, SN 10, dĺ. 1 m   ks 103,000 42,88 4 416,64

42 M 286510012500.S
Zátka vnútorná PP, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu   ks 206,000 5,77 1 188,62

43 K 871374010.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 300   m 164,800 1,14 187,87

44 M 286140002000.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu 
DN 315, SN 10, dĺ. 1 m   ks 165,000 93,16 15 371,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

45 K 917862111.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 
12/15 s bočnou oporou   m 470,000 11,18 5 254,60

46 M 592170003501
Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, 
prírodný   ks 475,000 8,70 4 132,50

47 K 923921114
Nástupištná konštrukcia zo želetobetónových 
hrán tvaru L a typu 155   m 13,000 296,18 3 850,34

48 K 935112111.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky do 500 mm do 
betónu C 16/20   m 179,000 10,84 1 940,36

49 M 592270002100.S

Odvodňovací žľab na spevnenie miest pre 
odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, 
prehĺbenie 80 mm, sivá   ks 631,000 6,36 4 013,16

50 M 592270002101
Odvodňovací žľab riglový  lxšxv 
500x300x150 mm, sivá   ks 77,000 354,90 27 327,30

51 K 935114222.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 
plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm a s roštom triedy B 125   m 12,000 21,76 261,12

52 M 592270013800.S

Odvodňovací žľab betónový plytký s 
ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, 
dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu   ks 12,000 186,32 2 235,84

53 M 592270015300.S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, B 
125, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre 
žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej 
šírky 150 mm   ks 12,000 136,05 1 632,60

54 K 960111221.S

Búranie konštrukcií z dielcov 
prefabrikovaných betónových a 
železobetónových -2,44700t   m3 3,500 72,00 252,00

55 K 979081111.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km   t 8,565 15,37 131,64

56 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
za každý ďalší 1 km   t 248,385 0,41 101,84

57 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 8,565 3,18 27,24

58 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 8,565 41,85 358,45

99 Presun hmôt HSV   

59 K 998235011.S
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy 
ostatné akéhokoľvek rozsahu   t 1 533,041 10,35 15 866,97

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

60 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 32,500 0,27 8,78

61 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,011 2 794,84 30,74

62 K 711112011.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovou suspenziou za studena   m2 32,500 0,33 10,73

63 M 111630002300.S Suspenzia asfaltová   t 0,036 1 833,65 66,01



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.3  Prístupové komunikácie v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X14A0T

64 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná AIP na sucho   m2 14,000 3,27 45,78

65 M 628310000700.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 
vystužený sklenenou rohožou   m2 16,100 13,46 216,71

66 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,119 10,35 1,23

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

67 K 767995107.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 
do 500 kg   kg 5 534,190 1,35 7 471,16

68 M 5535200020R Zábradlie dodávka   kg 5 534,190 9,76 54 013,69

69 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 5,534 10,35 57,28
Celkom   269 182,72



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

M Práce a dodávky M      
21-M Elektromontáže      

1 K 210100001.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 2,5 mm2   ks 40,000 1,04 41,60

2 K 210100002.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 6 mm2   ks 76,000 1,55 117,80

3 K 210101212

Spojka pre päť žilové káble NN AYKY, CYKY, 
NAYY, ... a pod. do 1kV s plast. izoláciou 6-25 
mm2   ks 2,000 16,10 32,20

4 M 345820001200.S
Spojka NN pre káble s polymérovou izoláciou 
SMOE 81512 6-25 mm2   ks 2,000 17,01 34,02

5 K 210800102.S
Kábel medený silový uložený voľne CYKY 
450/750V 2x2,5 mm2   m 260,000 0,46 119,60

6 M 341110000200.S
Kábel silový s medeným jadrom do 1kV 
CYKY-O 2x2,5 mm2   m 260,000 1,41 366,60

7 K 210800122.S
Kábel medený silový uložený voľne CYKY 
450/750V 5x6 mm2   m 460,000 0,80 368,00

8 M 341110002200.S
Kábel silový s medeným jadrom do 1kV 
CYKY-J 5x6 mm2   m 460,000 6,96 3 201,60

9 K 210204011
Osvetľovací stožiar oceľový/sklopný celkovej 
dĺžky do 12m   ks 14,000 100,18 1 402,52

10 M 316720001_ABA
Stožiar osvetľovací sklopný 6m, typ prírubový 
T061RLS/FP, žiarovo zinkovaný, Abatec   ks 6,000 717,19 4 303,14

11 M 316720001_ABA1
Zariadenie hydraulické na sklápanie stožiara 
6m, typ RLS168B, Abatec   ks 1,000 2 218,13 2 218,13

12 K 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1-2 okruhy   ks 14,000 20,94 293,16

13 M 3483700049_EK

Stožiarová rozvodnica pre montáž do 
stožiarov Abatec typu EKM 2050-2D1-5S/U, 
vr. poistky 1A (2ks)   ks 6,000 155,27 931,62

14 K 210201963.S
Montáž svietidla exteriérového do 5kg na 
stožiar   ks 14,000 15,30 214,20

15 M 348370001_LED

Svietidlo LED od LED-SOLAR typ LED Rail 
Platform S30, char. M6 (35W, 230V-AC), 
IP65, dvojitá izolácia   ks 6,000 81,33 487,98

16 K 210201932.S
Montáž svietidla exteriérového do 2kg na 
strop   ks 6,000 10,58 63,48

17 M 348320001_TRE

Svietidlo LED od TREVOS Lighting typ 
PRIMA LED 1.2ft CLASS II PC 1300/840 
(10W, 230V-AC), IP66/IK10, dvojitá izolácia   ks 6,000 81,33 487,98

18 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu, 
vodič uzemňovací D8-10 mm2   m 10,000 2,44 24,40

19 K 210220010.S_1 Náter zemniaceho vodiča do 120 mm2   m 10,000 1,30 13,00
20 M 24622000_EM3 Email syntetický vonkajší - zelený   kg 1,000 14,65 14,65
21 M 24622000_EM2 Email syntetický vonkajší - žltý   kg 1,000 14,65 14,65

22 M 246420000700
Riedidlo S-6006 do olejových a syntetických 
látok 0,45l   kg 0,500 5,48 2,74

23 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi, pás 
uzemňovací do 120 mm2   m 300,000 1,93 579,00

24 M 354410058800.S Pás uzemňovací FeZn 30x4 mm   kg 323,000 3,55 1 146,65

25 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi, drôt 
zvodový D 10 mm   m 20,000 1,40 28,00

26 M 354410054800.S Drôt bleskozvodný FeZn D 10 mm   kg 12,400 3,25 40,30
27 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 14,000 2,72 38,08
28 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 14,000 2,66 37,24
29 K 210220252.S Svorka FeZn uzemňovacia SR02   ks 28,000 2,72 76,16
30 M 354410000700.S Svorka FeZn uzemňovacia SR02   ks 28,000 1,77 49,56
31 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 20,000 1,90 38,00
32 M 354410001100.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 20,000 2,07 41,40

33 K 210292011.S

Zmeranie zemného odporu s demontážou 
skúšobnej svorky, premeraním a opätovným 
zmontovaním svorky   ks 5,000 6,13 30,65

34 K 210010080.S
Rúrka elektroinštalačná ohybná z HDPE, 
uložená voľne, DN 40 mm   m 80,000 1,18 94,40

35 M 345710005500.S
HDPE rúra ohybná dvojplášťová, Kopoflex, 
DN 40 mm   m 80,000 1,04 83,20

36 K 210010091.S
Rúrka elektroinštalačná ohybná z HDPE, 
uložená voľne, DN 63 mm   m 300,000 1,41 423,00

37 M 345710005700.S
HDPE rúra ohybná dvojplášťová, Kopoflex, 
DN 63 mm   m 300,000 1,93 579,00

38 K 210010176.S
Rúrka elektroinštalačná tuhá z HDPE, 
uložená pevne, DN 160 mm   m 12,000 3,67 44,04

39 M 286110014100.S Tlaková rúra z PVC D 160x6,2 mm (dĺ. 6m)   ks 2,000 178,93 357,86

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X15A0T



Stavba: 

Objekt: SO 04  Zastávka Vyšná Myšľa
Časť: SO 04.4  Vonkajšie osvetlenie v zast. Vyšná Myšľa

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X15A0T

40 K 210251367_1
Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo 
voľnom teréne (body)   ks 20,000 103,51 2 070,20

21-M Demontáže   
41 K 210962056.S Demontáž svietidla - LED zo stožiara   ks 8,000 13,19 105,52

42 K 210962069
Demontáž osvetľovacieho stožiara oceľového 
do 10m   ks 8,000 89,97 719,76

43 K 210962084 Demontáž výzbroja stožiarov pre 1-2 okruhy   ks 8,000 18,17 145,36

44 K 210967242.S
Demontáž káblov medených CYKY, NYY, ... 
0,6/1kV do 5x6 mm2 - 0,00048t   m 200,000 0,39 78,00

46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach      

45 K 961043111.S
Búranie základov z betónu prostého alebo 
preloženého kameňom 2,2t   m3 4,050 119,90 485,60

46 K 979081111.S
Odvoz na skládku a vnútrostavenisková 
doprava sutiny z vybúraných hmôt do 1km   t 8,910 15,37 136,95

47 K 979081121.S

Odvoz na skládku a vnútrostavenisková 
doprava sutiny z vybúraných hmôt za každý 
ďalší 1km   t 8,910 0,41 3,65

48 K 460050602.S

Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, 
príp. iné zariad., (tiež pre odkop), vr. čerpania 
vody pri vykonávaní výkopu, v zemine tr. 3 - 4   m3 12,000 51,11 613,32

49 K 275351217
Zhotovenie debnenia pre základ stožiara - 
tradičné   m2 36,000 23,16 833,76

50 M 589310_E1

Betón s frakcie kameniva do D22mm STN 
EN 206-1: C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl 0,4-
Dmax 22-S3 s cementu portlandského   m3 11,500 297,23 3 418,15

51 K 275351218
Odstránenie debnenia pre základ stožiara - 
tradičné   m2 36,000 6,99 251,64

52 K 275121214.S
Montáž železobetónových pätiek pre 
osadenie stožiarov   ks 14,000 118,70 1 661,80

53 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 11,500 12,94 148,81

54 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia 
a úpravy povrchu   m3 11,500 15,50 178,25

55 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 350,000 15,41 5 393,50

56 K 460420022.S

Zriadenie kábl. lôžka z kop. piesku, presun do 
ryhy, pokr. dna ryhy pieskom, urovnanie 
piesku, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbka 10 cm   m 700,000 1,48 1 036,00

57 M 583310002300.S
Piesok, kamenivo ťažené drvené pre obsypy 
inž. sietí, frakcia 0-4 mm   t 39,200 19,97 782,82

58 K 460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kábla   m 350,000 4,08 1 428,00

59 M 283130000600
Krycia doska z PVC pre káble, 1000x300x7 
mm, červená farba   m 350,000 2,95 1 032,50

60 K 460490012.S
Krytie káblov a spojok, vyrovnanie, uloženie a 
rozvinutie výst. fólie šírky 33 cm   m 350,000 0,53 185,50

61 M 283230008000.S Výstražná fólia z PE, dĺ. 250 m, červená   m 350,000 0,21 73,50

62 M 589310_E2 Podkladový betón pod chráničky   m3 2,000 147,88 295,76

63 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 350,000 3,30 1 155,00

64 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodorovnej hladiny   m2 175,000 3,19 558,25
Celkom   41 231,21



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.1  Most v km 77,631

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113105113.S

Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, 
kladených do malty so škárami zaliatymi 
cem.maltou,  -0,58600t   m2 120,000 13,62 1 634,40

2 K 114203202.S
Očistenie lomového kameňa alebo 
betónových tvárnic od malty   m3 39,300 30,64 1 204,15

3 K 115101200.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l   hod 50,000 8,87 443,50

4 K 115101300.S

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 
100 l   deň 2,083 14,42 30,04

5 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 195,300 10,48 2 046,74

6 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 256,900 3,38 868,32

7 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 3 609,900 0,31 1 119,07

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 254,030 25,29 6 424,42

9 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 308,600 4,89 1 509,05

10 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 198,900 19,97 3 972,03

11 M
589370000500.SV
R Cementovo-popolčeková suspenzia C 3/4   m3 145,000 81,33 11 792,85

12 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 190,000 3,15 598,50

13 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 34,200 14,79 505,82
14 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 190,000 0,95 180,50
15 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 5,871 10,06 59,06

2 Zakladanie   
16 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 4,900 163,50 801,15

17 K 212341111.S
Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým 
betónom   m3 14,000 129,29 1 810,06

18 K 212752221

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope   m 3,500 8,45 29,58

19 M 286120012500.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, bez perforácie   m 3,553 7,99 28,39

20 K 212755114.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 100 mm   m 116,000 5,12 593,92

21 K 273321121.S
Základové dosky mostných konštrukcií z 
betónu železového tr. C 20/25   m3 32,500 167,84 5 454,80

22 K 273354111.S
Debnenie základových dosiek mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 2,500 14,56 36,40

23 K 273354211.S
Debnenie základových dosiek mostných 
konštrukcií  - odstránenie   m2 2,500 3,80 9,50

24 K 273362212.S
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí 
nad 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií   t 1,840 2 139,46 3 936,61

25 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 11 800,000 1,60 18 880,00

26 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,186 1 760,10 327,38

27 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 110,200 226,41 24 950,38

28 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 274,400 14,60 4 006,24

29 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 274,400 3,86 1 059,18

30 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 6,764 1 852,71 12 531,73

31 K 275311120.S
Základové pätky a bloky mostných konštrukcií 
z betónu prostého tr. C 20/25   m3 2,200 166,80 366,96

32 K 289971733.S

Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a 
stabilizáciu podkladu, geokompozit 
obojstranne laminovaný geotextíliou, sklon 
nad 1:2,5 do 1:1   m2 330,000 13,06 4 309,80

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X16A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.1  Most v km 77,631

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X16A0T

33 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 9,200 219,14 2 016,09

34 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 34,000 86,82 2 951,88

35 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 34,000 7,10 241,40

36 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,639 2 001,47 1 278,94

37 K 334213113.SVR

Murivo nadzákladové pilierov štvorhranných 
výplňové z lomového kameňa, nelícované na 
akúkoľvek maltu cementovú - kameň z 
výzisku   m3 39,300 116,30 4 570,59

38 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 20,500 28,76 589,58

39 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 247,505 10,21 2 527,03

4 Vodorovné konštrukcie   

40 K 429171121.S

Montáž presypaných konštrukcií z vlnitých 
plechov typ vlny do 200x55 mm rozpätia do 
13 m obvod do 6 m   m 55,300 136,22 7 532,97

41 M 138110000100.S

Oceľová konštrukcia z dielov vlnitého plechu 
hr.5 mm, vrátane povrchovej úpravy, rozmer 
vlny 200x55mm (podľa PD)   m 55,300 1 449,18 80 139,65

42 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 61,120 18,29 1 117,88

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
43 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 508,000 72,46 36 809,68

44 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 73,500 156,32 11 489,52

8 Rúrové vedenie   

45 K 871394052
Montáž kanalizačného PP potrubia 
korugovaného DN 400   m 60,000 1,36 81,60

46 M 286140011600.S

Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, 
DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú 
kanalizáciu   ks 10,000 579,67 5 796,70

47 K 899623131

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk 
betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom 
výkope   m3 40,000 157,71 6 308,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

48 K 914112111.S1VR
Tabuľka letopočet - plastove vložky do 
debnenia   ks 1,000 59,36 59,36

49 K 919716311.S1VR
Vystuženie dilatačných škár klznými tŕňmi ED 
8/400 priem. 16 mm dĺ. 400 mm   ks 20,000 29,58 591,60

50 K 919716311.S0VR
Vystuženie dilatačných škár klznými tŕňmi ED 
10/400 priem. 20 mm dĺ. 400 mm   ks 32,000 36,97 1 183,04

51 K 931961115.SVR
Vložky do dilatačných škár zvislé, styrodur hr. 
20 mm   m2 9,000 9,59 86,31

52 K 931994142.S1VR
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia polyuretanovým tmelom   m 28,000 13,83 387,24

53 K 931994154.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým profilom priemeru 30mm   m 28,000 6,40 179,20

54 K 931995111.S
Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 
2x ochranný   m2 8,500 8,92 75,82

55 K 935112211.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do 
betónu C 12/15   m 50,000 13,78 689,00

56 M 592270000450.S
Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 
mm   ks 202,000 6,96 1 405,92

57 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 490,000 9,64 4 723,60

58 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

59 K 961021112.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií z kameňa  -
2,49000t   m3 39,300 119,90 4 712,07

60 K 966053121.S
Vybúranie častí ríms zo železobetónu 
vyložených do 500 mm,  -0,08300t   m 19,015 13,01 247,39

61 K 966055121.S
Vybúranie častí ríms zo železobetónu 
vyložených nad 500 mm,  -0,18700t   m 4,710 13,01 61,28

62 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 174,802 9,52 1 664,12

63 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 5 069,258 0,65 3 295,02

64 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 174,802 41,85 7 315,46



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.1  Most v km 77,631

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X16A0T

99 Presun hmôt HSV   

65 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 1 034,362 10,35 10 705,65

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

66 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 115,000 0,27 31,05

67 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,040 2 794,84 111,79

68 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 230,000 0,30 69,00

69 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,196 2 883,56 565,18

70 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,236 10,35 2,44
Celkom   313 355,80



Stavba: 

Objekt: SO 05 - Mosty 
Časť: SO 05.2.1 - NRT most č.18 v km 78,157 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 130,000 1,22 158,60

2 K 131201203.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 
do 10000 m3   m3 2 200,000 5,96 13 112,00

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 116,000 16,12 1 869,92

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 2 330,000 9,30 21 669,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 62 910,000 0,19 11 952,90

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 4 180,000 25,29 105 712,20

7 K 174101003.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 
do 10000 m3   m3 2 003,350 4,25 8 514,24

8 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 3 900,000 19,97 77 883,00
9 M 583410002000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm   t 6,533 19,97 130,46

2 Zakladanie   
10 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 3,690 163,50 603,32

11 K 212752221

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope   m 5,000 8,45 42,25

12 M 286110002000.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný 
systém Dxr 100x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN8 - 
plnostenná   ks 5,000 14,94 74,70

13 K 212752251
Montáž tvaroviek PVC na potrubie z 
drenážných rúr DN 100 mm   ks 2,000 5,78 11,56

14 M 286520009500.S T-kus PVC pre drenážne rúry DN100   ks 2,000 13,76 27,52

15 K 212755115.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 130 mm   m 20,000 7,96 159,20

16 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 192,000 85,77 16 467,84

17 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 192,000 53,24 10 222,08

18 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 192,000 53,70 10 310,40

19 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 154,800 7,39 1 143,97

20 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 154,800 40,67 6 295,72

21 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 11,997 961,19 11 531,40

22 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 154,800 33,28 5 151,74

23 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 10,000 41,45 414,50

24 K 273362520.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t   cm 5 750,000 2,00 11 500,00

25 K 274311118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37   m3 1,200 183,78 220,54

26 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 8,500 226,41 1 924,49

27 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 12,840 14,60 187,46

28 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 12,840 3,86 49,56

29 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 0,585 1 852,71 1 083,84

30 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 4,800 0,58 2,78

31 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,010 150,83 1,51

32 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 4,800 17,07 81,94

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X17A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05 - Mosty 
Časť: SO 05.2.1 - NRT most č.18 v km 78,157 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X17A0T

33 K 289472211.S
Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 
30mm 0-100 mm   m2 35,000 21,64 757,40

34 K 289903111.S
Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z 
muriva 0-100mm,  -0,04000t   m2 35,000 47,92 1 677,20

35 K 289905211.S
Úprava škár po škárovaní muriva riadkového 
alebo kvádrového uhladením   m2 35,000 8,59 300,65

25-M
Povrchová úprava strojov a 
zariadení   

36 K 250020001.S

Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou 
úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog. 
konštrukcie tr.II.   m2 1,000 2,31 2,31

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

37 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,110 219,14 243,25

38 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 5,220 86,82 453,20

39 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 5,220 7,10 37,06

40 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,166 2 001,47 332,24

41 K 319114111.S

Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, 
doplnkových most., konštr. z dielcov 
betónových, hmot. do 5t   ks 4,000 37,38 149,52

42 M 593840000310.SV Prefabrikovaný diel IZT 63/19   ks 4,000 2 395,58 9 582,32

43 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 7,510 28,76 215,99

44 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 267,699 10,21 2 733,21

4 Vodorovné konštrukcie   

45 K 421321228.S
Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu 
železového tr. C 30/37   m3 16,200 205,32 3 326,18

46 K 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - montáž   m2 37,140 22,31 828,59

47 K 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - demontáž   m2 37,140 10,23 379,94

48 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 
B500 (10505) mostných konštrukcií   t 1,370 2 001,47 2 742,01

49 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 9,400 18,29 171,93

5 Komunikácie   

50 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 25/30 m2 56,500 38,33 2 165,65

51 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 56,500 15,07 851,46

6
Úpravy povrchov, podlahy, 
osadenie   

52 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 16,000 3,64 58,24

53 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 35,000 72,46 2 536,10

54 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 16,000 156,32 2 501,12

55 K 627471352.S
Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo 
sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 16,000 19,93 318,88

82 K 631312661.R
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr. 40 mm m3 2,840 210,70 598,39

56 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 2,840 0,00

57 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,005 2 139,46 10,70

58 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,000 9,62 9,62

9
Ostatné konštrukcie a práce-
búranie   

83 K 914112111.S1VR
Tabuľka letopočet - plastove vložky do 
debnenia ks 1,000 59,36 59,36

59 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 16,000 9,64 154,24

60 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82



Stavba: 

Objekt: SO 05 - Mosty 
Časť: SO 05.2.1 - NRT most č.18 v km 78,157 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X17A0T

61 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 7,000 33,99 237,93

62 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 3,750 119,90 449,63

63 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového 
zábradlia v celku,  -0,01800t   m 7,000 25,79 180,53

64 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 480,000 1,19 571,20

65 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 10,531 9,52 100,26

66 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 305,399 0,65 198,51

67 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 10,531 41,85 440,72

99 Presun hmôt HSV   

68 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 4 082,876 10,35 42 257,77

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

69 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 3,800 0,21 0,80

70 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,001 2 794,84 2,79

71 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 7,600 0,27 2,05

72 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,006 2 883,56 17,30

73 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 50,000 0,27 13,50

74 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,018 2 794,84 50,31

75 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 100,000 0,30 30,00

76 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,085 2 883,56 245,10

77 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 142,120 0,45 63,95

78 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 144,962 3,41 494,32

79 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 71,060 4,27 303,43

80 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 81,719 14,05 1 148,15

81 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,348 10,35 3,60
Celkom   398 741,07



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.2.2  ŠRT priepust č.73 v km 71,370

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 5,000 1,22 6,10

2 K 131201203.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 
do 10000 m3   m3 90,000 5,96 536,40

3 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 95,000 9,30 883,50

4 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 565,000 0,19 487,35

5 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 171,000 25,29 4 324,59

6 K 174101003.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 
do 10000 m3   m3 92,600 4,25 393,55

7 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 165,750 19,97 3 310,03

8 M 589370000500.SV Cementovo-popolčeková suspenzia C 3/4   m3 7,600 81,33 618,11

48 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 20,000 2,08 41,60

49 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 2,700 14,79 39,93
50 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 20,000 0,95 19,00
51 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 0,618 10,06 6,22

2 Zakladanie   

9 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 2,900 41,45 120,21

10 K 273362520.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t   cm 4 600,000 2,00 9 200,00

11 K 274311118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37   m3 1,100 183,78 202,16

12 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 1,440 226,41 326,03

13 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 3,390 14,60 49,49

14 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 3,390 3,86 13,09

15 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 0,461 1 852,71 854,10

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

16 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 0,860 219,14 188,46

17 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 4,420 86,82 383,74

18 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 4,420 7,10 31,38

19 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,191 2 001,47 382,28

20 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 5,805 28,76 166,95

21 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 211,451 10,21 2 158,91

4 Vodorovné konštrukcie   

22 K 421321228.S
Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu 
železového tr. C 30/37   m3 15,410 205,32 3 163,98

23 K 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - montáž   m2 14,490 22,31 323,27

24 K 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - demontáž   m2 14,490 10,23 148,23

25 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 
B500 (10505) mostných konštrukcií   t 0,384 2 001,47 768,56

26 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 3,200 18,29 58,53

5 Komunikácie   

27 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 25/30 m2 10,000 38,33 383,30

28 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 10,000 15,07 150,70

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X18A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.2.2  ŠRT priepust č.73 v km 71,370

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X18A0T

6
Úpravy povrchov, podlahy, 
osadenie   

29 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 16,000 72,46 1 159,36

9
Ostatné konštrukcie a práce-
búranie   

30 K 919541116.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 800   m 35,000 12,88 450,80

31 M 286130033200.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
800x47,4x13 m   m 35,000 621,08 21 737,80

32 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

33 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 2,350 119,90 281,77

34 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 5,640 9,52 53,69

35 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 163,560 0,65 106,31

36 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 5,640 41,85 236,03

99 Presun hmôt HSV   

37 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 243,542 10,35 2 520,66

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

38 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 1,800 0,21 0,38

39 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,001 2 794,84 2,79

40 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 3,600 0,27 0,97

41 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,003 2 883,56 8,65

42 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 9,500 0,27 2,57

43 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,003 2 794,84 8,38

44 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 19,000 0,30 5,70

45 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,016 2 883,56 46,14

46 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 1,600 23,66 37,86

47 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,023 10,35 0,24
Celkom   56 621,67



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.3.1  NRT most č. 19 km 78,820

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 380,000 10,48 3 982,40

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 80,000 28,37 2 269,60

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 40,000 16,12 644,80

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 760,000 9,30 7 068,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 160,000 0,19 410,40

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 380,000 3,56 1 352,80

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 80,000 0,86 68,80

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 152,000 25,29 3 844,08

9 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 380,000 4,89 1 858,20

2 Zakladanie   

10 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 7,000 41,29 289,03

11 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 7,000 163,50 1 144,50

12 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 20,000 8,45 169,00

13 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 20,000 31,80 636,00

14 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 160,000 85,77 13 723,20

15 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 160,000 53,24 8 518,40

16 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 160,000 53,70 8 592,00

17 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 92,400 7,39 682,84

18 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 92,400 40,67 3 757,91

19 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 7,161 961,19 6 883,08

20 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 92,400 33,28 3 075,07

21 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 2 660,000 1,60 4 256,00

22 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,077 1 760,10 135,53

23 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 10,000 226,41 2 264,10

24 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 10,000 14,60 146,00

25 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 10,000 3,86 38,60

26 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 0,415 1 852,71 768,87

27 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 26,600 0,58 15,43

28 M 585690004300.S Malta injektážna   t 2,800 150,83 422,32

29 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 26,600 17,07 454,06

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

30 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,000 219,14 219,14

31 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 10,000 86,82 868,20

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X19A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.3.1  NRT most č. 19 km 78,820

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X19A0T

32 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 10,000 7,10 71,00

33 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,103 2 001,47 206,15

34 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 8,000 180,82 1 446,56

35 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 25,000 26,04 651,00

36 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 25,000 10,29 257,25

37 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 1,400 2 001,47 2 802,06

38 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 6,000 28,76 172,56

39 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 211,960 10,21 2 164,11

4 Vodorovné konštrukcie   

40 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 
železového tr. C 30/37   m3 12,000 201,75 2 421,00

41 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 
B500 (10505) mostných konštrukcií   t 2,169 2 001,47 4 341,19

42 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 30,000 18,29 548,70

43 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,011 4 167,66 45,84

44 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 2,000 239,33 478,66

5 Komunikácie   

45 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 30,000 38,33 1 149,90

46 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 30,000 15,07 452,10

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

47 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 100,000 3,64 364,00

48 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 50,000 72,46 3 623,00

49 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 10,000 113,50 1 135,00

50 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 10,000 283,15 2 831,50

51 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 20,000 104,77 2 095,40

52 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 40,000 233,83 9 353,20

53 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 24,000 210,70 5 056,80

54 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,040 2 139,46 85,58

55 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 4,000 10,48 41,92

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
56 K 914112111.SVR Tabuľka z leštenej mosadze 300x420mm   ks 2,000 6,27 12,54

57 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 2,000 7,49 14,98

58 M 286130031800.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
160x9,5x12 m   m 2,000 35,05 70,10

59 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 30,000 11,43 342,90

60 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 50,000 37,90 1 895,00

61 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 10,000 6,97 69,70

62 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

63 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 50,000 33,99 1 699,50

64 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 8,000 119,90 959,20

65 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 200,000 1,99 398,00



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.3.1  NRT most č. 19 km 78,820

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X19A0T

66 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 2 400,000 1,19 2 856,00

67 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 40,000 7,33 293,20

68 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 25,654 9,52 244,23

69 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 743,966 0,65 483,58

70 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 22,734 41,85 951,42

82 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 2,920 362,29 1 057,89

71 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 2,920 0,00

99 Presun hmôt HSV   

72 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 229,675 10,35 2 377,14

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

73 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 30,000 0,21 6,30

74 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 794,84 25,15

75 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 60,000 0,27 16,20

76 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,045 2 883,56 129,76

77 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 115,000 0,45 51,75

78 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 117,300 3,41 399,99

79 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 100,000 4,27 427,00

80 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 115,000 14,05 1 615,75

81 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 2,000 23,66 47,32

82 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,346 10,35 3,58
Celkom   137 244,66



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.3.2  ŠRT most č.75 škm 72,033

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 40,000 45,65 1 826,00

2 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 40,000 4,35 174,00

3 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 1 080,000 0,43 464,40

4 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 40,000 0,86 34,40

5 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 76,000 25,29 1 922,04

2 Zakladanie   

6 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 288,000 1,60 460,80

7 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,005 1 760,10 8,80

8 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 2,880 0,58 1,67

9 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,300 150,83 45,25

10 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 1,080 17,07 18,44

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

11 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 0,500 219,14 109,57

12 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 3,000 86,82 260,46

13 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 3,000 7,10 21,30

14 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,103 2 001,47 206,15

4 Vodorovné konštrukcie   

15 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 30,000 18,29 548,70

16 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 2,000 239,33 478,66

5 Komunikácie   

17 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 30,000 38,33 1 149,90

18 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 30,000 15,07 452,10

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

40 K 621460114.S

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na 
hladké nenasiakavé podklady adhéznym 
mostíkom m2 20,000 4,55 91,00

41 K 622460114.S

Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
hladké nenasiakavé podklady adhéznym 
mostíkom m2 15,000 3,64 54,60

19 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 35,000 72,46 2 536,10

20 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 20,000 113,50 2 270,00

21 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 15,000 104,77 1 571,55

22 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 2,000 9,62 19,24

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

23 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 15,000 11,43 171,45

24 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 20,000 6,97 139,40

25 K 938909752.S

Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou 
priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 
25%, -0,05888 t   m 20,000 1,43 28,60

26 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

27 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 1,100 119,90 131,89

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X20A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.3.2  ŠRT most č.75 škm 72,033

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X20A0T

28 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 60,000 1,19 71,40

29 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 4,148 9,52 39,49

30 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 120,292 0,65 78,19

31 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 4,148 41,85 173,59

99 Presun hmôt HSV   

32 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 36,819 10,35 381,08

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

33 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 0,500 0,21 0,11

34 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,001 2 794,84 2,79

35 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 1,000 0,27 0,27

36 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,001 2 883,56 2,88

38 K 711113212.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na 
vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej 
izol. m2 35,000 0,27 9,45

39 M 245640000100.S Hmota hydroizolačná kryštalická kg 63,000 6,12 385,56

37 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,065 1,48 0,10
Celkom   16 563,20



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.4  Most v km 79,245 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 270,000 10,48 2 829,60

2 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 270,000 3,38 912,60

3 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 7 290,000 0,31 2 259,90

4 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 513,000 25,29 12 973,77

5 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 610,960 4,89 2 987,59

6 M 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 574,782 10,35 5 948,99

7 M
589370000500.SV
R Cementovo-popolčeková suspenzia C 3/4   m3 195,450 81,33 15 895,95

8 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 235,463 0,00 0,00
71 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 235,463 19,97 4 702,20

9 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 290,000 1,81 524,90

10 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 290,000 3,15 913,50

11 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 39,150 14,79 579,03
12 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 290,000 0,95 275,50
13 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 8,961 10,06 90,15

2 Zakladanie   

14 K 211971110.S

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5   m2 71,180 1,35 96,09

15 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 72,604 3,41 247,58

16 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 39,200 163,50 6 409,20

17 K 212341111.S
Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým 
betónom   m3 25,100 129,29 3 245,18

18 K 212752222

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope   m 4,000 9,04 36,16

19 M 286120012900.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 200, SN 
8, bez perforácie   m 4,060 10,65 43,24

20 K 212755116.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 160 mm   m 142,000 8,41 1 194,22

21 K 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 
pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 
a nesúdržných   m2 195,000 0,22 42,90

22 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 5 520,000 1,60 8 832,00

23 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,087 1 760,10 153,13

24 K 274311120.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25   m3 2,020 166,80 336,94

25 K 274321511.S
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr. C 30/37   m3 285,170 226,41 64 565,34

26 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, 
zhotovenie-dielce   m2 318,910 23,06 7 354,06

27 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, 
odstránenie-dielce   m2 318,910 3,24 1 033,27

28 K 274361821.S
Výstuž základových pásov z ocele B500 
(10505)   t 11,310 1 852,71 20 954,15

29 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 12,000 0,58 6,96

30 M 585690004300.S Malta injektážna   t 1,500 150,83 226,25

31 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 12,000 17,07 204,84

32 K 289971733.S

Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a 
stabilizáciu podkladu, geokompozit 
obojstranne laminovaný geotextíliou, sklon 
nad 1:2,5 do 1:1   m2 364,920 13,06 4 765,86

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

33 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 4,100 219,14 898,47

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X21A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.4  Most v km 79,245 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X21A0T

34 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 17,000 86,82 1 475,94

35 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 17,000 7,10 120,70

36 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,310 2 001,47 620,46

37 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 24,000 28,76 690,24

38 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 230,000 10,21 2 348,30

4 Vodorovné konštrukcie   

39 K 429171121.S

Montáž presypaných konštrukcií z vlnitých 
plechov typ vlny do 200x55 mm rozpätia do 
13 m obvod do 6 m   m 70,750 136,22 9 637,57

40 M 138110000100.S

Oceľová konštrukcia z dielov vlnitého plechu 
hr.5 mm, vrátane povrchovej úpravy, rozmer 
vlny 200x55mm (podľa PD)   m 70,750 1 449,18 102 529,49

41 K 451315135.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 16/20 hr. do 200 mm   m2 86,100 33,81 2 911,04

42 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,100 4 167,66 416,77

43 K 464571123.S

Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek 
hrúbky z kameniva ťaženého hrubého, 
zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm drveného   m3 1,330 22,63 30,10

5 Komunikácie   

44 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 16/20   m2 112,500 38,33 4 312,13

45 K 599141111.SVR
Vyplnenie škári akejkoľvek hrúbky asfaltovou 
zálievkou   m 40,000 4,02 160,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

46 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 97,000 3,64 353,08

47 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 440,490 72,46 31 917,91

48 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 97,000 156,32 15 163,04

49 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,000 9,62 9,62

8 Rúrové vedenie   

50 K 899623131

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk 
betónom prostým tr. C 8/10 v otvorenom 
výkope   m3 38,100 157,73 6 009,51

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
51 K 914112111.SVR Tabuľka z leštenej mosadze 300x420mm   ks 2,000 6,27 12,54

52 K 931994106.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"   m 28,840 44,75 1 290,59

53 K 931994142.S1VR
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia polyuretanovým tmelom   m 28,840 13,83 398,86

54 K 931994154.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým profilom priemeru 30mm   m 28,840 6,40 184,58

55 K 931995111.S
Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 
2x ochranný   m2 1,000 8,92 8,92

56 K 935112211.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do 
betónu C 12/15   m 40,000 13,78 551,20

57 M 592270000450.S
Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 
mm   ks 162,000 6,96 1 127,52

58 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 650,000 9,64 6 266,00

59 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

60 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 1 200,000 1,19 1 428,00

61 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 0,012 9,52 0,11

62 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 0,348 0,65 0,23

63 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 0,012 41,85 0,50

99 Presun hmôt HSV   

64 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 2 191,907 10,35 22 686,24

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.4  Most v km 79,245 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X21A0T

65 K 711113001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
podhľadov penetračným náterom za studena   m2 40,000 0,39 15,60

66 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,016 2 794,84 44,72

67 K 711113002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
podhľadov asfaltovým lakom za studena   m2 80,000 0,49 39,20

68 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,076 2 883,56 219,15

69 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,092 10,35 0,95

M Práce a dodávky M   
25-M Povrchová úprava strojov a zariadení   

70 K 250020001.S

Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou 
úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog. 
konštrukcie tr.II.   m2 1,000 2,31 2,31
Celkom   384 745,26



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.5.1  NRT most č.21 km 79,580

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201203.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 
do 10000 m3   m3 670,000 5,96 3 993,20

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 20,000 28,37 567,40

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 50,000 16,12 806,00

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 330,000 9,30 12 369,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 350,000 0,19 256,50

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 50,000 0,86 43,00

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 95,000 25,29 2 402,55

8 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 640,000 4,89 3 129,60

2 Zakladanie   

9 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
32-64 m3 10,000 41,29 412,90

10 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 10,000 163,50 1 635,00

11 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 28,000 8,45 236,60

12 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 28,000 31,80 890,40

13 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 160,000 85,77 13 723,20

14 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 160,000 53,24 8 518,40

15 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 160,000 53,70 8 592,00

16 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 92,400 7,39 682,84

17 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 92,400 40,67 3 757,91

18 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 7,161 961,19 6 883,08

19 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 92,400 33,28 3 075,07

20 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 2 520,000 1,60 4 032,00

21 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,083 1 760,10 146,09

22 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 10,000 226,41 2 264,10

23 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 10,000 14,60 146,00

24 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 10,000 3,86 38,60

25 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 0,501 1 852,71 928,21

26 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 25,200 0,58 14,62

27 M 585690004300.S Malta injektážna   t 2,600 150,83 392,16

28 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 25,200 17,07 430,16

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

29 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,000 219,14 219,14

30 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 6,000 86,82 520,92

31 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 6,000 7,10 42,60

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X22A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.5.1  NRT most č.21 km 79,580

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X22A0T

32 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,115 2 001,47 230,17

33 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 5,000 180,82 904,10

34 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 25,000 26,04 651,00

35 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 25,000 10,29 257,25

36 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 0,750 2 001,47 1 501,10

37 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 6,700 28,76 192,69

38 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 238,370 10,21 2 433,76

4 Vodorovné konštrukcie   

39 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 25/30 hr. do 100 mm   m2 30,000 18,29 548,70

40 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,011 4 167,66 45,84

41 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 4,000 239,33 957,32

5 Komunikácie   

42 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 25/30 m2 30,000 38,33 1 149,90

43 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 30,000 15,07 452,10

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

44 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 200,000 3,64 728,00

45 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 180,000 72,46 13 042,80

46 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 10,000 113,50 1 135,00

47 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 40,000 283,15 11 326,00

48 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 90,000 104,77 9 429,30

49 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 100,000 233,83 23 383,00

50 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 20,000 111,97 2 239,40

51 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 40,000 188,31 7 532,40

52 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 10,000 9,62 96,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

53 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 28,000 7,49 209,72

54 M 286130031800.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
160x9,5x12 m   m 28,000 35,05 981,40

55 K 919795117

Zhotovenie vrstvy z antivibračnej rohože na 
upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 			

m2 100,000 0,33 33,00

56 M 2725572010
Antivibračná rohož podštrková hr. 19mm s 
geotextíliou   m2 102,000 27,36 2 790,72

57 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 150,000 11,43 1 714,50

58 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 50,000 37,90 1 895,00

59 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 100,000 6,97 697,00

60 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

61 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 50,000 33,99 1 699,50

62 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 6,000 119,90 719,40

63 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 300,000 1,99 597,00

64 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 6 000,000 1,19 7 140,00



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.5.1  NRT most č.21 km 79,580

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X22A0T

65 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 65,000 7,33 476,45

66 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 25,405 9,52 241,86

67 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 736,745 0,65 478,88

68 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 20,660 41,85 864,62

83 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 4,745 362,29 1 719,07

69 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 4,745 0,00

99 Presun hmôt HSV   

70 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 175,021 10,35 1 811,47

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

71 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 20,000 0,21 4,20

72 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 794,84 16,77

73 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 40,000 0,27 10,80

74 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,030 2 883,56 86,51

81 K 711113212.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na 
vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej 
izol. m2 200,000 0,27 54,00

82 M 245640000100.S Hmota hydroizolačná kryštalická kg 360,000 6,12 2 203,20

75 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 250,000 0,45 112,50

76 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 255,000 3,41 869,55

77 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 150,000 4,27 640,50

78 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 172,500 14,05 2 423,63

79 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 4,000 23,66 94,64

80 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,874 10,35 9,05
Celkom   190 423,86



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.5.2  ŠRT  priepust č.76 škm 72,789

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 5,000 45,65 228,25

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 15,000 28,37 425,55

3 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,000 4,35 108,75

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 405,000 0,43 174,15

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 5,000 3,56 17,80

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 15,000 0,86 12,90

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 28,500 25,29 720,77

8 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,000 4,89 24,45

2 Zakladanie   

9 K 273362512.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t   cm 360,000 1,19 428,40

10 M 589510002400.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 
mm   t 0,040 1 760,10 70,40

11 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 3,600 0,58 2,09

12 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,400 150,83 60,33

13 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 3,600 17,07 61,45

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

14 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 0,500 219,14 109,57

15 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 3,500 86,82 303,87

16 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 3,500 7,10 24,85

17 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,072 2 001,47 144,11

18 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 3,800 28,76 109,29

19 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 137,310 10,21 1 401,94

4 Vodorovné konštrukcie   

20 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 25/30 hr. do 100 mm   m2 20,000 18,29 365,80

21 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,007 4 167,66 29,17

22 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 2,500 239,33 598,33

5 Komunikácie   

23 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 25/30  m2 20,000 38,33 766,60

24 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 20,000 15,07 301,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

25 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 10,000 113,50 1 135,00

26 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 10,000 104,77 1 047,70

27 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,000 9,62 9,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

28 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 15,000 11,43 171,45

29 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 5,000 6,97 34,85

30 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 2,500 119,90 299,75

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X23A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.5.2  ŠRT  priepust č.76 škm 72,789

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X23A0T

31 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 96,000 1,19 114,24

32 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 6,331 9,52 60,27

33 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 183,570 0,65 119,32

34 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 6,331 41,85 264,95

99 Presun hmôt HSV   

35 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 32,283 10,35 334,13

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

36 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 1,500 0,21 0,32

37 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,001 2 794,84 2,79

38 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 3,000 0,27 0,81

39 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,002 2 883,56 5,77

40 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,003 1,48 0,00
Celkom   10 091,19



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.6  Most v km 79,687 – podchod 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 70,000 1,22 85,40

2 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 700,000 10,48 7 336,00

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 110,000 16,12 1 773,20

4 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 800,000 3,38 2 704,00

5 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 16 200,000 0,31 5 022,00

6 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 100,000 3,56 356,00

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 1 140,000 25,29 28 830,60

8 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 800,230 4,89 3 913,12

9 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm   t 1 359,189 19,97 27 143,00
10 M 583410002000.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm   t 6,260 19,97 125,01

11 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 700,000 3,15 2 205,00

2 Zakladanie   

12 K 211971110.S

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5   m2 10,000 1,35 13,50

13 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 10,200 3,41 34,78

14 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 3,310 163,50 541,19

15 K 212752221

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v 
otvorenom výkope   m 20,000 8,45 169,00

16 M 286120012500.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, bez perforácie   m 20,300 7,99 162,20

17 K 212752252
Montáž tvaroviek PVC na potrubie z 
drenážných rúr DN 150 mm   ks 4,000 6,22 24,88

18 M 286520007900.S
Koleno obojstranné PVC, DN 150x15°, 30°, 
45°, 90° pre drenážny systém   ks 4,000 27,36 109,44

19 K 212755116.S
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem. rúrok 160 mm   m 20,000 8,41 168,20

20 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 180,000 85,77 15 438,60

21 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 180,000 53,24 9 583,20

22 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 180,000 53,70 9 666,00

23 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 59,440 7,39 439,26

24 K 231943112.S

Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc nad 10 
m   m2 9,600 8,73 83,81

25 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 59,440 40,67 2 417,42

26 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 4,607 961,19 4 428,20

27 K 231943213.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku nad 10 m   m2 9,600 48,07 461,47

28 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 0,744 961,19 715,13

29 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 59,440 33,28 1 978,16

30 K 237941121.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, nad 10m   m2 9,600 39,33 377,57

31 K 273362510.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t   cm 18 630,000 1,01 18 816,30

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X24A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.6  Most v km 79,687 – podchod 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X24A0T

32 M 589510002300.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 
mm   t 0,115 1 404,81 161,55

33 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 48,000 0,58 27,84

34 M 585690004300.S Malta injektážna   t 5,000 150,83 754,15

35 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 48,000 17,07 819,36

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,00

36 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 9,750 219,14 2 136,62

37 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 52,150 86,82 4 527,66

38 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 52,150 7,10 370,27

39 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 1,250 2 001,47 2 501,84

40 K 3462711211VR
Prímurovky izolačné a ochranné z bet.tvárnic 
PT7   m2 62,000 29,93 1 855,66

41 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 49,195 28,76 1 414,85

42 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 1 781,151 10,21 18 185,55

4 Vodorovné konštrukcie   
43 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,100 4 167,66 416,77

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

44 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 165,000 3,64 600,60

45 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 165,000 72,46 11 955,90

46 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 207,000 156,32 32 358,24

47 K 627471352.S
Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo 
sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 165,000 19,93 3 288,45

48 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 52,112 210,70 10 980,00

49 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,086 2 139,46 183,99

50 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 2,000 9,62 19,24

8 Rúrové vedenie   

51 K 877325018
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 
100 zváranej natupo D 160 mm   ks 4,000 19,09 76,36

52 M 28653007480VR
T- kus násuvné hrdlo z dvoch strán DN 
150/150   ks 4,000 54,71 218,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   
53 K 925942112.SVR Montáž nerezového plechu hr. 5mm   m2 1,248 77,96 97,29

54 M
136110035400.SV
R Plech nerezový hr. 5  mm z ocele A2   kg 49,904 11,39 568,41

55 K 931994106.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"   m 9,500 44,75 425,13

56 K 931994132.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 4,0 
cm2   m 31,210 14,50 452,55

57 K 931994142.S1VR
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia polyuretanovým tmelom   m 9,500 13,83 131,39

58 K 931994142.SVR
Prichytenie izolačného súvrstvia 
polyuretanovým tmelom   m 31,190 13,83 431,36

59 K 931994151.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým silikónovým profilom   m 31,210 2,38 74,28

60 K 931994154.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým profilom priemeru 30mm   m 9,500 6,40 60,80

61 K 931995111.S
Náter v pracovnej škáre betonárskej výstuže 
2x ochranný   m2 2,340 8,92 20,87

62 K 936171121.S

Osadenie kovových doplnkov mostného 
vybavenia - svorníkov a skrutiek s maticou do 
otvorov   ks 108,000 4,07 439,56

63 M 290031 Upevňovacia skrutka HUS-HR 8x75 25/15/-   ks 108,000 1,48 159,84

64 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 165,000 9,64 1 590,60

65 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 5,000 110,91 554,55

66 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 52,000 2,43 126,36



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.6  Most v km 79,687 – podchod 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X24A0T

67 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 45,000 33,99 1 529,55

68 K 966053121.S
Vybúranie častí ríms zo železobetónu 
vyložených do 500 mm,  -0,08300t   m 31,000 13,01 403,31

69 K 971055046.S
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 
panelu 500 mm stenovou pílou -0,06000t   m 31,000 313,97 9 733,07

70 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 4 800,000 1,19 5 712,00

71 K 971056018.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
200 mm do stien - železobetónových -
0,00075t   cm 500,000 2,58 1 290,00

72 K 972056018.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
200 mm do stropov - železobetónových -
0,00075t   cm 250,000 4,59 1 147,50

73 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 5,044 9,52 48,02

74 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 146,276 0,65 95,08

75 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 5,044 41,85 211,09

99 Presun hmôt HSV   

76 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 1 627,695 10,35 16 846,64

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

77 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 40,000 0,27 10,80

78 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,014 2 794,84 39,13

79 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 80,000 0,30 24,00

80 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,068 2 883,56 196,08

81 K 711113001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
podhľadov penetračným náterom za studena   m2 6,238 0,39 2,43

82 M 585520011600
Podkladový náter pre povrchovú úpravu, 
napr. Sika Primer 3N   l 1,248 66,25 82,68

83 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 260,560 0,45 117,25

84 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 265,771 3,41 906,28

85 K 711132102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
zvislú   m2 124,000 0,49 60,76

86 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 126,480 3,41 431,30

87 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 130,280 4,27 556,30

88 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 149,822 14,05 2 105,00

89 K 711133010.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na zvislej ploche so 
zvarením spoju   m2 62,000 4,55 282,10

90 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 71,300 14,05 1 001,77

91 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,728 10,35 7,53

777 Podlahy syntetické   
92 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný   m2 192,280 14,21 2 732,30

93 K 998777101
Presun hmôt pre podlahy syntetické v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,077 10,35 0,80

M Práce a dodávky M   
25-M Povrchová úprava strojov a zariadení   

94 K 250020001.S

Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou 
úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog. 
konštrukcie tr.II.   m2 2,000 2,31 4,62
Celkom   288 685,76



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Čast: SO 05.7  Most v km 80,473

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 115001105.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere 
potrubia DN nad 300 do 600   m 160,000 50,96 8 153,60

2 K 115101200.S
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l   hod 500,000 8,87 4 435,00

3 K 115101300.S

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre 
výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 
100 l   deň 20,833 14,42 300,41

4 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 613,500 8,86 5 435,61

5 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 3,500 28,37 99,30

6 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 680,200 3,38 2 299,08

7 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 17 417,400 0,31 5 399,39

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 1 172,300 25,29 29 647,47

9 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 1 233,500 4,89 6 031,82

10 M 583410004300.S Štrkodrva frakcia 0-32 mm   t 1 961,700 19,97 39 175,15

11 M
589370000500.SV
R Cementovo-popolčeková suspenzia C 3/4   m3 227,500 81,33 18 502,58

12 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 632,000 1,81 1 143,92

13 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 632,000 3,15 1 990,80

14 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 632,000 0,95 600,40
15 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 19,529 10,06 196,46

2 Zakladanie   

16 K 211971110.S

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 
ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 
do 1:2,5   m2 47,285 1,35 63,83

17 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 48,231 3,41 164,47

18 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 33,520 163,50 5 480,52

19 K 212341111.S
Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým 
betónom   m3 37,240 129,29 4 814,76

20 K 2127522VR
Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
100 mm, bez lôžka v otvorenom výkope   m 135,100 2,18 294,52

21 M
286120012200.SV
R

Plnostenná drenážna PVC rúra DN 100, SN 
8, čiastočne perforovaná   m 137,127 2,30 315,39

22 K 212752251
Montáž tvaroviek PVC na potrubie z 
drenážných rúr DN 100 mm   ks 2,000 5,78 11,56

23 M 286520007500.S
Koleno obojstranné PVC, DN 100x15°, 30°, 
45°, 90° pre drenážny systém   ks 2,000 15,53 31,06

24 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 6 000,000 1,60 9 600,00

25 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,095 1 760,10 167,21

26 K 274311120.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25   m3 3,200 166,80 533,76

27 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 244,200 226,41 55 289,32

28 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 585,450 14,60 8 547,57

29 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 585,450 3,86 2 259,84

30 K 274362111.S

Výstuž základových pásov, prahov, vencov a 
ostruh z betonárskej ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií   t 11,275 1 852,71 20 889,31

31 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 42,000 0,58 24,36

32 M 585690004300.S Malta injektážna   t 2,184 150,83 329,41

33 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 42,000 17,07 716,94

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X25A0T
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34 K 289971733.S

Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a 
stabilizáciu podkladu, geokompozit 
obojstranne laminovaný geotextíliou, sklon 
nad 1:2,5 do 1:1   m2 321,500 13,06 4 198,79

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

35 K 311101212.S

Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 
železobetónu vložkami s vonkajšou 
prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2   m 1,400 4,94 6,92

36 M 286110015200.S
Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, 
perforovaná   m 1,414 7,55 10,68

37 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 5,500 219,14 1 205,27

38 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 23,000 86,82 1 996,86

39 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 23,000 7,10 163,30

40 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,248 2 001,47 496,36

41 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 16,000 28,76 460,16

42 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 232,532 10,21 2 374,15

43 K 3889931VR
Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého 
PVC DN 150 v otvorenom výkope   m 62,000 6,09 377,58

4 Vodorovné konštrukcie   

44 K 429171121.S

Montáž presypaných konštrukcií z vlnitých 
plechov typ vlny do 200x55 mm rozpätia do 
13 m obvod do 6 m   m 67,020 136,22 9 129,46

45 M 1383100070VR

Oceľová konštrukcia z dielov vlnitého plechu 
hr.5 mm, vrátane povrchovej úpravy, rozmer 
vlny 200x55mm (podľa PD)   m 67,020 1 449,18 97 124,04

46 K 4513151VR
Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu 
prostého tr. C 20/25 vo vrstve do 100 mm   m2 20,060 37,04 743,02

47 K 4514780111VR Plastmalta, dodávka+montáž, hr. podľa PD   m3 0,026 4 167,66 108,36

48 K 458311121.S
Výplňové klíny za oporou z betónu prostého tr. 
C 8/10 hutneného po vrstvách   m3 43,430 157,69 6 848,48

49 K 464571123.S

Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek 
hrúbky z kameniva ťaženého hrubého, 
zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm drveného   m3 2,560 22,63 57,93

50 K 465513157.S2VR

Dlažba svahu pri oporách z upraveného 
lomového kameňa hr. 200 mm s 
vyškárovaním cementovou maltou, do lôžka C 
20/25 hr. 150 mm   m2 298,500 86,99 25 966,52

5 Komunikácie   

51 K 594511111.S1VR
Dlažba z lomového kameňa hr. 100 mm, do 
lôžka z betónu tr. C 20/25   m2 58,000 38,33 2 223,14

52 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 58,000 15,07 874,06

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
53 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 448,160 72,46 32 473,67

54 K 6226613VR
Ochranná cementová malta s odolnostou voči 
hydraulickému oteru   m2 235,400 59,15 13 923,91

55 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 96,290 156,32 15 052,05

56 K 627471171.S

Reprofilácia spojenia mostíka stien a 
podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 1 
mm   m2 96,290 26,00 2 503,54

57 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 13,050 9,62 125,54

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

58 K 914112111.S1VR
Tabuľka letopočet - plastove vložky do 
debnenia   ks 1,000 59,36 59,36

59 K 919716311.S0VR
Vystuženie dilatačných škár klznými tŕňmi ED 
10/400 priem. 20 mm dĺ. 400 mm   ks 40,000 36,97 1 478,80

60 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného 
polystyrénu hr. 20 mm   m2 19,260 9,80 188,75

61 K 931994102.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"   m 23,520 72,70 1 709,90

62 K 931994142.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 
cm2   m 49,450 14,29 706,64

63 K 931994154.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým profilom priemeru 30mm   m 49,450 6,40 316,48

64 K 931994172.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcie bitumenovým a asfaltovým 
izolačným pásom š. do 500 mm   m 13,200 16,18 213,58
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65 K 935112211.SVR

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do 
betónu C 20/25   m 31,600 12,41 392,16

66 M 592270000450.S
Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 
mm   ks 128,000 6,96 890,88

67 K 935112311.SVR

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do 
betónu C 20/25   m 72,000 22,05 1 587,60

68 M 592270000400.S
Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 
1125x300 mm   ks 242,000 13,90 3 363,80

69 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 641,900 9,64 6 187,92

70 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

71 K 948511111.S
Podperné skruže dočasné z dreva - výroba 
vzopätia oblúka alebo klenby   m3 157,500 41,38 6 517,35

72 K 948511112.S
Podperné skruže dočasné z dreva - montáž 
vzopätia oblúka alebo klenby   m3 157,500 18,58 2 926,35

73 K 948511122.S
Podperné skruže dočasné z dreva - demontáž 
vzopätia oblúka alebo klenby   m3 157,500 15,69 2 471,18

74 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm   ks 56,000 8,94 500,64

75 K 959941161.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm   ks 2,000 59,09 118,18

76 K 961041211.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -
2,20000t   m3 25,550 87,06 2 224,38

77 K 966043121.S

Vybúranie častí ríms z prostého betónu 
vyložených do 250 mm hr. do 150 mm,  -
0,05300t   m 16,800 13,01 218,57

78 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového 
zábradlia v celku,  -0,01800t   m 15,000 25,79 386,85

79 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 4 200,000 1,19 4 998,00

80 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 57,412 9,52 546,56

81 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 1 664,948 0,65 1 082,22

82 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 57,142 41,85 2 391,39

99 Presun hmôt HSV   

83 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 3 615,051 10,35 37 415,78

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

84 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 277,200 0,27 74,84

85 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,097 2 794,84 271,10

86 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 554,400 0,30 166,32

87 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,471 2 883,56 1 358,16

88 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,568 10,35 5,88

M Práce a dodávky M   
25-M Povrchová úprava strojov a zariadení   

89 K 250020001.S

Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou 
úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog. 
konštrukcie tr.II.   m2 13,050 2,31 30,15
Celkom   532 410,20
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Objekt: SO 05 - Mosty 
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P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
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HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 0,600 1,22 0,73

2 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 907,400 10,48 9 509,55

3 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 10,000 28,37 283,70

4 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 70,000 16,12 1 128,40

5 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 817,400 9,30 16 901,82

6 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 469,800 0,19 89,26

7 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 900,000 3,56 3 204,00

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 17,400 0,86 14,96

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 33,060 25,29 836,09

10 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 900,000 4,89 4 401,00

2 Zakladanie   

11 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 10,500 41,29 433,55

12 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 10,500 163,50 1 716,75

13 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 30,000 8,45 253,50

14 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 30,000 31,80 954,00

15 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 192,000 85,77 16 467,84

16 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 192,000 53,24 10 222,08

17 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 192,000 53,70 10 310,40

18 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 43,200 7,39 319,25

19 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 43,200 40,67 1 756,94

20 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 3,348 961,19 3 218,06

21 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 43,200 33,28 1 437,70

22 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 700,000 1,60 1 120,00

23 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,011 1 760,10 19,36

24 K 274311118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37   m3 1,000 183,78 183,78

25 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 10,000 14,60 146,00

26 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 10,000 3,86 38,60

27 K 275311120.S
Základové pätky a bloky mostných konštrukcií 
z betónu prostého tr. C 20/25   m3 2,400 166,80 400,32

28 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 7,000 0,58 4,06

29 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,730 150,83 110,11

30 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 7,000 17,07 119,49

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

31 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 33,800 28,76 972,09

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X26A0T
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32 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 1 214,670 10,21 12 401,78

4 Vodorovné konštrukcie   
33 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,049 4 167,66 204,22

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

34 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 520,000 3,64 1 892,80

35 K 622481121.S

Potiahnutie vonkajších stien pletivom 
TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez 
nástrelov   m2 24,200 7,97 192,87

36 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 400,000 72,46 28 984,00

37 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 55,000 113,50 6 242,50

38 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 55,000 283,15 15 573,25

39 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 145,000 104,77 15 191,65

40 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 145,000 233,83 33 905,35

41 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 60,000 111,97 6 718,20

42 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 60,000 188,31 11 298,60

43 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 15,000 9,62 144,30

8 Rúrové vedenie   

44 K 895970103.S

Montáž filtračnej šachty k systému 
vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s 
plastovým poklopom   ks 2,000 20,34 40,68

45 M 286610047700
Filtračno-usadzovacia šachta AFS250 s 
poklopom, DN 1000, výška 2 m, EKODREN   ks 2,000 4 362,31 8 724,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

72 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 
značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 4,000 24,41 97,64

73 M 404410044800.S
Zákazová značka, rozmer 700 mm, fólia RA1, 
pozinkovaná ks 4,000 56,19 224,76

74 K 914501121.S
Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky 
do 3,5 m do betónového základu ks 2,000 24,41 48,82

75 M 404490008400.S
Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné 
značky ks 8,000 40,67 325,36

46 K 919795117

Zhotovenie vrstvy z antivibračnej rohože na 
upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 			

m2 150,000 0,33 49,50

47 M 2725572010
Antivibračná rohož podštrková hr. 19mm s 
geotextíliou   m2 153,000 27,36 4 186,08

48 K 931994172.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcie bitumenovým a asfaltovým 
izolačným pásom š. do 500 mm   m 14,000 16,18 226,52

49 K 935112211.S

Osadenie priekop. žľabu z betón. 
priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do 
betónu C 12/15   m 20,000 13,78 275,60

50 M 592270000450.S
Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 
mm   ks 81,000 6,96 563,76

51 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 150,000 11,43 1 714,50

52 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 150,000 37,90 5 685,00

53 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 220,000 6,97 1 533,40

54 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

55 K 944944101.S

Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod 
chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien 
alebo oceľ. drôtov   m2 41,250 1,18 48,68

56 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 50,000 33,99 1 699,50

57 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 25,400 119,90 3 045,46

58 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového 
zábradlia v celku,  -0,01800t   m 34,000 25,79 876,86



Stavba: 

Objekt: SO 05 - Mosty 
Časť: SO 05.8 - Most v km 82,058

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X26A0T

59 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 420,000 1,19 499,80

60 K 971056012.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
130 mm do stien - železobetónových -
0,00032t   cm 360,000 1,53 550,80

61 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 200,000 7,33 1 466,00

62 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 87,841 9,52 836,25

63 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 2 547,389 0,65 1 655,80

64 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 72,629 41,85 3 039,52

76 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 14,600 362,29 5 289,43

65 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 14,600 0,00

99 Presun hmôt HSV   

66 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 157,809 10,35 1 633,32

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

67 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 238,000 0,45 107,10

68 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 242,760 3,41 827,81

69 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 194,000 4,27 828,38

70 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 223,100 14,05 3 134,56

71 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,573 10,35 5,93
Celkom   269 007,99



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.9  Most v km 83,019

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 
m a do 100m3   m3 2,000 1,22 2,44

2 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 390,000 10,48 4 087,20

3 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 30,000 28,37 851,10

4 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 770,000 3,38 2 602,60

5 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 1 890,000 0,31 585,90

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 350,000 3,56 1 246,00

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 70,000 0,86 60,20

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 133,000 25,29 3 363,57

9 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 350,000 4,89 1 711,50

2 Zakladanie   

10 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 3,850 41,29 158,97

11 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 3,850 163,50 629,48

12 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 11,000 8,45 92,95

13 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 11,000 31,80 349,80

14 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 115,200 7,39 851,33

15 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 115,200 40,67 4 685,18

16 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 8,928 961,19 8 581,50

17 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 115,200 33,28 3 833,86

18 K 273362520.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t   cm 11 480,000 2,00 22 960,00

19 M 589510002900.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 20 
mm   t 0,085 1 760,10 149,61

20 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 23,280 226,41 5 270,82

21 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 20,000 14,60 292,00

22 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 20,000 3,86 77,20

23 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 114,800 0,00

24 M 585690004300.S Malta injektážna   t 11,900 0,00

25 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 114,800 0,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

26 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 2,000 219,14 438,28

27 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 20,000 86,82 1 736,40

28 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 20,000 7,10 142,00

29 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,248 2 001,47 496,36

30 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 10,000 180,82 1 808,20

31 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 40,000 26,04 1 041,60

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X27A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.9  Most v km 83,019

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X27A0T

32 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 40,000 10,29 411,60

33 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 0,874 2 001,47 1 749,28

34 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 14,400 28,76 414,14

35 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 622,000 10,21 6 350,62

4 Vodorovné konštrukcie   

36 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 60,000 18,29 1 097,40

37 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,058 4 167,66 241,72

38 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 3,040 239,33 727,56

5 Komunikácie   

39 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 60,000 38,33 2 299,80

40 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 60,000 15,07 904,20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

41 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 80,000 3,64 291,20

42 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 10,000 113,50 1 135,00

43 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 10,000 283,15 2 831,50

44 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 50,000 104,77 5 238,50

45 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 50,000 233,83 11 691,50

46 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 10,000 111,97 1 119,70

47 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 10,000 188,31 1 883,10

48 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 5,000 9,62 48,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

49 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 2,000 7,49 14,98

50 M 286130031800.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
160x9,5x12 m   m 2,000 35,05 70,10

51 K 919795117

Zhotovenie vrstvy z antivibračnej rohože na 
upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 			

m2 40,000 0,33 13,20

52 M 2725572010
Antivibračná rohož podštrková hr. 19mm s 
geotextíliou   m2 40,800 27,36 1 116,29

53 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 50,000 11,43 571,50

54 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 50,000 37,90 1 895,00

55 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 40,000 6,97 278,80

56 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

57 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 50,000 33,99 1 699,50

58 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 14,000 119,90 1 678,60

59 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 200,000 1,99 398,00

60 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 4 200,000 1,19 4 998,00

61 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 30,000 7,33 219,90

62 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 39,782 9,52 378,72



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.9  Most v km 83,019

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X27A0T

63 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 1 153,678 0,65 749,89

64 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 37,592 41,85 1 573,23

77 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 2,190 362,29 793,42

65 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 2,190 0,00

99 Presun hmôt HSV   

66 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 210,243 10,35 2 176,02

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

67 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 30,000 0,21 6,30

68 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 794,84 25,15

69 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 60,000 0,27 16,20

70 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,045 2 883,56 129,76

71 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 120,000 0,45 54,00

72 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 122,400 3,41 417,38

73 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 80,000 4,27 341,60

74 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 92,000 14,05 1 292,60

75 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 2,000 23,66 47,32

76 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,302 10,35 3,13
Celkom   127 943,20



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.10  Most v km 83,445

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
4 Vodorovné konštrukcie   

1 K 421941151.S
Demontáž plechových podláh s odsunom 
materiálu mimo objektu mosta,  -0,06010t   m2 260,000 11,33 2 945,80

5 Komunikácie   

2 K 521271214.S

Zhotov. mostnice na železn. mostoch z 
tvrdého dreva v oblúku pri prevýšení nad 75 
mm s jedným klinom   ks 64,000 507,52 32 481,28

3 M 608150000100.S
Mostnica drevená buková, impregnovaná 
olejom 215 kg/m3   m3 11,981 1 469,88 17 610,63

4 K 521271215.S

Zhotov. mostnice na železn. mostoch z 
tvrdého dreva pri rekonštrukcii mostného 
objektu   ks 64,000 445,10 28 486,40

5 K 521272215.S

Demontáž mostnice s odsunom hmôt mimo 
objektu mosta so zriadením pomocnej 
montáž. lávky,  -0,16600t   ks 64,000 36,97 2 366,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

17 K 936171112.S

Zhotovenie poistných uholníkov na 
železničných mostoch v koľajnici tvaru R 65 s 
otv. mostovkou m 110,000 156,40 17 204,00

18 M 134320000300.R

Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný 
uholník 200x100x14 mm, ozn. 11 373, podľa 
EN ISO S235JRG1 t 2,530 1 285,45 3 252,19

6 K 959941161.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30/70/800 mm   ks 18,000 59,09 1 063,62

7 K 971056004.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
50 mm do stien - železobetónových -0,00005t   cm 1 440,000 0,84 1 209,60

8 K 979089111.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02 ), nebezpečné   t 10,624 110,91 1 178,31

9 K 979091111.S
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m   t 26,322 22,28 586,45

10 K 979091121.S
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt 
alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m   t 368,508 0,25 92,13

11 K 979091195.S

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie vybúraných hmôt. Príplatok k 
cene za sťažené práce pri rekonštrukciách   t 26,322 6,90 181,62

12 K 979094111.S
Nakladanie alebo prekladanie vybúraných 
hmôt alebo konštrukcií   t 26,322 26,81 705,69

99 Presun hmôt HSV   

13 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 23,522 10,35 243,45

PSV Práce a dodávky PSV   
767 Konštrukcie doplnkové kovové   

14 K 767995108.S

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 
kg   kg 884,153 1,42 1 255,50

15 M 154410001602 Kotviaci materiál   t 0,884 1 478,75 1 307,22

16 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,928 10,35 9,60
Celkom   112 179,57

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X28A0T



Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.11  Most v km 83,780 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113105111.S
Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, 
kladených na sucho,  -0,48000t   m2 76,000 4,96 376,96

2 K 122101101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1-2 do 100 m3   m3 85,050 5,04 428,65

3 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 85,050 3,38 287,47

4 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 2 296,350 0,31 711,87

5 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 161,595 25,29 4 086,74

6 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 282,000 1,81 510,42

7 K 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom 
nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 282,000 3,15 888,30

8 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 38,070 14,79 563,06
2 Zakladanie   

9 K 273362510.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t   cm 7 140,000 1,01 7 211,40

10 K 274311120.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25   m3 4,416 166,80 736,59

11 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 3,000 0,58 1,74

12 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,010 150,83 1,51

13 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 3,000 17,07 51,21

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

14 K 317321117.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
25/30   m3 3,800 212,48 807,42

15 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 20,000 86,82 1 736,40

16 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 20,000 7,10 142,00

17 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,400 2 001,47 800,59

18 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 20,450 28,76 588,14

19 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 670,000 10,21 6 840,70

4 Vodorovné konštrukcie   

20 K 465513157.S0VR

Dlažba svahu pri oporách z upraveného 
lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 
20/25 plochy nad 10 m2   m2 93,000 77,88 7 242,84

21 K 465513157.S1VR
Dlažba svahu pri oporách z vyzískaného 
materiálu do lôžka C 20/25 plochy nad 10 m2   m2 38,000 63,99 2 431,62

5 Komunikácie   

22 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 142,500 38,33 5 462,03

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

23 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 218,900 3,64 796,80

24 K 622661335.S Zjednocujúci náter betónových konštrukcií   m2 218,900 72,46 15 861,49

25 K 627455111.S
Škárovanie starého muriva z lomového 
kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm   m2 17,080 43,89 749,64

26 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 30 mm   m2 11,500 156,32 1 797,68

27 K 627471352.S
Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo 
sanačnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm   m2 230,900 19,93 4 601,84

28 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 11,500 9,62 110,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

29 K 931961115.SVR
Vložky do dilatačných škár zvislé, styrodur hr. 
20 mm   m2 17,360 9,59 166,48

30 K 931994132.S

Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 4,0 
cm2   m 43,400 14,50 629,30

31 K 931994154.SVR
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia 
škárovým profilom priemeru 30mm   m 43,400 6,40 277,76

VÝKAZ VÝMER
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Stavba: 

Objekt: SO 05  Mosty 
Časť: SO 05.11  Most v km 83,780 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)
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32 K 938902312.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 
mm - stien   m2 316,300 9,64 3 049,13

33 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 6,000 110,91 665,46

34 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m   m2 52,000 2,43 126,36

35 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 3,000 33,99 101,97

36 K 966043121.S

Vybúranie častí ríms z prostého betónu 
vyložených do 250 mm hr. do 150 mm,  -
0,05300t   m 19,620 13,01 255,26

37 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 3,000 1,19 3,57

38 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 1,040 9,52 9,90

39 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 30,160 0,65 19,60

40 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 1,040 41,85 43,52

99 Presun hmôt HSV   

41 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 280,795 10,35 2 906,23

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

42 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá penetračným náterom za studena   m2 19,000 0,27 5,13

43 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,007 2 794,84 19,56

44 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 
zvislá asfaltovým lakom za studena   m2 38,000 0,30 11,40

45 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,032 2 883,56 92,27

46 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,039 10,35 0,40

M Práce a dodávky M   
25-M Povrchová úprava strojov a zariadení   

47 K 250020001.S

Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou 
úpravou (stupeň očistenia Cr 3) technolog. 
konštrukcie tr.II.   m2 11,500 2,31 26,57
Celkom   74 235,61



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.1  NRT priepust č.39 km 78,566

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 820,000 10,48 8 593,60

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 40,000 28,37 1 134,80

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 120,000 16,12 1 934,40

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 660,000 9,30 15 438,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 620,000 0,19 307,80

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 800,000 3,56 2 848,00

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 60,000 0,86 51,60

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 114,000 25,29 2 883,06

9 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 800,000 4,89 3 912,00

2 Zakladanie   

10 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 7,000 41,29 289,03

11 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 7,000 163,50 1 144,50

12 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 20,000 8,45 169,00

13 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 20,000 31,80 636,00

14 K 216904113.S Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb   m2 20,000 5,08 101,60

15 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 160,000 85,77 13 723,20

16 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 160,000 53,24 8 518,40

17 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 160,000 53,70 8 592,00

18 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 30,000 7,39 221,70

19 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 30,000 40,67 1 220,10

20 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 2,325 961,19 2 234,77

21 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 30,000 33,28 998,40

22 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 2 940,000 1,60 4 704,00

23 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,046 1 760,10 80,96

24 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 10,000 226,41 2 264,10

25 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 15,000 14,60 219,00

26 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 15,000 3,86 57,90

27 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 29,400 0,58 17,05

28 M 585690004300.S Malta injektážna   t 3,000 150,83 452,49

29 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 29,400 17,07 501,86

30 K 289472211.S
Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 
30mm 0-100 mm   m2 50,000 21,64 1 082,00

31 K 289903111.S
Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z 
muriva 0-100mm,  -0,04000t   m2 50,000 47,92 2 396,00

32 K 289905211.S
Úprava škár po škárovaní muriva riadkového 
alebo kvádrového uhladením   m2 50,000 8,59 429,50

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa
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Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.1  NRT priepust č.39 km 78,566

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)
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3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

33 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,500 219,14 328,71

34 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 8,000 86,82 694,56

35 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 8,000 7,10 56,80

36 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,108 2 001,47 216,16

37 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 5,000 180,82 904,10

38 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 35,000 26,04 911,40

39 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 35,000 10,29 360,15

40 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 0,756 2 001,47 1 513,11

41 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 6,200 28,76 178,31

42 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 228,400 10,21 2 331,96

4 Vodorovné konštrukcie   

43 K 421321228.S
Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu 
železového tr. C 30/37   m3 3,000 205,32 615,96

44 K 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - montáž   m2 10,000 22,31 223,10

45 K 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - demontáž   m2 10,000 10,23 102,30

46 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 60,000 18,29 1 097,40

47 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,014 4 167,66 58,35

48 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 3,500 239,33 837,66

5 Komunikácie   

49 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 60,000 38,33 2 299,80

50 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 60,000 15,07 904,20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

51 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 75,000 3,64 273,00

52 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 24,000 210,70 5 056,80

53 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,040 2 139,46 85,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

54 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 2,000 7,49 14,98

55 M 286130034300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 
160x14,6x12 m   m 2,000 51,76 103,52

56 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 20,000 6,97 139,40

57 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

58 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 7,000 119,90 839,30

59 K 971046011.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
120 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00025t   cm 120,000 1,23 147,60

60 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 200,000 1,99 398,00

61 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 5,000 7,33 36,65

62 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 19,295 9,52 183,69

63 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 558,685 0,65 363,15



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.1  NRT priepust č.39 km 78,566

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X30A0T

64 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 18,930 41,85 792,22

77 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 0,365 362,29 132,24

65 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 0,365 0,00

99 Presun hmôt HSV   

66 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 226,048 10,35 2 339,60

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

67 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 30,000 0,21 6,30

68 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 794,84 25,15

69 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 60,000 0,27 16,20

70 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,045 2 883,56 129,76

71 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 90,000 0,45 40,50

72 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 91,800 3,41 313,04

73 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 60,000 4,27 256,20

74 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 69,000 14,05 969,45

75 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 2,000 23,66 47,32

76 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,240 10,35 2,48
Celkom   113 946,62



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.2  ŠRT priepust č.74 škm 71,783

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 750,000 10,48 7 860,00

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 70,000 28,37 1 985,90

3 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 570,000 9,30 14 601,00

4 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 890,000 0,19 359,10

5 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 750,000 3,56 2 670,00

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 70,000 0,86 60,20

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 133,000 25,29 3 363,57

8 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 750,000 4,89 3 667,50

2 Zakladanie   

9 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 7,000 41,29 289,03

10 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 7,000 163,50 1 144,50

11 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 20,000 8,45 169,00

12 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 20,000 31,80 636,00

13 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 288,000 1,60 460,80

14 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,005 1 760,10 8,80

15 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 1,128 0,58 0,65

16 M 585690004300.S Malta injektážna   t 0,150 150,83 22,62

17 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 1,128 17,07 19,25

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

18 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,000 219,14 219,14

19 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 7,000 86,82 607,74

20 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 7,000 7,10 49,70

21 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,200 2 001,47 400,29

22 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 4,600 28,76 132,30

23 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 175,630 10,21 1 793,18

4 Vodorovné konštrukcie   
24 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,009 4 167,66 37,51

25 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 3,500 239,33 837,66

5 Komunikácie   

26 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 60,000 38,33 2 299,80

27 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 60,000 15,07 904,20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

28 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 60,000 3,64 218,40

29 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 10,000 113,50 1 135,00

30 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 10,000 283,15 2 831,50

31 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 15,000 104,77 1 571,55

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X31A0T



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.2  ŠRT priepust č.74 škm 71,783

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X31A0T

32 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 15,000 233,83 3 507,45

33 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 5,000 111,97 559,85

34 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 5,000 188,31 941,55

35 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 12,000 210,70 2 528,40

36 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,020 2 139,46 42,79

37 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,500 9,62 14,43

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

38 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 2,000 7,49 14,98

39 M 286130034300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 
160x14,6x12 m   m 2,000 51,76 103,52

40 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 20,000 11,43 228,60

41 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 20,000 37,90 758,00

42 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 20,000 6,97 139,40

43 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

44 K 959991011.SVR

Zošitie trhlín nad 10mm metódou dodatočne 
vlepovanej nerezovej helikálnej 
vysokopevnostnej výstuže   m 10,000 33,99 339,90

45 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 7,000 119,90 839,30

46 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 200,000 1,99 398,00

47 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 108,000 1,19 128,52

48 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 5,000 7,33 36,65

49 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 18,806 9,52 179,03

50 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 545,374 0,65 354,49

51 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 18,441 41,85 771,76

64 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 0,365 362,29 132,24

52 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 0,365 0,00

99 Presun hmôt HSV   

53 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 124,530 10,35 1 288,89

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

54 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 20,000 0,21 4,20

55 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 794,84 16,77

56 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 40,000 0,27 10,80

57 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,030 2 883,56 86,51

58 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 90,000 0,45 40,50

59 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 91,800 3,41 313,04

60 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 60,000 4,27 256,20



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.1.2  ŠRT priepust č.74 škm 71,783

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X31A0T

61 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 69,000 14,05 969,45

62 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 2,000 23,66 47,32

63 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,222 10,35 2,30
Celkom   65 854,37



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.2  Priepust v km 81,080

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 96,000 45,65 4 382,40

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 160,000 28,37 4 539,20

3 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 352,000 5,02 1 767,04

4 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 4 320,000 0,43 1 857,60

5 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 96,000 3,56 341,76

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 160,000 0,86 137,60

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 304,000 25,29 7 688,16

8 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 96,000 4,89 469,44

2 Zakladanie   

9 K 216904113.S Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb   m2 75,000 5,08 381,00

10 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 7 700,000 1,60 12 320,00

11 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,122 1 760,10 214,73

12 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 11,000 226,41 2 490,51

13 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 13,000 14,60 189,80

14 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 13,000 3,86 50,18

15 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 77,000 0,58 44,66

16 M 585690004300.S Malta injektážna   t 8,000 150,83 1 206,64

17 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 77,000 17,07 1 314,39

18 K 289472211.S
Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 
30mm 0-100 mm   m2 75,000 21,64 1 623,00

19 K 289903111.S
Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z 
muriva 0-100mm,  -0,04000t   m2 75,000 47,92 3 594,00

20 K 289905211.S
Úprava škár po škárovaní muriva riadkového 
alebo kvádrového uhladením   m2 75,000 8,59 644,25

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

21 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 2,600 219,14 569,76

22 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 21,000 86,82 1 823,22

23 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 21,000 7,10 149,10

24 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,297 2 001,47 594,44

25 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 15,000 180,82 2 712,30

26 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 24,620 26,04 641,10

27 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 24,620 10,29 253,34

28 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 2,306 2 001,47 4 615,39

29 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 17,000 28,76 488,92

30 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 632,420 10,21 6 457,01

4 Vodorovné konštrukcie   

31 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 120,000 18,29 2 194,80

32 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,038 4 167,66 158,37

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X32A0T
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Časť: SO 06.2  Priepust v km 81,080
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33 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 10,000 239,33 2 393,30

5 Komunikácie   

34 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 120,000 38,33 4 599,60

35 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 120,000 15,07 1 808,40

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

36 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 50,000 3,64 182,00

37 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 15,000 104,77 1 571,55

38 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 2,500 233,83 584,58

39 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 2,800 210,70 589,96

40 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,005 2 139,46 10,70

41 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,500 9,62 14,43

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

42 K 931994106.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"   m 6,000 44,75 268,50

43 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 10,000 11,43 114,30

44 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 5,000 37,90 189,50

45 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 15,000 6,97 104,55

46 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 4,000 110,91 443,64

47 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 7,000 119,90 839,30

48 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 4 800,000 1,19 5 712,00

49 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 7,000 7,33 51,31

50 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 20,854 9,52 198,53

51 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 604,766 0,65 393,10

52 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 20,343 41,85 851,35

64 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 0,511 362,29 185,13

53 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 0,511 0,00

99 Presun hmôt HSV   

54 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 251,564 10,35 2 603,69

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

55 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 20,000 0,21 4,20

56 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,006 2 794,84 16,77

57 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 40,000 0,27 10,80

58 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,030 2 883,56 86,51

59 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 93,000 0,45 41,85

60 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 94,860 3,41 323,47

61 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 50,000 4,27 213,50
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Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.2  Priepust v km 81,080
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62 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 57,500 14,05 807,88

63 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,200 10,35 2,07
Celkom   91 130,58



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.3  Priepust v km 81,614

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201203.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 
do 10000 m3   m3 1 040,000 5,96 6 198,40

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 110,000 28,37 3 120,70

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 160,000 16,12 2 579,20

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 2 150,000 9,30 19 995,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 4 050,000 0,19 769,50

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 1 000,000 3,56 3 560,00

7 K 171201202.S
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 
1000 m3   m3 150,000 0,77 115,50

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 285,000 25,29 7 207,65

9 K 174101003.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 
do 10000 m3   m3 1 000,000 4,25 4 250,00

2 Zakladanie   

10 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 7,000 41,29 289,03

11 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 7,000 163,50 1 144,50

12 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 20,000 8,45 169,00

13 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 20,000 31,80 636,00

14 K 216904113.S Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb   m2 40,000 5,08 203,20

15 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 200,000 85,77 17 154,00

16 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 200,000 53,24 10 648,00

17 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 200,000 53,70 10 740,00

84 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m m2 6,897 7,39 50,97

85 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m m2 6,897 40,67 280,50

86 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné t 0,535 961,19 514,24

87 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m m2 6,897 33,28 229,53

18 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 11 200,000 1,60 17 920,00

19 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,177 1 760,10 311,54

20 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 25,000 226,41 5 660,25

21 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 50,000 14,60 730,00

22 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 50,000 3,86 193,00

23 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 112,000 0,58 64,96

24 M 585690004300.S Malta injektážna   t 11,700 150,83 1 764,71

25 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 112,000 17,07 1 911,84

26 K 289472211.S
Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 
30mm 0-100 mm   m2 40,000 21,64 865,60

27 K 289903111.S
Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z 
muriva 0-100mm,  -0,04000t   m2 40,000 47,92 1 916,80

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X33A0T



Stavba: 
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28 K 289905211.S
Úprava škár po škárovaní muriva riadkového 
alebo kvádrového uhladením   m2 40,000 8,59 343,60

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

29 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 3,000 219,14 657,42

30 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 23,000 86,82 1 996,86

31 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 23,000 7,10 163,30

32 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,325 2 001,47 650,48

33 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 24,000 180,82 4 339,68

34 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 110,000 26,04 2 864,40

35 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 110,000 10,29 1 131,90

36 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 2,649 2 001,47 5 301,89

37 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 18,600 28,76 534,94

38 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 685,200 10,21 6 995,89

4 Vodorovné konštrukcie   

39 K 421321228.S
Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu 
železového tr. C 30/37   m3 9,000 205,32 1 847,88

40 K 421352021.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - montáž   m2 15,000 22,31 334,65

41 K 421352091.S

Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky 
pre vyhotovenie debnenia mostovky 
doskových mostov - demontáž   m2 15,000 10,23 153,45

42 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 
B500 (10505) mostných konštrukcií   t 1,400 2 001,47 2 802,06

43 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 200,000 18,29 3 658,00

44 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,041 4 167,66 170,87

45 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 10,000 239,33 2 393,30

5 Komunikácie   

46 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 200,000 38,33 7 666,00

47 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 200,000 15,07 3 014,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

48 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 125,000 3,64 455,00

49 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 5,000 113,50 567,50

50 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 3,000 283,15 849,45

51 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 10,000 104,77 1 047,70

52 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 5,000 233,83 1 169,15

53 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 5,000 111,97 559,85

54 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 2,000 188,31 376,62

55 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 24,000 210,70 5 056,80

56 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,040 2 139,46 85,58

57 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 1,000 9,62 9,62

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

58 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 4,000 7,49 29,96

59 M 286130031800.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 
160x9,5x12 m   m 4,000 35,05 140,20

60 K 931994106.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 
konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"   m 7,000 44,75 313,25

61 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 10,000 11,43 114,30
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62 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 10,000 37,90 379,00

63 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 10,000 6,97 69,70

64 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

65 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 19,000 119,90 2 278,10

66 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 400,000 1,99 796,00

67 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 10 200,000 1,19 12 138,00

68 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 55,000 7,33 403,15

69 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 52,287 9,52 497,77

70 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 1 516,323 0,65 985,61

71 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 48,272 41,85 2 020,18

88 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 4,015 362,29 1 454,59

72 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 4,015 0,00

99 Presun hmôt HSV   

73 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 508,214 10,35 5 260,01

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

74 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 40,000 0,21 8,40

75 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,012 2 794,84 33,54

76 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 80,000 0,27 21,60

77 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,060 2 883,56 173,01

78 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 190,000 0,45 85,50

79 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 193,800 3,41 660,86

80 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 125,000 4,27 533,75

81 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 143,750 14,05 2 019,69

82 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 4,000 23,66 94,64

83 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,461 10,35 4,77
Celkom   209 128,86



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
P.č. SO 06.4  Priepust v km 82,600

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 127,000 10,48 1 330,96

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 45,000 28,37 1 276,65

3 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 249,000 3,38 841,62

4 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m   m3 2 565,000 0,31 795,15

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 77,000 3,56 274,12

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 95,000 0,86 81,70

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 180,500 25,29 4 564,85

8 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 77,000 4,89 376,53

2 Zakladanie   

9 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 4 900,000 1,60 7 840,00

10 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,077 1 760,10 135,53

11 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 17,000 226,41 3 848,97

12 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 25,000 14,60 365,00

13 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 25,000 3,86 96,50

14 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 49,000 0,58 28,42

15 M 585690004300.S Malta injektážna   t 5,000 150,83 754,15

16 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 49,000 17,07 836,43

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

17 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 1,620 219,14 355,01

18 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 14,000 86,82 1 215,48

19 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 14,000 7,10 99,40

20 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,187 2 001,47 374,27

21 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 8,100 180,82 1 464,64

22 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 45,000 26,04 1 171,80

23 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 45,000 10,29 463,05

24 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 1,358 2 001,47 2 718,00

25 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 10,800 28,76 310,61

26 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 392,780 10,21 4 010,28

4 Vodorovné konštrukcie   

27 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 50,000 18,29 914,50

28 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,023 4 167,66 95,86

29 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 7,000 239,33 1 675,31

5 Komunikácie   

30 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 50,000 38,33 1 916,50

31 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 50,000 15,07 753,50

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X34A0T



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
P.č. SO 06.4  Priepust v km 82,600

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X34A0T

32 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 31,000 3,64 112,84

33 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 15,000 113,50 1 702,50

34 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 45,000 104,77 4 714,65

35 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 1,900 210,70 400,33

36 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,301 2 139,46 643,98

37 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 4,500 9,62 43,29

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

38 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 30,000 11,43 342,90

39 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 30,000 6,97 209,10

40 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

41 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 2,500 119,90 299,75

42 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 1 200,000 1,19 1 428,00

43 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 5,000 7,33 36,65

44 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 7,037 9,52 66,99

45 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 204,073 0,65 132,65

46 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 6,672 41,85 279,22

58 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 0,365 362,29 132,24

47 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 0,365 0,00

99 Presun hmôt HSV   

48 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 156,542 10,35 1 620,21

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

49 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 30,000 0,21 6,30

50 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 794,84 25,15

51 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 60,000 0,27 16,20

52 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,045 2 883,56 129,76

53 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 60,000 0,45 27,00

54 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 61,200 3,41 208,69

55 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 31,000 4,27 132,37

56 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 35,650 14,05 500,88

57 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,157 10,35 1,62
Celkom   54 419,88



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.5  Priepust v km 82,807

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 710,000 10,48 7 440,80

2 K 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 60,000 28,37 1 702,20

3 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením 
paženia, hĺbky výkopku do 4 m   m2 120,000 16,12 1 934,40

4 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1 420,000 9,30 13 206,00

5 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 
10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 3 240,000 0,19 615,60

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 650,000 3,56 2 314,00

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 120,000 0,86 103,20

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 228,000 25,29 5 766,12

9 K 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 
1000 m3   m3 650,000 4,89 3 178,50

2 Zakladanie   

10 K 211521111.S

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu 
do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 
16-125   m3 7,000 41,29 289,03

11 K 212312111.S Lôžko pre trativod z betónu prostého   m3 7,000 163,50 1 144,50

12 K 212752221.S

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 
160, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 
výkope   m 20,000 8,45 169,00

13 M 286120012200.S
Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, SN 
8, perforovaná   m 20,000 31,80 636,00

14 K 221942123.S
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót 
zvislých nad 15-70 kg/m do 7m   m 192,000 85,77 16 467,84

15 M 134870001130.S
Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele 
S235JR   m 192,000 53,24 10 222,08

16 K 228941123.S
Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 
kg/m zabaranených do 7 m   m 192,000 53,70 10 310,40

17 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m   m2 46,200 7,39 341,42

18 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z 
terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m   m2 46,200 40,67 1 878,95

19 M 134600000100.S

Profil oceľový hrubý na štetovnice 
(neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - 
dočasné   t 3,581 961,19 3 442,02

20 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 
štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m   m2 46,200 33,28 1 537,54

21 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových 
konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou 
injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t   cm 7 980,000 1,60 12 768,00

22 M 589510002700.S
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 
mm   t 0,126 1 760,10 221,77

23 K 274321118.S
Základové pásy, prahy, vence mostných 
konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37   m3 17,000 226,41 3 848,97

24 K 274354111.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie   m2 18,000 14,60 262,80

25 K 274354211.S
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie   m2 18,000 3,86 69,48

26 K 281601211.S

Injektovanie s jednoduchým obturátorom, 
alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 
0,60 MPa (m)   m 79,800 0,58 46,28

27 M 585690004300.S Malta injektážna   t 8,300 150,83 1 251,89

28 K 281811111.S

Oceľové injekčné rúrky dĺžky jednotlivo do 1, 
5 m, vnútorného priem. rúrok nad 8 do 38,10 
mm (1,5")   m 79,800 17,07 1 362,19

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

29 K 317321118.S
Mostové rímsy z betónu železového triedy C 
30/37   m3 2,100 219,14 460,19

30 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 
zhotovenie   m2 17,400 86,82 1 510,67

31 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 
odstránenie   m2 17,400 7,10 123,54

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X35A0T



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.5  Priepust v km 82,807

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X35A0T

32 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 
B500 (10505)   t 0,209 2 001,47 418,31

33 K 334323137.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu 
železového tr. C 25/30   m3 7,000 180,82 1 265,74

34 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, zhotovenie   m2 40,000 26,04 1 041,60

35 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, odstránenie   m2 40,000 10,29 411,60

36 K 334362126.S

Výstuž krídel a záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 (10505) mostných 
konštrukcií   t 1,338 2 001,47 2 677,97

37 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia 
trvalého do betónu ríms priamo   m 12,000 28,76 345,12

38 M 5534666900VR
Dodávka oceľového zábradlia vrátane 
povrchovej úpravy podľa PD   kg 457,666 10,21 4 672,77

4 Vodorovné konštrukcie   

39 K 451315116.S
Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. 
C 20/25 hr. do 100 mm   m2 94,000 18,29 1 719,26

40 K 4514780111VR Plastmalta,dodávka+montáž, hr.podľa PD   m3 0,027 4 167,66 112,53

41 K 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého 
vodostavebného melioračných kanálov s 
pätkami alebo bez pätiek   m3 8,000 239,33 1 914,64

5 Komunikácie   

42 K 594511111.SVR
Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu 
tr. C 20/25   m2 94,000 38,33 3 603,02

43 K 599632111.S
Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa 
cementovou maltou so zatrením   m2 94,000 15,07 1 416,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

44 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na 
betónové podklady kontaktným mostíkom   m2 90,000 3,64 327,60

45 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 
vrstva hr. 20 mm   m2 9,000 113,50 1 021,50

46 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 10,000 283,15 2 831,50

47 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva 
hr. 20 mm   m2 32,500 104,77 3 405,03

48 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy 
hr. 50 mm   m2 40,000 233,83 9 353,20

49 K 627471232.S
Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou 
maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm   m2 13,500 111,97 1 511,60

50 K 627471252.S
Vyrovnanie mostovky sanačnou maltou, 2 
vrstvy hr. 50 mm   m2 15,000 188,31 2 824,65

51 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 
hr.nad 50 do 80 mm   m3 24,000 210,70 5 056,80

52 K 631362021.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI   t 0,040 2 139,46 85,58

53 K 632451601.S
Ochranný antikorózny náter na báze cementu 
na výstuž hr. 1 mm   m2 4,000 9,62 38,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

54 K 919541111.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr 
plastových HDPE ryhovaných hrdlových 
alebo spojkových DN 300   m 2,000 7,49 14,98

55 M 286130034300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 
160x14,6x12 m   m 2,000 51,76 103,52

56 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
20 mm,  -0,02200t   m2 50,000 11,43 571,50

57 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 
50 mm,  -0,05500t   m2 50,000 37,90 1 895,00

58 K 938902302.S

Čistenie betónového podkladu 
vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 
mm - stien   m2 20,000 6,97 139,40

59 K 9391101301VR
Merací bod geodetický, dodávka + montáž 
podľa PD   ks 2,000 110,91 221,82

60 K 961051111.S

Búranie mostných základov, muriva a pilierov 
alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -
2,40000t   m3 9,000 119,90 1 079,10

61 K 971046016.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
170 mm do stien - betónových, obkladov -
0,00050t   cm 200,000 1,99 398,00

62 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
20 mm do stien - železobetónových -0,00001t   cm 6 000,000 1,19 7 140,00

63 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
zvislej,  -0,07300t   m2 50,000 7,33 366,50

64 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 29,260 9,52 278,56



Stavba: 

Objekt: SO 06  Priepusty 
Časť: SO 06.5  Priepust v km 82,807

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X35A0T

65 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 848,540 0,65 551,55

66 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
dlaždice (17 01) ostatné   t 25,610 41,85 1 071,78

79 K 979089411.S

Poplatok za skládku - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 
nebezpečné t 3,650 362,29 1 322,36

67 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné   t 3,650 0,00

99 Presun hmôt HSV   

68 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 308,449 10,35 3 192,45

PSV Práce a dodávky PSV   
711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

69 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná náterom penetračným za studena   m2 30,000 0,21 6,30

70 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný   t 0,009 2 794,84 25,15

71 K 711111002.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým lakom za studena   m2 60,000 0,27 16,20

72 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný   t 0,045 2 883,56 129,76

73 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 
vodorovnú   m2 120,000 0,45 54,00

74 M 693110003200.S
Geotextília polypropylénová netkaná 500 
g/m2   m2 122,400 3,41 417,38

75 K 711133001.S

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC 
fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche 
so zvarením spoju   m2 90,000 4,27 384,30

76 M 283220000300.S

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 
m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu   m2 103,500 14,05 1 454,18

77 K 711712014.S
Izolácia pracovných škár utesnením 
napučiavacími pásmi   m 2,000 23,66 47,32

78 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m   t 0,325 10,35 3,36
Celkom   171 564,93



Stavba: 

Objekt: SO 07 - Ukoľajnenie 

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

3 Vodiče   

1 K 259011
mont_Izolovaný zvod od bleskoistky na stož. 
T, BP   ks 1,000 64,78 64,78

2 M 259011003
JS 90-11/BP/R/4 - Izolovaný zvod od 
bleskoistky na BP 9,5-11,5   ks 1,000 270,48 270,48

3 K 259031
mont_Ukoľajnenie s prierazkou T, P, 2T, BP, 
DS, OK - 1 vodič   ks 128,000 70,52 9 026,56

4 M 259031002
JS 90-31/II/1 - Ukoľajnenie T, 2T, 2TB s 
prierazkou 1 vodič   ks 1,000 244,95 244,95

5 M 259031005
JS 90-33/1 - Ukoľajnenie BP, DS s 
prierazkou 1 vodič   ks 120,000 246,02 29 522,40

6 M 259031007
JS 90-36/II/1 - Ukoľajnenie s prierazkou oceľ. 
konštr. trubk. 1 vodič   ks 7,000 287,73 2 014,11

7 K 259032
mont_Ukoľajnenie s prierazkou T, P, 2T, BP, 
DS, OK - 2 vodiče   ks 13,000 127,72 1 660,36

8 M 259032002
JS 90-31/II/2 - Ukoľajnenie T, 2T, 2TB s 
prierazkou 2 vodiče   ks 7,000 295,32 2 067,24

9 M 259032007
JS 90-36/II/2 - Ukoľajnenie s prierazkou oceľ. 
konštr. trubk. 2 vodiče   ks 6,000 380,19 2 281,14

10 K 259041
mont_Uzemnenie zemniacou doskou stožiar 
T, P, BP, DS   ks 1,000 441,77 441,77

11 M 259041004
JS 90-42 - Uzemnenie BP, DS - zemniacou 
doskou   ks 1,000 206,01 206,01

12 K 259902
mont_Pospojovanie oceľových konštrukcií 
ukoľaj. lanom   ks 50,000 40,61 2 030,50

13 M 25990202 Prepojovacie lano v izolácii Fe pr. 20   ks 25,000 175,95 4 398,75

14 M 25990203 Pripojenie lana na konštrukciu (JŽ pr. 114)   ks 25,000 118,68 2 967,00

7 Demontáže trakčného vedenia   
15 M 131950280 Dem_Ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov   ks 145,000 40,81 5 917,45

Celkom   63 113,50

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X36A0T



Stavba: 

Objekt: SO 08  Úprava trakčného vedenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

1 Základy   

1 K 100010
mont_Hĺbený základ vr. geodet. bodu, 
vytýčenia a sondy, zem 2-4   m3 891,000 491,28 437 730,48

2 M 100010001
betón C25/30 - Materiál hĺbeného základu - 
(betón bez výstuže a svorníkov)   m3 891,000 101,02 90 008,82

3 M 100010011
súčasť Y83/1500 - Výstuž prídavná, priemer 
20 mm, rozvinutá dĺžka 1800 mm   ks 16,000 10,96 175,36

4 M 100010012
súčasť Y83/2000 - Výstuž prídavná, priemer 
20 mm, rozvinutá dĺžka 2300 mm   ks 96,000 15,15 1 454,40

5 M 100010013
súčasť Y83/2500 - Výstuž prídavná, priemer 
20 mm, rozvinutá dĺžka 2800 mm   ks 264,000 18,52 4 889,28

6 M 100010014
súčasť Y83/3000 - Výstuž prídavná, priemer 
20 mm, rozvinutá dĺžka 3300 mm   ks 90,000 21,05 1 894,50

7 M 100010016
súčasť Y88/J - Výstuž pozdĺžna 10 zvislých 
prútov modul J   ks 104,000 135,51 14 093,04

8 M 100010017
súčasť Y88/K - Výstuž pozdĺžna 10 zvislých 
prútov modul K   ks 204,000 89,24 18 204,96

9 M 100010022 súčasť Y61 - Svorník kotevný - M 36/2500   ks 184,000 125,19 23 034,96
10 M 100010023 súčasť Y62 - Svorník kotevný - M 42/2500   ks 50,000 171,35 8 567,50

11 M 100010026
súčasť Y66 - Svorníkový kôš - rozteč 400 x 
400 KS36   ks 92,000 401,95 36 979,40

12 M 100010030
súčasť Y30 - Korugovaná rúra priemer 400 
mm pre utopený základ - 1m   m 14,000 92,32 1 292,48

13 K 100111 mont_Kotevný stĺpik   ks 14,000 207,92 2 910,88

14 M 100111004
súčasť Y72/1 - Stĺpik kotevný veľký 
I300/3000   ks 14,000 606,91 8 496,74

15 K 110260401 mont_Čerpanie vody   hod 500,000 15,97 7 985,00
16 K 110600001 mont_Odvoz zeminy do 1 km   m3 891,000 11,92 10 620,72

17 K 110600002 mont_Odvoz zeminy za každý ďalší km   

m3 
x 
km 26 730,000 2,26 60 409,80

18 K 690001 mont_Úprava káblov pri základoch TV   ks 80,000 305,44 24 435,20
19 M 690001001 Materiál pre úpravu káblov   ks 80,000 99,60 7 968,00

2 Stožiare   
20 K 250102 mont_Stožiar - T, TB   ks 7,000 508,96 3 562,72

21 M 250102052
súčasť Z19/IV/12.5 - Stožiar oceľový trubkový 
T 324/12,5   ks 7,000 9 500,00 66 500,00

22 K 250103 mont_Stožiar - TS, TSI, TBS, TBSI, DS   ks 93,000 528,79 49 177,47

23 M 250103055
súčasť Z19/II/14.0 - Stožiar TS 324/14,0 
pätka pre svorníky na 324   ks 1,000 10 250,00 10 250,00

24 M 250103165
súčasť Z32/I/7.0 - Stožiar plochý priehradový 
DS 12/7,0   ks 2,000 2 500,00 5 000,00

25 M 250103167
súčasť Z32/I/8.0 - Stožiar plochý priehradový 
DS 12/8,0   ks 2,000 2 600,00 5 200,00

26 M 250103180
súčasť Z34/I/8.0 - Stožiar plochý priehradový 
DS 14/8,0   ks 1,000 3 200,00 3 200,00

27 M 250103181
súčasť Z34/I/8.5 - Stožiar plochý priehradový 
DS 14/8,5   ks 4,000 3 200,00 12 800,00

28 M 250103182
súčasť Z34/I/9.0 - Stožiar plochý priehradový 
DS 14/9,0   ks 1,000 3 500,00 3 500,00

29 M 250103183
súčasť Z34/I/9.5 - Stožiar plochý priehradový 
DS 14/9,5   ks 1,000 3 600,00 3 600,00

30 M 250103184
súčasť Z34/I/10.0 - Stožiar plochý 
priehradový DS 14/10,0   ks 1,000 3 450,00 3 450,00

31 M 250103185
súčasť Z34/I/10.5 - Stožiar plochý 
priehradový DS 14/10,5   ks 8,000 3 800,00 30 400,00

32 M 250103186
súčasť Z34/I/11.0 - Stožiar plochý 
priehradový DS 14/11,0   ks 35,000 3 800,00 133 000,00

33 M 250103196
súčasť Z36/I/9.5 - Stožiar plochý priehradový 
DS 16/9,5   ks 1,000 3 660,76 3 660,76

34 M 250103198
súčasť Z36/I/10.5 - Stožiar plochý 
priehradový DS 16/10,5   ks 5,000 4 500,00 22 500,00

35 M 250103199
súčasť Z36/I/11.0 - Stožiar plochý 
priehradový DS 16/11,0   ks 30,000 4 600,00 138 000,00

36 M 250103200
súčasť Z36/I/11.5 - Stožiar plochý 
priehradový DS 16/11,5   ks 1,000 4 800,00 4 800,00

37 K 250111 mont_Stožiar - BP vrátane podliatia   ks 28,000 742,02 20 776,56

38 M 250111004
súčasť Z50/4/9.0 - BP 4 9,0 m 600 x 800 
90/10   ks 1,000 6 500,00 6 500,00

39 M 250111006
súčasť Z50/6/9.0 - BP 6 9,0 m 800 x 1000 
90/10   ks 1,000 6 000,00 6 000,00

40 M 250111013
súčasť Z51/4/10.0 - BP 14 10,0 m 600 x 800 
90/10   ks 3,000 6 300,00 18 900,00

41 M 250111018
súčasť Z51/9/10.0 - BP 19 10,0 m 800 x 1000 
100/12   ks 1,000 6 900,00 6 900,00

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X37A0T



Stavba: 

Objekt: SO 08  Úprava trakčného vedenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X37A0T

42 M 250111022
súčasť Z52/4/11.0 - BP 24 11,0 m 600 x 800 
90/10   ks 12,000 6 700,00 80 400,00

43 M 250111024
súčasť Z52/6/11.0 - BP 26 11,0 m 800 x 1000 
90/10   ks 6,000 6 800,00 40 800,00

44 M 250111025
súčasť Z52/7/11.0 - BP 27 11,0 m 800 x 1000 
100/12   ks 4,000 9 890,00 39 560,00

45 K 250121
mont_Jednostranné pripevnenie brvna na T, 
2T, BP   ks 7,000 593,43 4 154,01

46 M 250121001 súčasť Z82 - Brvno typ 23 L   m 49,000 258,96 12 689,04

47 M 250121002
JS 80-1 + ukonč. A - 23L jednostranné 
pripevnenie s ukončením A na 1T   ks 7,000 537,84 3 764,88

48 K 250141
mont_Jednostranné pripevnenie závesu brvna 
na T, 2T, BP   ks 7,000 190,58 1 334,06

49 M 250141001
JS 80-2 záves - Pripevnenie jednostranného 
závesu brvna na 1T   ks 7,000 822,53 5 757,71

50 K 250300
mont_Príplatok za montáž brán nad 
jestvujúcim TV   ks 7,000 137,68 963,76

3 Vodiče   
51 K 250201 mont_Oceľové konštrukcie neštandardné   kg 200,000 7,17 1 434,00

52 M 250201001
Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou 
úpravou   kg 200,000 11,69 2 338,00

53 K 250210 mont_Upevnenie konzol stredové   ks 206,000 51,74 10 658,44

54 M 250210002
JS 80-31/T - Stredové upevnenie konzoly na 
T   ks 2,000 104,58 209,16

55 M 250210003
JS 80-37/BP - Stredové upevnenie konzoly 
na BP   ks 28,000 115,37 3 230,36

56 M 250210004
JS 80-37/DS - Stredové upevnenie konzoly 
na DS   ks 176,000 67,23 11 832,48

57 K 250220 mont_Upevnenie konzoly stranové   ks 28,000 54,39 1 522,92

58 M 250220009
JS 80-39 - Stranové upevnenie 2 konzol na 
BP   ks 28,000 170,15 4 764,20

59 K 250318 mont_Bočný držiak na lane 35 Bz   ks 14,000 99,60 1 394,40

60 M 250318008
0319/1250 - Bočný držiak 1250 mm - na lane 
35 Bz   ks 14,000 179,44 2 512,16

61 K 250605 mont_Výmena izolátorov v ramene TV   ks 14,000 159,11 2 227,54
62 M 250605004 0635/F - Izolátor v ramene O 38 - 44,5 mm   ks 14,000 151,06 2 114,84
63 K 251110 mont_Záves na konzole   ks 131,000 360,22 47 188,82

64 M 251110005
JS 13,14-1B110 - Záves na konzole zjazdný 
vonku 1 BD, PB   ks 31,000 1 050,70 32 571,70

65 M 251110006
JS 13,14-1B310 - Záves na konzole zjazdný 
vonku 1 BD, PB   ks 15,000 1 029,20 15 438,00

66 M 251110008
JS 13,14-1B830 - Záves na konzole zjazdný 
vonku 1 BD, PB   ks 24,000 1 203,50 28 884,00

67 M 251110009
JS 13,14-2A110 - Záves na konzole zjazdný 
vnútri 1 BD, PB   ks 4,000 1 119,63 4 478,52

68 M 251110010
JS 13,14-2A210 - Záves na konzole zjazdný 
vnútri 1 BD, PB   ks 38,000 1 185,24 45 039,12

69 M 251110012
JS 13,14-2A630 - Záves na konzole zjazdný 
vnútri 1 BD, PB   ks 3,000 1 374,48 4 123,44

70 M 251110014
JS 13,14-2B310 - Záves na konzole zjazdný 
vonku 1 BD, PB   ks 1,000 1 110,54 1 110,54

71 M 251110017
JS 13,14-3A210 - Záves na konzole zjazdný 
vnútri 1 BD, PB   ks 1,000 1 341,28 1 341,28

72 M 251110029
JS 13,14-1A12II - Záves na konzole 
nezjazdný vnútri rovnobežný   ks 3,000 937,54 2 812,62

73 M 251110031
JS 13,14-1B12II - Záves na konzole 
nezjazdný vonku rovnobežný   ks 2,000 949,52 1 899,04

74 M 251110033
JS 13,14-3A22II - Záves na konzole 
nezjazdný vnútri rovnobežný   ks 1,000 1 054,93 1 054,93

75 M 251110034
JS 13,14-3A22X - Záves na konzole 
nezjazdný vnútri krížený   ks 6,000 1 118,01 6 708,06

76 M 251110039
JS 13,14-3B24II - Záves na konzole 
nezjazdný vonku rovnobežný   ks 1,000 1 088,96 1 088,96

77 M 251110040
JS 13,14-3B24X - Záves na konzole 
nezjazdný vonku krížený   ks 1,000 1 057,42 1 057,42

78 K 251200
Príplatok 2x plastový izolátor do konzoly 
(súčasť D19) - materiál   ks 138,000 31,17 4 301,46

79 K 252230 mont_Záves SIK   ks 7,000 405,37 2 837,59

80 M 252230019
JS 23,24-3V135 - SIK - zjazdný záves s 
výstuhou   ks 4,000 1 195,20 4 780,80

81 M 252230027
JS 23,24-3V735 - SIK - zjazdný záves bez 
rozperky   ks 3,000 1 220,10 3 660,30

82 K 252300
mont_Výškové, smerové posunutie konzoly 
alebo závesu   ks 14,000 214,91 3 008,74

83 K 252301
mont_Uvoľnenie troleja alebo nosného lana 
zo závesu   ks 14,000 16,60 232,40



Stavba: 

Objekt: SO 08  Úprava trakčného vedenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)
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84 K 252303
mont_Prevesenie trolejového vedenia do 
nového závesu   ks 14,000 24,90 348,60

85 K 253003 mont_Vešiak troleja   ks 1 034,000 11,41 11 797,94
86 M 253003001 JS 30-3 - Vešiak   ks 1 034,000 19,75 20 421,50

87 K 253005
mont_Vešiak troleja pohyblivý s premenlivou 
dĺžkou   ks 3,000 20,18 60,54

88 M 253005001
JS 30-5 - pohyblivý vešiak s premenlivou 
dĺžkou   ks 3,000 48,97 146,91

89 K 253007 mont_Prúdové prepojenie zostáv   ks 18,000 169,32 3 047,76

90 M 253007004
J 30-8/H - Prúdové prepoj. zostáv NL120 vo 
výmennom poli   ks 18,000 275,56 4 960,08

91 K 253011
mont_Vodivé prepojenie TR s NL, trolejové 
kríženie   ks 2,000 169,32 338,64

92 M 253011004
J 30-12/H - Prúdové prepojenie TR 150Cu s 
NL 120Cu   ks 2,000 126,16 252,32

93 K 253015 mont_Rozperná tyč   ks 2,000 68,26 136,52
94 M 253015001 JS 30-15/II - Rozperná tyč   ks 2,000 54,90 109,80
95 K 253036 mont_Spojka 2 lán alebo TR + lana   ks 60,000 157,78 9 466,80

96 M 253036009 J 30-38 - Spojka troleja 150 Cu s lanom 70Bz   ks 12,000 132,80 1 593,60

97 M 253036011
J 33-38/F - Spojka troleja 150 Cu s lanom 
70Bz   ks 2,000 160,19 320,38

98 M 253036015 S 34-39/F - Spojka lán 50 - 70 mm2   ks 28,000 91,30 2 556,40
99 M 253036016 JS 30-39/I - Spojka lán 50 mm2 Bz   ks 4,000 74,70 298,80

100 M 253036018 J 30-40 - Spojka lana 120Cu s lanom 70Bz   ks 12,000 132,80 1 593,60

101 M 253036020 J 33-40/F - Spojka lana 120Cu s lanom 70Bz   ks 2,000 160,19 320,38
102 K 253052 mont_Pevný bod kompenzovanej zostavy   ks 7,000 184,74 1 293,18

103 M 253052002
J 30-53 - PB kompenzovanej zostavy 150 + 
120Cu   ks 7,000 397,57 2 782,99

104 K 253056
mont_Kotvenie pevného bodu na stožiari T, P, 
2T, DS   ks 14,000 524,93 7 349,02

105 M 253056018 J 33-55/DF - Kotvenie PB lanom 70 na DS   ks 14,000 926,28 12 967,92
106 M 253056025 súčasť L12 - Lano PB 50Bz /60 m/ 1 ks/   m 716,000 9,99 7 152,84

107 K 255160
mont_Pohyb. kotvenie zostavy TV pred BP, 
TR a NL na BP - 15kN   ks 14,000 1 240,53 17 367,42

108 M 255160005
JS 50-3A31/2B - pohyblivé kotvenie TR a NL 
na BP - 15kN   ks 14,000 5 495,43 76 936,02

109 K 255801 mont_Ťahanie nosného lana alebo troleja   m 15 140,000 2,74 41 483,60
110 M R Lano 50 Fe nerez   m 1 580,000 11,06 17 474,80
111 M 25580104 súčasť L25 - Lano 120Cu   m 6 780,000 19,91 134 989,80
112 M 25580108 súčasť L54 - Trolej 150 Cu   m 6 780,000 24,33 164 957,40
113 K 255802 mont_Výšková regulácia troleja   m 21 190,000 3,02 63 993,80

114 K 255902
mont_Definitívna regulácia pohyblivého 
kotvenia troleja   ks 14,000 196,35 2 748,90

115 K 255903
mont_Definitívna regulácia pohyblivého 
kotvenia nosného lana   ks 14,000 231,42 3 239,88

116 K 255905
mont_Zaistenie kotvenia NL a TR všetkých 
zostavení   ks 28,000 101,09 2 830,52

117 K 255911 mont_Skúška mechanických vlastností TV   km 6,600 125,66 829,36
118 K 255912 mont_Skúška elektrických vlastností TV   km 6,600 1 298,73 8 571,62

119 K 256003
mont_Pripevnenie lišty pre jednostranné, 
obojstranné kotv. 1, 2, 3 vodičov   ks 7,000 67,73 474,11

120 M 256003004
JS 60-4/1 - Pripevnenie lišty pre obojstranné 
kotvenie 1 vodiča   ks 7,000 541,16 3 788,12

121 K 256011
mont_Kotvenie 1 lana 240AlFe, 120Cu - na 
lištu, na strmeň   ks 14,000 25,01 350,14

122 M 256011011
S 64-13/A1F - Kotvenie 1 lana 240 mm2 
AlFe na strmeň   ks 2,000 469,78 939,56

123 M 256011015
S 64-13/C1F - Kotvenie 1 lana 120 mm2 Cu 
na strmeň   ks 12,000 207,50 2 490,00

124 K 256021
mont_Pripevnenie konzoly pre zvislý záves na 
T, P, BP, DS   ks 33,000 177,81 5 867,73

125 M 256021007
JS 60-23/X/B - Pripevnenie konzoly pre zvislý 
záves na BP   ks 8,000 294,73 2 357,84

126 M 256021008
JS 60-23/X/D - Pripevnenie konzoly pre zvislý 
záves na DS   ks 25,000 335,32 8 383,00

127 K 256024
mont_Pripevnenie konzoly pre "V" záves na T, 
P, BP, DS   ks 82,000 187,40 15 366,80

128 M 256024001
JS 60-24/X - Pripevnenie konzoly pre "V" 
záves na T   ks 1,000 503,81 503,81

129 M 256024007
JS 60-26/X/B - Pripevnenie konzoly pre "V" 
záves na BP   ks 13,000 519,58 6 754,54

130 M 256024008
JS 60-26/X/D - Pripevnenie konzoly pre "V" 
záves na DS   ks 62,000 466,63 28 931,06

131 M 256024011
JS 60-26/Y/D - Pripevnenie konzoly pre "V" 
záves na DS   ks 4,000 620,01 2 480,04



Stavba: 

Objekt: SO 08  Úprava trakčného vedenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X37A0T

132 M 256024014
JS 60-26/Z/D - Pripevnenie konzoly pre "V" 
záves na DS   ks 2,000 913,83 1 827,66

133 K 256027
mont_Pripevnenie konzoly pre zvislý záves 
preponky na BP   ks 7,000 147,74 1 034,18

134 M 256027001
JS 60-27 - Pripevnenie konzoly pre zvislý 
záves preponky na BP   ks 7,000 176,79 1 237,53

135 K 256031
mont_Zvislý záves 1 alebo 2 lana 
240AlFe,120Cu   ks 40,000 93,11 3 724,40

136 M 256031012
S 64-31/C1F - Zvislý záves 1 lana 120 mm2 
Cu   ks 40,000 93,79 3 751,60

137 K 256033 mont_V záves 1 alebo 2 lán 240AlFe,120Cu   ks 82,000 137,91 11 308,62
138 M 256033012 S 64-32/C1F - V záves 1 lana 120 mm2 Cu   ks 82,000 206,67 16 946,94

139 K 256035
mont_Voľný záves 1 alebo 2 lán 240AlFe, 
120Cu na bráne   ks 7,000 241,55 1 690,85

140 M 256035009
S 64-35/C1/23 - Voľný záves lana 120Cu na 
bráne 23   ks 7,000 902,21 6 315,47

141 K 256041
mont_ Pripojenie lana 95, 120Cu na lano 
240AlFe, 120Cu   ks 2,000 50,26 100,52

142 M 256041002
JS 60-41/A2 - Pripojenie lana 120Cu na lano 
240AlFe   ks 2,000 205,01 410,02

143 K 256046
mont_Lisovaná spojka dvoch lán 240AlFe, 
120Cu   ks 5,000 41,58 207,90

144 M 256046002
JS 60-45/C - Lisovaná spojka dvoch lán 120 
mm2 Cu   ks 5,000 35,71 178,55

145 K 256047
mont_Pripojenie ZV, OV 1 a 2 lana 240AlFe, 
120Cu na TV   ks 44,000 148,35 6 527,40

146 M 256047006
J 60-46/C1H - Pripojenie (ZV, OV) 1 lano 
120Cu na trolej   ks 44,000 278,88 12 270,72

147 K 256101 mont_Ťahanie lana pre ZV, OV, NV   m 6 206,000 3,49 21 658,94
148 M 256101001 súčasť L25 - Lano 120 mm2 Cu   m 6 206,000 19,91 123 561,46
149 K 259001 mont_Bleskoistka na stožiari T, P, BP   ks 1,000 339,49 339,49
150 M 259001010 JS 95-3/I/IV - Rožková bleskoistka na BP   ks 1,000 1 411,00 1 411,00

151 K 259101
mont_Výstražné tabuľky na stožiari T, P, BP, 
DS   ks 78,000 10,29 802,62

152 M 259101001
JS 90-101/DS/S - Pripevnenie výstražnej 
tabuľky na DS zvislá   ks 50,000 68,08 3 404,00

153 M 259101004
JS 90-102/1.2 - Pripevnenie výstražnej 
tabuľky na BP (1), AP (2)   ks 28,000 47,34 1 325,52

154 K 259103
mont_Číslovanie stožiarov a pohonov 
odpájačov 1 - 3 znaky   ks 129,000 7,64 985,56

155 M 259103006
JS 90-103/DS/1 - Tabuľka pre číslovanie 
stož. DS 1 znak   ks 3,000 24,91 74,73

156 M 259103007
JS 90-103/DS/2 - Tabuľka pre číslovanie 
stož. DS 2 znaky   ks 38,000 29,90 1 136,20

157 M 259103008
JS 90-103/DS/3 - Tabuľka pre číslovanie 
stož. DS 3 znaky   ks 60,000 37,37 2 242,20

158 M 259103011
JS 90-104/1 - Tabuľka pre číslovanie stož. 
BP (AP) 1 znak   ks 1,000 26,57 26,57

159 M 259103012
JS 90-104/2 - Tabuľka pre číslovanie stož. 
BP (AP) 2 znaky   ks 10,000 31,56 315,60

160 M 259103013
JS 90-104/3 - Tabuľka pre číslovanie stož. 
BP (AP) 3 znaky   ks 17,000 39,03 663,51

161 K R mont_Rameno konzoly alebo SIK k výmene   ks 14,000 194,81 2 727,34
162 M R Rameno konzoly alebo SIK k výmene   ks 14,000 395,08 5 531,12

163 K R
mont_Převěšení trolejového vedenia vrátane 
úpravy vešiakov   m 200,000 18,68 3 736,00

164 K R
Aktualizacia TV dle kolajovych postupov za 
100 m   ks 68,000 509,62 34 654,16

165 K R Upravy stavajucieho TV za 100 m   ks 48,000 657,63 31 566,24
4 HZS   

166 K 13102 Úprava jestvujúceho zariadenia   hod 40,000 28,72 1 148,80
5 Nátery   

167 K 5061020 mont_Bezpečnostná žltá farba na stožiari   ks 94,000 31,46 2 957,24
168 M 506102001 Náter čiernožltý farba a riedidlo   ks 94,000 57,27 5 383,38

169 K 5061021 mont_Bezpečnostná červená farba na stožiari   ks 1,000 12,13 12,13
170 M 506102101 Náter bieločervený farba a riedidlo   ks 1,000 57,27 57,27
171 K 5061050 mont_Náter svorníku   ks 602,000 3,82 2 299,64
172 M 50610501 Farba a odmasťovač NICRO   ks 602,000 2,99 1 799,98

6 Káble, rôzne   

173 K 210000001
Zameranie skutočného stavu trakčného 
vedenia - 1 stožiar   ks 142,000 75,18 10 675,56

174 K 210000006 Kontrolné zameranie základu TV   ks 142,000 36,94 5 245,48

175 K 210000012 Vytýčenie výšky TK projektovanej koľaje   bod 142,000 27,66 3 927,72



Stavba: 

Objekt: SO 08  Úprava trakčného vedenia

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X37A0T

176 K 210000023 Stabilizácia plastikovým medzníkom   ks 142,000 13,82 1 962,44
177 K 210000040 Zameranie TV - jednokoľajná trať za 100m   ks 68,000 224,73 15 281,64

7 Demontáže trakčného vedenia   

178 K 110600001
Dem_Odvoz betónovej sute do vzdialenosti 
1km   m3 296,000 28,60 8 465,60

179 K 110600002
Dem_Odvoz betónovej sute do vzdialenosti 
nad 1km   

m3 
x 
km 8 880,000 5,42 48 129,60

180 K 131100050 Dem_Búranie betónového základu   m3 296,000 741,08 219 359,68
181 K 131950001 Dem_Kotevný stĺpik   ks 14,000 63,04 882,56
182 K 131950002 Dem_Stožiar - D, T, TB   ks 122,000 305,44 37 263,68
183 K 131950007 Dem_Stožiar - BP, AP   ks 12,000 540,84 6 490,08
184 K 131950020 Dem_Konzoly TV vr. upevnenia   ks 123,000 314,25 38 652,75
185 K 131950030 Dem_Konzoly ZV, OV vr. závesu   ks 113,000 343,00 38 759,00
186 K 131950100 Dem_Vešiaky   ks 1 034,000 7,64 7 899,76
187 K 131950110 Dem_Prúdové prepojky pozdĺžne, priečne   ks 71,000 117,66 8 353,86
188 K 131950130 Dem_Rozperná tyč   ks 4,000 39,58 158,32
189 K 131950140 Dem_Vložené izolácie   ks 46,000 131,68 6 057,28
190 K 131950160 Dem_Kotvenie Tr, NL - pohyblivo   ks 28,000 554,00 15 512,00
191 K 131950170 Dem_Pevný bod vr. zakotvenia   ks 14,000 485,43 6 796,02

192 K 131950181 Dem_Trolej vr. nástavkov - stočenie na bubon   m 8 168,000 2,34 19 113,12

193 K 131950191
Dem_Lano - nosné vr. nástavkov - stočenie 
na bubon   m 8 168,000 2,34 19 113,12

194 K 131950201 Dem_Lano ZV - stočenie na bubon   m 6 263,000 2,56 16 033,28
195 K 131950220 Dem_Kotvenie ZV, OV, NV, vr. pripev. líšt   ks 4,000 62,33 249,32
196 K 131950270 Dem_Bleskoistky   ks 1,000 196,41 196,41
197 K 131950330 Dem_Neštandartná kovová konštrukcia   kg 200,000 1,56 312,00

B.1.1.9 Skladné   
198 K 100000301 Uloženie odpadu na skládke - zemina   m3 1 247,400 25,29 31 546,75
199 K 100000302 Uloženie odpadu na skládke - betónová suť   m3 384,800 41,85 16 103,88

200 K R
Poplatok za likvidáciu odpadov - 17 01 03 
izolátory porcelánové   t 5,000 412,00 2 060,00

201 K R
Poplatok za likvidáciu odpadov - 17 02 14 
obmedzovače prepätia   t 0,100 362,50 36,25
Celkom   3 371 525,34



Stavba: 

Objekt: SO 08.1 - Cestný nadjazd M3812 v km 79,475

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 K 914812211.S
Montáž dočasnej dopravnej značky 
kompletnej základnej   ks 4,000 4,12 16,48

2 M 404410211400.S
Kompletná dopravná značka základného 
rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa   ks 4,000 187,23 748,92

3 K 925942122.S

Montáž snímateľných ochranných 
protidotykových zábran z kovovej tkaniny s 
rámom a výplňou   m2 124,000 132,90 16 479,60

4 M 313110008901
Dodávka oceľového materiálu protidotykovej 
ochrany   kg 3 441,660 2,95 10 152,90

5 K 925942128

Uzemnenie protidotykovej ochrany a 
ostatných kovových častí na moste podľa 
projektovej dokumentácie  - komplet, vodič, 
svorky, ukoľajnenie   

ko
mpl
et 1,000 927,19 927,19

6 K 966077121.S

Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií 
hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg,  -
0,18400t   ks 31,000 25,61 793,91

7 K 966812211.S
Demontáž dočasnej dopravnej značky 
kompletnej základnej   ks 4,000 1,84 7,36

8 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 5,704 23,07 131,59

9 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 165,416 1,56 258,05

10 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 5,704 11,39 64,97

99 Presun hmôt HSV   

11 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 3,489 20,63 71,98
Celkom   29 652,95

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X38A0T



Stavba: 

Objekt: SO 08.2  Cestný nadjazd v km 78,912

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 K 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 
kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí   m 111,320 307,85 34 269,86

2 K 914812211.S
Montáž dočasnej dopravnej značky 
kompletnej základnej   ks 4,000 4,12 16,48

3 M 404410211400.S
Kompletná dopravná značka základného 
rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa   ks 4,000 187,23 748,92

4 K 925942122.S

Montáž snímateľných ochranných 
protidotykových zábran z kovovej tkaniny s 
rámom a výplňou   m2 80,000 132,90 10 632,00

5 M 313110008901
Dodávka oceľového materiálu protidotykovej 
ochrany   kg 2 198,870 2,95 6 486,67

6 K 925942128

Uzemnenie protidotykovej ochrany a 
ostatných kovových častí na moste podľa 
projektovej dokumentácie  - komplet, vodič, 
svorky, ukoľajnenie   

ko
mpl
et 1,000 1 036,00 1 036,00

7 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch 
kamenných alebo betónových kovového 
zábradlia v celku,  -0,01800t   m 80,000 31,80 2 544,00

8 K 966812211.S
Demontáž dočasnej dopravnej značky 
kompletnej základnej   ks 4,000 1,84 7,36

9 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a 
hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   t 1,440 23,07 33,22

10 K 979082119.S

Príplatok k cene za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú 
dopravu sutiny   t 41,876 1,56 65,33

11 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 1,440 11,39 16,40

99 Presun hmôt HSV   

12 K 998212111.S

Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 
20 m   t 10,099 20,63 208,34
Celkom   56 064,58

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X39A0T



Stavba: 

Objekt: SO 09 - Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
Časť: SO 09.1 - Preložka DOK ŽSR

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemné práce   

1 K 113107123.S

Odstránenie krytu v ploche  do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 
mm,  -0,40000t   m2 35,000 30,35 1 062,25

2 K 113202111.S

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním 
lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  
-0,14500t   m 15,000 9,58 143,70

3 K 119001422.S
Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 
6 káblov   m 270,000 21,27 5 742,90

5 Komunikácie   

4 K 564752111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 
150 mm   m2 35,000 16,82 588,70

8 Rúrové vedenie   

5 K 898170005.S

Osadenie káblovej komory podzemné pre 
silové a optické káble z PE, DN 1000 s 
liatinovým poklopom   ks 3,000 212,26 636,78

6 M 28314000KK

Zemná káblová komora napr.  OPI PIPELIFE 
1020x1020x1050mm, vnútorný rozmer 915 x 
915mm, vrátane liatinového poklopu , trieda 
zaťaženia B125   ks 3,000 2 606,45 7 819,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

7 K 979084216.S

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km   t 16,175 39,55 639,72

8 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj 
začatých 5 km nad 5 km   t 16,175 1,66 26,85

99 Presun hmôt HSV   

9 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií 
a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým   t 13,150 3,23 42,47

M Práce a dodávky M   
81-M Kábelovody pre elektrické vedenia   

10 K 388795006
Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 
mm, vonk. siete   m 20,000 2,79 55,80

11 K 388795206
Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo 
žľabu (HKT)   m 7 890,000 1,79 14 123,10

12 M 3410715300_4

Optická chránička PIPELIFE PE1  HDPE 
40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby 
s popisom ŽSR,vstupná surovina – výhradne 
čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 
1133   m 2 630,000 1,93 5 075,90

13 M 3410715300_4.2

Optická chránička PIPELIFE PE2  HDPE 
40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby 
s popisom ŽSR,vstupná surovina – výhradne 
čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 
1133   m 2 630,000 1,93 5 075,90

14 M 3410715300_4.3

Optická chránička PIPELIFE PE3  HDPE 
40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby 
s popisom ŽSR,vstupná surovina – výhradne 
čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV 
stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 
1133   m 2 630,000 1,93 5 075,90

15 K 388795562 Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm   ks 45,000 8,87 399,15

16 M 3412610204
ACE 704040A Spojka Plassim pre HDPE 
vedenie, 16 Bar, PP   ks 45,000 13,18 593,10

17 K 388796003
Montáž koncovky  na HDPE rúre a utesnenie 
voľných otvorov   ks 6,000 10,52 63,12

18 M 34126103131
ACE 705040A Koncovka Plassim pre HDPE 
vedenie, 16 Bar, PP   ks 6,000 10,76 64,56

19 K 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm   m 7 890,000 0,55 4 339,50

20 K 388795208.S
Ukladanie rúrok kábelovodu 3x HDPE nad 
priemer 12 mm   m 155,000 4,55 705,25

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

21 K 220060301

Príprava bubna, 
káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úpra
va dvoch koncov káblov do 100 žíl   ks 2,000 62,30 124,60

22 K 220060391.S

Zaslepenie otvoru kábelovodu(dočasné) 
umelohmotnou zátkou utesnenou gumovou 
páskou   ks 5,000 10,16 50,80

23 K 224000005_1 Zatiahnutie optického kábla do chráničky   m 65,000 3,89 252,85
24 K 220065001 Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť   m 4 365,000 1,39 6 067,35
25 K 220065015 Slučkovanie optického kábla, miestna sieť   m 115,000 0,61 70,15

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X40A0T



Stavba: 

Objekt: SO 09 - Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
Časť: SO 09.1 - Preložka DOK ŽSR

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X40A0T

26 M 341250006210-2

Syst. vonk.í opt. kábel LTC-S RP 24x SM 
G.657.A1 (2x12) A-DQ(ZN)B2Y,  
Štandardizácia IEC 60794-1-E3, odolnosť 
voči prierazu min. 1200N, odolný voči 
zásadám podľa EN 60811-2-1, vonk. plášť 
HDPE, ťahová sila 1500N, RP,vonk. priemer: 
8,6 mm,-40°C/ +70°C   m 4 365,000 1,79 7 813,35

27 K 220065031.S
Vyfukovanie optického kábla a mini optického 
kábla, miestna sieť   m 3 185,000 0,95 3 025,75

28 K 2200650515 Montáž - pigtail   ks 24,000 1,10 26,40
29 M 358150020050-2 Systémový pigtail E2000/APC   ks 24,000 12,68 304,32
30 K 2200650516 Montáž - apaptér   ks 24,000 1,10 26,40
31 M 358150020050-3 Systémový adaptér E2000/APC SPX   ks 24,000 10,12 242,88

32 M 358150020050-4
Zámok na optický patchcord E2000 (ako 
LWL PKS E2000 červený)   ks 10,000 58,80 588,00

33 K 220065055
Spájanie optických vlákien, zvarovaním, 
miestna sieť   ks 48,000 34,64 1 662,72

34 K 220071802.D
Demontáž  spojky optickej, miestna sieť, 
počet optických vlákien do 024   ks 1,000 127,72 127,72

35 K 220071802.S
Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet 
optických vlákien do 024   ks 1,000 260,88 260,88

36 M 383150028601 Optická kazeta 24 vláknová   ks 1,000 5,46 5,46

37 K 220071815.S
Vstup do zapojenej spojky optickej, miestna 
sieť, pri montáži   ks 1,000 109,49 109,49

38 K 220065015_2
Slučkovanie optického kábla -  v kryte optickej 
spojky   m 4,000 1,19 4,76

39 K 220065019_1
Montáž (navinutie) optickej rezervy v kryte 
optickej spojky   ks 1,000 53,08 53,08

40 K 220180011.S

Vstup(a výstup) do káblovej komory 
tvárnicových tratí, odstránenie 
poklopu,vyvetranie,indikácia plynu   ks 4,000 12,24 48,96

41 K 220110341

Objímka káblová značkovacia, 
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie 
objímky a plášťa benzopáskou   ks 4,000 14,14 56,56

42 K 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 4,000 4,84 19,36

43 K 2201103012
Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, 
spojkového púzdra   ks 1,000 150,08 150,08

44 M 345810021201 Koncovka optická do 12 vl   ks 1,000 146,19 146,19

45 K 220065051_1
Montáž (navinutie) optickej rezervy na rám 
optickej rezervy   ks 1,000 29,48 29,48

46 K 220550106_1 Montáž rámu pre optické rezervy   ks 1,000 79,34 79,34

47 M 3412612907_4
Nastaviteľný dvojitý optický kríž, nerezová 
oceľ a kryt na optický kríž - plastvý   ks 1,000 149,53 149,53

48 K 220550951

Rezanie káblovej dľžky, 
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny 
kábla,do 60 žíl- dľžky do 5 m   ks 2,000 26,51 53,02

49 K 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC   ks 4,000 4,84 19,36

50 M 283810000400 Štítok na označenie káblového vývodu   ks 4,000 1,41 5,64

51 K 220111431_11

Certifikácia ŽSR - vytvorenie systémového 
certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa 
požiadavky PD na optickú infraštruktúru 
naviazané na meracie protokoly pre 1383 = 
0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME 
WARRANTY.   ks 1,000 756,25 756,25

52 K 220111431_9

Certifikácia ŽSR - Vytvorenie systémového 
certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa 
požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN®   ks 1,000 550,00 550,00

53 K 220151753.1
Číslovanie optických rozvádzačov do 40 
vlákien   ks 1,000 10,65 10,65

54 K 220170008-1
Meranie optického kábla na bubne (pri 1310 
nm)   vl 24,000 34,38 825,12

55 K 220170009-1
Meranie optického kábla počas montáže (pri 
1310 nm)   vl 24,000 288,75 6 930,00

56 K 220170009-2
Meranie optického kábla po zafúknutí  ( 
pokládke, spojkovaní) (pri 1310 nm)   vl 24,000 34,38 825,12

57 K 220170094.1
Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri 2x 
vln.dĺžkach   vl 48,000 288,75 13 860,00

58 K 220170088.1

Záverečné certifikačné meranie na vlnovej 
dĺžke 1383nm a preukazujúci požadovaný 
parameter útlmu na km podľa TP a 
vystaveného certifikátu   vl. 48,000 55,00 2 640,00



Stavba: 

Objekt: SO 09 - Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
Časť: SO 09.1 - Preložka DOK ŽSR

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X40A0T

59 K 220180201
Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 
prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m   m 20,000 6,58 131,60

60 K 220200401_1 Označenie trasy, spojky markerom   ks 4,000 12,65 50,60
61 M 3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)   ks 4,000 17,33 69,32

62 K 220512014_2 Montáž optického patch panelu pre 24 vlákien   ks 1,000 184,98 184,98

63 M 3582001530_1

Systémový optický patch panel/polica  T, 19", 
1U, max.24vlákien, E2000/APC, patchcordy 
idú von naľavo, Heatschrink, kompletne 
uzatvárateľný s plným oceľovým čelom, 
kĺbové prevedenie, možnosť stočenia rezervy 
buffrov, vstup do PP cez špeciálnu prírubu a 
oc   ks 1,000 873,13 873,13

64 K 220110081_13 Zapojenie vlákien optického rozvádzača   vl 24,000 34,38 825,12
65 K 22P370056 Montáž organizátora 19" - "PC"   ks 1,000 2,30 2,30
66 M 3451385000_1 Organizér káblov do racku 19"/1U   ks 1,000 11,14 11,14

23-M Montáže potrubia 

100 K 230011072.S
Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 
13, Dxt 108x10 mm m 115,000 40,09 4 610,35

101 K 230011072.D
Demontáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 
13, Dxt 108x10 mm m 115,000 24,24 2 787,60

102 K 141110010800.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 
108 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0. m 115,000 49,34 5 674,10

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

67 K 141721113.S

Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre 
pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 
90 do 110mm   m 15,000 187,14 2 807,10

68 M 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m 
PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej 
vody, PIPELIFE   m 15,000 22,15 332,25

69 K 460050601
Výkop jamy (čakacia a štartovacia), ručný ,v 
zemine tr. 3 - 4   m3 5,400 76,87 415,10

70 K 460070434.S
Jama pre označník izolovaného obvodu v 
zemine triedy triedy 4   ks 12,000 19,95 239,40

71 M 592120002600.S
Prefabrikát betónový označník ABZ 17-60, 
rozmer 600x200x160 mm   ks 12,000 24,54 294,48

72 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 5,400 19,83 107,08

73 K 460200144.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
60 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 2 320,000 20,17 46 794,40

74 K 460200144.S1

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
60 cm hlbokej v obsadenej ryhe, v zemine 
triedy 4   m 115,000 25,09 2 885,35

75 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 225,000 23,61 5 312,25

76 K 460200734.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 
170 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 10,000 76,71 767,10

77 K 460260001
Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej 
trasy   m 20,000 4,95 99,00

78 M 1561116500 Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm   kg 1,160 2,71 3,14

79 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 
strojom, vrstva zeminy 20 cm   m3 542,750 2,59 1 405,72

80 K 460400011
Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky 
do 200 cm   m 10,000 26,30 263,00

81 M 6051020200
Neopracované dosky a fošne neomietané 
smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm   m3 5,500 761,20 4 186,60

82 M 6051511600

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec 
hranolček akosť II prierez 25-75mm L=100-
175cm   m3 6,100 751,36 4 583,30

83 K 460400111.S
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky 
od 1, 3 do 2,0 m hĺbky do 2 m   m 10,000 17,20 172,00

84 K 460420001.S
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy 
v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.   m 2 470,000 2,92 7 212,40

85 K 460420501.S

Križovatka so silovým káblom, úprava dna 
výkopu, položenie betón. žľabu vrátane 
zakrytia-bez zásypu.   ks 17,000 24,87 422,79

86 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy, šírka do 33 cm   m 2 720,000 0,97 2 638,40

87 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba modrá   m 2 720,000 0,42 1 142,40

88 K 460510271.S

Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a 
osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 
cm)   m 2 715,000 2,24 6 081,60

89 M 345750002000.S
Žľab káblový, šxvxhr 120x100x4 mm, s 
krytom, PVC   m 2 715,000 19,68 53 431,20



Stavba: 

Objekt: SO 09 - Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
Časť: SO 09.1 - Preložka DOK ŽSR

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X40A0T

90 K 460520022.S
Žľab drevený, oplechovaný, na most 19 x 16 
x 195 cm   ks 8,000 222,32 1 778,56

91 M 138110005900.S
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 
285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185   t 0,038 1 792,73 68,12

92 M 605110009700.S

Dosky a fošne zo smreku neopracované 
omietané akosť I hr. 18-22 mm, š. 170-240 
mm   m3 0,219 788,70 172,73

93 K 460560144.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 2 435,000 3,70 9 009,50

94 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 225,000 5,06 1 138,50

95 K 460560734.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 65 cm širokej, 170 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 10,000 19,40 194,00

96 K 460600001.S
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 
na skládke a jazda späť   m3 31,830 13,32 423,98

97 K 460600002.S
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 
a jazda späť   m3 31,830 0,97 30,88

98 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   m2 2 700,000 5,05 13 635,00

99 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné   t 76,655 25,29 1 938,60

Celkom   285 451,79



Stavba: 

Objekt: SO 09  Preložka a ochrana inžinierskych sietí 
Časť: SO 09.2  Preložka a ochrana káblov 6kV

P.č. Typ Kód položky Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
(EUR)

Cena celkom 
(EUR)

Špecifikácia 
(materiál/technológia)

M Práce a dodávky M      
21-M Elektromontáže      

1 K 210100005.S
Ukončenie vodičov vrátane zapojenia zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 35 mm2   ks 12,000 6,30 75,60

2 K 210101316

Spojka VN 6kV pre trojžilové káble bez polov. 
tienenia žíl napr.: AYKCY, CYKCY, ... s plast. 
izoláciou 25-70 mm2   ks 2,000 38,84 77,68

3 M 345820007800.S
Spojka VN 6kV pre 3-žil. káble s netienenou 
polymér. izoláciou POLJ 06/3x 25-50 mm2   ks 2,000 130,74 261,48

4 K 210910204
Silový kábel VN voľne uložený 6-AYKCY 
3,6/6kV 3x35 mm2   m 70,000 2,95 206,50

5 M 341130011600.S
Kábel silový s hliníkoým jadrom na 6kV 6-
AYKCY 3x35 mm2   m 70,000 16,49 1 154,30

6 K 210010176.S
Rúrka elektroinštalačná tuhá z HDPE, 
uložená pevne, DN 160 mm   m 60,000 6,64 398,40

7 M 286110014100.S Tlaková rúra z PVC D 160x6,2 mm (dĺ. 6m)   ks 10,000 130,52 1 305,20

8 K 210251367_1
Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo 
voľnom teréne (body)   ks 2,000 64,35 128,70

21-M Demontáže   

9 K 210969541.S_1
Demontáž káblov hliníkových AYKCY, ... 
3,6/6kV do 3x35 mm2 - 0,00096t   m 30,000 2,89 86,70

46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach      

10 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 30,000 23,61 708,30

11 K 460420022.S

Zriadenie kábl. lôžka z kop. piesku, presun do 
ryhy, pokr. dna ryhy pieskom, urovnanie 
piesku, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbka 10 cm   m 60,000 2,68 160,80

12 M 583310002300.S
Piesok, kamenivo ťažené drvené pre obsypy 
inž. sietí, frakcia 0-4 mm   t 3,360 32,73 109,97

13 K 460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kábla   m 30,000 4,08 122,40

14 M 283130000600
Krycia doska z PVC pre káble, 1000x300x7 
mm, červená farba   m 30,000 2,45 73,50

15 K 460490012.S
Krytie káblov a spojok, vyrovnanie, uloženie a 
rozvinutie výst. fólie šírky 33 cm   m 30,000 0,97 29,10

16 M 283230008000.S Výstražná fólia z PE, dĺ. 250 m, červená   m 30,000 0,42 12,60

17 M 589310_E2 Podkladový betón pod chráničky   m3 0,500 231,00 115,50

18 K 460560164.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 4   m 30,000 5,06 151,80

19 K 460230004.S Ryha pre spojku kábla do 10kV v zemine tr. 4   ks 2,000 99,22 198,44

20 K 460050612.S

Výkop jamy pre pretlak štartovacia/cieľová, 
paženie jám, vr. čerpania vody, strojový, v 
zemine tr. 3 - 4   m3 15,000 20,01 300,15

21 K 460300213.S

Pretláčanie otvorov strojovo vr. zatiahnutia 
chráničky, prípr. a pom. prác, do DN 220 mm, 
spodná voda   m 60,000 261,25 15 675,00

22 K 460310011.S
Strojové kladenie káblov vr. prípr. a pomoc. 
prác v tr.z.3 pre 1 kábel   m 30,000 11,01 330,30

23 K 115101200.S
Čerpanie vody z jamy s priemerným prítokom 
do 100 l za min.   hod 6,000 26,95 161,70

24 K 460120002.S
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchu, zemina triedy 3 - 4   m3 15,000 19,83 297,45

25 K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodorovnej hladiny   m2 30,000 5,05 151,50
Celkom   22 293,07

VÝKAZ VÝMER
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť  
Bohdanovce, Vyšná Myšľa

X41A0T



Zariadenia a iné 
Stavba: 

P.č. Popis MJ Jednotková cena 
(EUR)

1 Automobil - pick up hod 45,95

2 Automobil - sedan hod 50,95

3 Nákladný automobil hod 95,55

4 Traktor kolesový hod 99,50

5 Rýpadlo na hĺbenie výkopov hod 115,80

6 Buldozér hod 165,50

7 Grejder hod 175,50

8 Vibračný valec hod 115,50

9 Koľajový žeriav hod 950,50

10 Autožeriav hod 285,20

11 Hydraulické kladivo hod 195,50

12 Súprava na zváranie koľajníc hod 2 355,50

13 Píla na rezanie asfaltu (betónu) hod 196,50

14 Strojná podbíjačka hod 2 185,25

15 Pokladač koľajových polí hod 1 440,00

16 Pracovný vlak hod 3 750,00

17 Strojná čistička štrkového lôžka hod 4 115,50

18 Píla na rezanie koľajníc hod 79,50

19 Linka na drvenie kameniva hod 3 855,50

20 Baranidlo hod 1 285,50

Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou 
železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa



Pracovné sily
Stavba: 

P.č. Popis MJ Jednotková cena 
(EUR)

1 Šofér hod 35,00

2 Prevádzkový pracovník hod 52,50

3 Remeselník hod 41,50

4 Programátor hod 95,50

5 HW špecialista hod 98,35

Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou 
železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa



„Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. 
č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť 

Bohdanovce, Vyšná Myšľa“
rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku

Zdôvodnenie jednotkovej ceny



SO/PS P.č. Kód položky Popis Zdôvodnenie 

SO/PS Kód položky Názov objektu Zdôvodnenie 

PS 01 všetky položky Úprava zabezpečovacieho zariadenia   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

PS 02 všetky položky Rozhlasové zariadenie v zastávke 
Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

PS 03 všetky položky Rozhlasové zariadenie v zastávke Vyšná 
Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 01 všetky položky Železničný spodok   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 02 všetky položky Železničný zvršok   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03 všetky položky Zastávka Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03.1 všetky položky  Nástupište v zast. Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03.2 všetky položky  Prístrešok pre cestujúcich v zast. 
Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03.3 všetky položky  Prístupové komunikácie v zast. 
Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03.4 všetky položky  Vonkajšie osvetlenie v zast. Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 03.5 všetky položky  Oplotenie v zast. Bohdanovce   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 04 všetky položky Zastávka Vyšná Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 04.1 všetky položky  Nástupište v zast. Vyšná Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

Rozdielna jednotková cena položky s rovnakým názvom 

Stavba: „Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“

Spôsob cenotvorby ponukovej ceny uchádzača zohľadňuje realizáciu prác v súlade s požadovaným charakterom a predmetom 
zákazky. Uchádzač plánuje realizovať Dielo prostredníctvom vlastných kapacít a kapacít subdodávateľov a pri cenotvorbe bol 

tento spôsob realizácie zohľadnený v ponukovej cene. Ďalej uchádzač stanovil jednotkovú cenu s ohľadom na náročnosť 
a rozsah predmetných prác/materiálov v rámci jednotlivých PS/SO Diela, z čoho aj vyplýva, že nebolo reálne možné zjednotiť  

jednotkové ceny prác/materiálov u položiek s rovnakým názvom/popisom.



SO 04.2 všetky položky  Prístrešok pre cestujúcich v zast. Vyšná 
Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 04.3 všetky položky  Prístupové komunikácie v zast. Vyšná 
Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 04.4 všetky položky  Vonkajšie osvetlenie v zast. Vyšná Myšľa   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05 všetky položky Mosty    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.1 všetky položky  Most v km 77,631   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.2 všetky položky  Most v km 78,157    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.2.1 všetky položky   NRT most č.18 v km 78,157    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.2.2 všetky položky   ŠRT priepust č.73 v km 71,370   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.3 všetky položky  Most v km 78,820   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.3.1 všetky položky   NRT most č. 19 km 78,820   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.3.2 všetky položky   ŠRT most č.75 škm 72,033   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.4 všetky položky  Most v km 79,245    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.5 všetky položky  Most v km 79,580   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.5.1 všetky položky   NRT most č.21 km 79,580   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.5.2 všetky položky   ŠRT  priepust č.76 škm 72,789   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.6 všetky položky  Most v km 79,687 – podchod    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.7 všetky položky  Most v km 80,473   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek



SO 05.8 všetky položky  Most v km 82,058   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.9 všetky položky  Most v km 83,019   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.10 všetky položky  Most v km 83,445   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 05.11 všetky položky  Most v km 83,780    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06 všetky položky Priepusty    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.1 všetky položky  Priepust v km 78,566   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.1.1 všetky položky   NRT priepust č.39 km 78,566   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.1.2 všetky položky   ŠRT priepust č.74 škm 71,783   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.2 všetky položky  Priepust v km 81,080   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.3 všetky položky  Priepust v km 81,614   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.4 všetky položky  Priepust v km 82,600   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 06.5 všetky položky  Priepust v km 82,807   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 07 všetky položky Ukoľajnenie    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 08 všetky položky Úprava trakčného vedenia    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 08.1 všetky položky  Cestný nadjazd M3812 v km 79,475   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 08.2 všetky položky  Cestný nadjazd v km 78,912   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 09 všetky položky Preložka a ochrana inžinierskych sietí    

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek



SO 09.1 všetky položky  Preložka DOK ŽSR   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek

SO 09.2 všetky položky  Preložka a ochrana káblov 6kV   

individuálna kalkulácia pložiek, so 
zohľadnením stavebných postupov, 
umiestnením, prístupmi, rozdielnou 
strojnou zostavou -iný obsah položiek



SO/PS P.č. Kód položky Popis Zdôvodnenie 

Nulová jednotková cena položky

Stavba: „Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného 
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“



Verejná súťaž: ,,Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 6,596 km, so sanáciou železničného
spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa" 

Príloha č. 4 súťažných podkladov 

NÁ VRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO 

Údaje: 

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
a 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

,,Združenie Myšľa" 

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
35 802 723 

OHLA ŽS, a.s.
Tufanka 15541115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika 
463 42 796 

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom: 
obchodné meno: OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka
sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 881 879 

Kritérium: najnižšia cena Návrh Poznámka 

Navrhovaná zmluvná cena Podľa oceneného výkazu výmer (tabuľka 
celkom 27 391 066,81 EUR Rekapitulácia objektov stavby - Zmluvná 

bez DPH cena celkom) 

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 

Uchádzač uvedie či je platiteľom DPH v Slovenskej republike*: ÁNO 

Dátum: ...... z.5 .. :-�6:-.. 2024. ............ . Podpis uchá 

Poznámka: 

Ing. Jozef Taliga 
obchodný riaditeľ 
TSS GRADE, a.s. 
a na základe plnej moci 

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/ združenia podpis každého člena
skupiny/ združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/ združenia alebo splnomocneným vedúcim
členom skupiny

* uchádzač nehodiace sa preškrtne.



p. 
č. 

1. 

2. 

Príloha č. 5a súťažných podkladov 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Združenie Myšľa - Ing. Jozef Taliga týmto čestne vyhlasujem, že na plnení 
predmetu verejnej súťaže na predmet zákazky „Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dÍžka 
6,596 km so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa", 
ktorá bola vyhlásená obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 

□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo splníme vlastnými kapacitami
X sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Podiel na Oprávnená osoba 
Obchodné meno/ Názov IČO realizácii Predmet (meno, priezvisko, 

subdodávateľa zákazky v subdodávky adresa pobytu, dátum 
narodenia) 

GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 
35 715 456 0,85 

831 06 Bratislava, 

 
Geodetické  
a kartografické práce  Slovenská republika 

THG Elektro s. r. o., Hlavná 
53 445 473 12,85 

16/11, 04001 Košice - Práce na trakčnom 
mestská časť Staré Mesto, vedení 
Slovenská republika 

P.č.
Meno a priezvisko / 

Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
Obchodné meno alebo názov 

httos://www. uvo. i!ov .sk/udai e-o-hosoodarskvch-subiektoch-vedene-
11.Jradom/zoznam-hosoodarskvch-subiektov/detail-hosoodarskv-

1. GEOKOD, s.r.o. subiekt/105928?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=GEOKOD&obec= 

&o= l&oae.e= 1 &ree.istracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC&cHash=f85d5506d3a3 le555912al 74f622681 b 

httos://www.uvo.Qov.sk/udaie-o-hosoodarskvch-subiektoch-vedene-
uradom/zoznam-hosnodarskvch-subiektov/detail-hosnodarskv-

2. THG Elektro s.r.o. subiekt/183391 ?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=thR%20elektro&o 
oec=&o= 1 &oa Re= 1 &reiústracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC&cHash=29e31 lc2al 79de3655071 b629c91 bfbc 

* Navrhovaný subdodávateľ musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní;
splnenie podmienky účasti podľa§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

2 5 -06- 2024 
Dátum: ............................ . 

Ing. Jozef Taliga 
obchodný riaditeľ 
TSS GRADE, a.s. 
a na základe plnej moci 
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