












EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv  
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Manažér projektu:                          | Ing. Ján Tóth  |   | <br> |
| Hlavný inžinier projektu:                  | Ing. Marek Balko   |  |  |
| Generálny projektant: Združenie MET Košice |  |  |  |
| Investor - stavebník:                      |  Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice | Zákazkové číslo: 2016<br>Stupeň - účel: DSP  |  |

|   |  |                       |  |  |   |
|---|--|-----------------------|--|--|---|
| Zodpovedný projektant objektu:  |  | Ing. Eva Gregová      |  |  | <br>Žriedlová 1, 040 01 Košice |
| Navrhol - vypracoval:   |  | Ing. Eva Gregová      |  |  |   |
| Kontroloval:  |  | Ing. Marcela Habarová |  |  |   |
| Kraj:   |  | Košický               | Okres:   |  | Košice  |
| Stavba:   |  |                       |  |  |   |
| KE, Modernizácia električkových tratí MET<br>v meste Košice, 2. etapa |  |                       |  |  |   |
| UČS:  |  |                       |  |  |   |
| UČS 18  |  |                       |  |  |   |
| Objekt/súbor:   |  |                       |  |  |   |
| Obratisko Važecká   |  |                       |  |  |   |
| SO 18-02-01 Obratisko Važecká, Príprava územia a demontáže            |  |                       |  |  |   |
| SO 18-02-11 Obratisko Važecká, Demontáž koľajového zvršku             |  |                       |  |  |   |
| SO 18-04-01 Obratisko Važecká, Koľajový spodok                        |  |                       |  |  |   |
| SO 18-05-01 Obratisko Važecká, Koľajový zvršok                        |  |                       |  |  |   |
| Riaditeľ:   |  |                       |  |  |   |
| Ing. Ján Tóth   |  |                       |  |  |   |
| Stupeň - účel:  |  |                       | DSP  |  |   |
| Zákazkové číslo:  |  |                       | 2016   |  |   |
| Dátum:  |  |                       | 11/2022  |  |   |
| Časť:   |  |                       | Súprava:   |  |   |
| E.18  |  |                       |  |  |   |
| Príloha:  |  |                       |  |  |   |
| SO 18-02-01   |  |                       |  |  |   |
| SO 18-02-11   |  |                       |  |  |   |
| SO 18-04-01   |  |                       |  |  |   |
| SO 18-05-01   |  |                       |  |  |   |