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   Technická správa -  Stavebná časť 

1. Funkčné  a stavebno-technické  riešenie 

SO-01 Atletický ovál

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia pôvodného atletického oválu.
Súčasný stav:

Atletická dráha resp. ovál je momentálne v zanedbanom stave a nespĺňa technické
a kvalitatívne podmienky pre kvalitný tréning, dostatočnú prípravu pre bežcov a relaxačnú
športovú činnosť. Dráhy sú pôvodné antukové a prerastené trávnatým porastom a 
ohraničujúce bet. obrubníkom. V strede oválu je pôvodná trávnatá plocha futbalového ihriska.

Navrhovaný stav:

Pred samotnou realizáciou bude potrebné zrealizovať výškové a polohopisné
geodetické vytýčenie novonavrhovaného oválu.

Zrealizujú sa odkopy pre atletický ovál a rovinku. Po zhrnutí vrstvy hrubej pláne do
predpísaného dostredného spádu 1% sa pláň zhutní na min. Edef2=35 MPa. (je nutné
dokladovať skúškami zhutnenia pláne certifikovanou skúšobňou). Odvodnenie atletickej dráhy
je zabezpečené drenážnym potrubím DN 160 uložené v zrealizovaných ryhách Atletická dráha
je spádovaná dostredne 1%, spádovanie rovinky atl. dráhy radiálne v 1% spáde k strede
oblúkov atl. oválu.

Pre zložené oblúky atletickej dráhy sa vytýčia stredy kružníc a osadia sa vytyčovacie
tŕne, na základe ktorých sa budú osádzať betónové obrubníky pre dodržanie ideálnej stopy
400 m.

Na takto pripravenú pláň a zriadené odvodnenie bude zrealizovaná vrstva kameniva
drveného frakcie 32-63 hrúbky 150 mm. Následne bude zakalená vrstvou kameniva 16/32
hrúbky 100mm a po jej zhutnení na bude zrealizovaná vrstva kameniva drveného frakcie 0-32
v hrúbke 50mm so zhutnením na min. Edef2 = 50 MPa.

Vymedzenie atletickej dráhy bude ohraničené betónovými obrubníkmi a to na rovinkách
rozmerov 1000/200/50 mm a v oblúkoch 500/200/50 mm. 

Ďalšou konštrukčnou vrstvou je asfaltový koberec drenážny PA 11 v hrúbke 50 mm
a asfaltový koberec drenážny PA 8 v hrúbke 40 mm. Rovinatosť asfaltovej vrstvy musí spĺňať
toleranciu +- 3mm na 4m laty v pozdĺžnom aj priečnom smere. Následne bude zrealizovaný
športový povrch polyuretánový monolitický, priepustný pre vodu, hrúbky 13 mm (SBR granulát
10 mm a nástrek EPDM granulátu 3 mm v dvoch vrstvách) farby červenej a následne budú
aplikované biele čiary striekaním PUR farbou. 

Plocha nového oválu:
UMELÝ POLYURETÁNOVÝ POVRCH VODE PRIEPUSTNÝ - 2215,43 m2
BETÓNOVÝ OBRUBNÍK, LOŽKO PROSTÝ BET. C 16/20 - 840,33 m
Výšková kóta ±0,000 vnútorného obrubníka oválu sa zhotoví približne do tej istej výšky ako boli
osadené pôvodné obrubníky.

Rovinka atletic. dráhy je upravená z dôvodu dispozície pôvodného pozemku. Celková
dĺžka rovinky bude 129 m a rozdelená nasledovne: 2 m štart, šprint na 100 m a 110 m a dobeh
17 m.
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Atletický ovál navrhovaný dľa WA „Track and Field Facilities Manual 2019“ tabuľka
„Figure 1.2.3b - Shape and dimensions of 400 m Double Bend Track“. Rádius oblúku atl. dráhy
je počítaný od vonkajšej hrany prvej čiary. Ideálna stopa 300 mm od prvej čiary. V miestach
oblúkov bude osadená vodiaca lišta na prvej čiare atl. oválu za pomoci chemickej kotvy do
podkladných asfaltových vrstiev.

Odvodnenie
Odvodnenie atletického oválu bude riešené systémom drenážneho potrubia DN 160,

ktoré bude vyvedené do pôvodných vsakov. Drenážne potrubie bude uložené v stavebnej ryhe
na štrkopieskovom podklade hr. 50 mm fr. 0/32 mm. Stavebná ryha bude vystlaná geotextíliou
a zasypaná kamenivom fr. 8/16 mm. Vyvedené potrubie DN 160 je zaústené do kontrolno
preplachovacích šachiet umiestnených pri atletickom ovále.

      Konštruk čné vrstvy:
• Umelý polyuretánový povrch priepustný pre vodu 13 mm
• Drenážny asfalt PA 8       40 mm
• Drenážny asfalt PA 11 50 mm
• Drvené kamenivo fr. 0/32 mm, min. Edef2 = 50 MPa 50 mm
• Drvené kamenivo fr. 16/63 mm           100mm
• Drvené kamenivo fr. 32/63 mm                                                          150mm
• KONŠTRUKČNÉ VRSTVY SPOLU             403 mm
• Upravený terén zhutnený na min. Edef2=35 MPa

Technológia pokládky striekaného polyuretánového vodopr iepustného povrchu 10+3
mm

• Požiadavky na podkladovú vrstvu
Rovinatosť podkladovej asfaltovej plochy musí spĺňať toleranciu 3mm pod 4m latou

(športový povrch kopíruje podkladovú konštrukciu), musí byť bez prasklín a akýchkoľvek
chemických či mechanických nečistôt. Podkladová vrstva musí byť pred vlastnou pokládkou
športového povrchu suchá na povrchu aj vo vrchnej vrstve podkladovej konštrukcie. Asfaltová
plocha musí byť riadne odvetraná, tento proces trvá v závislosti na klimatických podmienkach
cca 7-14 dní od inštalácie poslednej asfaltovej vrstvy.

• Požiadavky na klimatické podmienky
Vhodnými klimatickými podmienkami pre realizáciu športového povrchu je zaručená

celková kvalita a kompaktnosť povrchu. Pre realizáciu umelého športového povrchu by nemala
teplota po celú dobu predpokladanej kompletnej pokládky povrchu klesnúť pod +10°C, nesmú
prebiehať ani byť predpovedané dažďové alebo snehové zrážky, vlhkosť vzduchu musí byť v
rozmedzí 30-80%. Mierna korekcia je povolená v závislosti od klimatických miestnych
klimatických podmienok po konzultácii s oprávneným a vyškoleným dodávateľom
polyuretánových povrchov.
Pokládku všetkých vrstiev je možné realizovať i za predpokladu, že v nočných alebo ranných
hodinách (pri technologickej alebo nočnej prestávke) sa teplota zníži pod +10°C. Následok
tohto poklesu je, že sa spomalí chemický proces tuhnutia zmesi. Na výslednú kvalitu a
kompaktnosť položených vrstiev to nemá žiadny vplyv. V zásade platí, že teplota nesmie
klesnúť pod bod mrazu.

• Postup prác
Do miešacieho stroja sa nadávkuje presné množstvo SBR granulátu a polyuretanového

lepidla. Po zmiešaní oboch zmesí sa vysype do prepravného zariadenia (napr. čelného
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nakladača) a prevezie sa na miesto pokládky. Kladený povrchu sa prevádza špeciálnym
finišerom s vyhrievanou lištou. Po položení sa jednotlivé pruhy zhutnia ručným valčekom. 
Športový povrch zatvrdne k ďalším pracovným postupom v závislosti na klimatických
podmienkach za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. 
Po vytvrdnutí podkladovej vrstvy sa ošetrí táto vrstva penetračným nástrekom. 
Na takto pripravenú a zatuhnutú vrstvu SBR granulátu sa nastrieka špeciálna jednozložková
zmes polyuretánovej farby a EPDM granulátu. Táto vrstva je nanášaná striekacím strojom v
dvoch protismerných vrstvách. Jednotlivé vrstvy nástreku zatvrdnú k ďalším pracovným
postupom v závislosti na klimatických podmienkach za 24 – 72 hodín po ukončení inštalácie. 
Tento proces finálneho nástreku je realizovaný ručne, takže sú na finálnom povrchu mierne
vidieť z rôznych uhlov pohľadu ťahy po striekacom zariadení. Táto skutočnosť nie je
považovaná za vadu a nemá vplyv na mechanické a chemické vlastnosti povrchu. Následne sa
aplikuje čiary striekaním špeciálnou PU farbou.

Termín realizácie 
Predpokladaná doba výstavby sa odhaduje na 6 mesiacov, s ohľadom na vhodné

poveternostné podmienky pre zachovanie technologických postupov jednotlivých prác.

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom.

Minimálne technické požiadavky športového povrchu, priepustného pre vodu

- Certifikát IAAF
- Pevnosť v ťahu    0,57                  N/mm2 (IAAF)
- Ťažnosť     68                      %

- Štandardná deformácia    0°C:           0,91
    23°C:          1,11
    40°C:          1,32

- Relatívny obrus       2,1
- Priepustnosť      0,23          cm/s
- Trenie (koeficient sklzu) za mokra:                     0,58

    za sucha                     0,71
- Zostatkový vtisk                                             0,56 mm

- UV stabilné

2. Všeobecné ustanovenia

-V projekte každá zmena materiálov, všetky prvky, farby a povrchové úpravy budú
odsúhlasené investorom a projektantom.

-V prípade zistenia odlišnosti materiálov, rozmerov a konštrukčných riešení jestvujúcich
konštrukcií na stavbe oproti projektovej dokumentácii je nutné kontaktovať generálneho
projektanta. 

-Inštalované športové zariadenie musí spĺňať príslušné revízne a bezpečnostné normy.

3. Záver

Táto technická správa je neoddeliteľnou časťou projektovej dokumentácie resp.
výkresovej časti. Je potrebné preštudovať okrem technickej správy aj grafickú časť projektovej
dokumentácie. Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle dohody s investorom.

V Šali  01/2024                                                                         Vypracoval: Ing. Peter Kminiak  


