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                                                                                              Príloha č. 6     

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti 
 

Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) odôvodňuje verejný 
obstarávateľ nerozdelenie zákazky s názvom „Bežné opravy a údržby bytov a bytových 
domov“ na časti nasledovne: 

Na základe informácií získaných z relevantného trhu možno konštatovať, že v súčasnosti                 
na ňom pôsobí primerané množstvo hospodárskych subjektov, ktoré sú v zmysle odporúčania 
Európskej komisie 2003/361/ES uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie L 124 z 20. 
mája 2003 definované ako malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), a ktoré disponujú 
kapacitami pre komplexné uskutočnenie požadovaných prác v rámci zadávanej zákazky ako 
celku pre tri hospodárskych subjektov, ktoré po uzatvorení zmluvného vzťahu budú opätovným 
otvorením súťaže v súlade s § 83 ods. 5 písm. c) a ods. 7 ZVO pri zákazkách s cenou od 20 000,- 
eur bez DPH medzi sebou súťažiť. Rozdelenie zákazky na časti resp. na jednotlivé položky 
(kategórie) stavebných prác, by vo vzťahu k umožneniu prístupu k zákazke pre MSP bolo teda 
samoúčelné a to aj vzhľadom na jej určený rozsah, spôsob uskutočnenia stavebných prác 
a financovanie predmetu zákazky a z toho vyplývajúce požiadavky na finančné, resp. 
ekonomické postavenie budúcich dodávateľov. Identifikovaná existencia primeraného 
množstva hospodárskych subjektov na relevantnom trhu vytvára podmienky pre transparentnú 
hospodársku súťaž, ktorá vygeneruje pre verejného obstarávateľa najlepších troch dodávateľov 
stavebných prác.   

Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, nakoľko práce, ktoré sú predmetom zákazky spolu 
navzájom súvisia predovšetkým z časového, miestneho a vecného hľadiska. Ide o práce, ktoré 
sa budú vykonávať v priebehu 36 mesiacov predovšetkým na území mesta Bratislava, pričom 
pri týchto bežných opravách, údržbe a rekonštrukciách je predpoklad, že zhotoviteľ bude 
v rámci jedného zásahu realizovať viacero činností/prác (podľa potreby), ktoré nie je možné 
predvídať a takto deliť predmet zákazky. Zároveň by rozdelenie zákazky na časti spôsobilo 
významné problémy pri odovzdávaní a preberaní uskutočnených stavebných prác medzi 
verejným obstarávateľom ich rôznymi dodávateľmi.  

Verejný obstarávateľ, v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nadobudol odôvodnené 
obavy, že v prípade, ak by rozdelením zákazky získal rôznych dodávateľov na jednotlivé 
položky (kategórie) stavebných prác, malo, resp. mohlo by to mať za následok: 

• neakceptovateľné zvýšenie nákladov na uskutočnenie  požadovaných stavebných prác 
verejným obstarávateľom s následkom neefektívneho využívania verejných prostriedkov, 

• významné zvýšenie potreby personálnych zdrojov vecne zodpovedného organizačného 
útvaru verejného obstarávateľa na zabezpečenie úloh spojených s bežnými opravami, 
údržbou, rekonštrukčnými prácami na majetku verejného obstarávateľa,    

• zníženie možnosti identifikácie zodpovedného subjektu za vzniknuté škody spôsobené pri 
uskutočnení jednotlivých  položiek (kategórií) stavebných prác.  

 

Vzhľadom na uvedené dôvody verejný obstarávateľ rozhodol o nerozdelení zákazku na časti. 

 


