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1. Uvod.
Projektova dokumentacia v stupni realizacného projektu spracovava osadenie poziarnej nadrze pre stavbu ,,OBNOVA

A MODERNIZACIA OBJEKTU CENTRA UNIVERZITNEHO SPORTU PRI SPU V NITRE“.

Sucastou projektovej dokumentacie PD je objekt:
E1.14 POZIARNA NADRZ

2. Popis stavebného objektu

E1.14 POZIARNA NADRZ

Z dévodu poZiadavky poziarnej ochrany bude v aredli osadend podzemnd poZiarna nadrz o objeme 35 m3.
PoZiarna nadrz bude dopustana pomocou autocisterny. Je potrebné uviest do prevadzkového poriadku vodovodu, Ze
nadrz musi byt v pripade vyprazdnenia doplnena vodou do 36 hodin. Dopustanie nadrze bude prevedené zaskolenou
obsluhou investora.
Po ukoncéeni montaznych prac bude vykonand skiska tesnosti v zmysle STN 75 0905 skusky tesnosti vodotesnosti
vodarenskych a kanalizaénych nadrzi

3. Vseobecne pre kanalizaciu

STAVBA A SKUSANIE KANALIZACIE

Zemné prace.

Zemné prace musia byt zhotovené v zmysle STN 733050

Vykop

Vykop musi byt opatreny bezpe¢nostnym zabradlim, v noci osvetlenym.

V ramci navrhovanych vykopov navrhnujeme poufzit priloZzné pazenie.

Dno jamy musi byt upravené do roviny podla projektu. Pocas vystavby musi byt dno ryhy suché. Na dno stavebnej jamy sa
spravi podkladové $trkové 167ko hr.12 cm fr.0-32. Na $trkové 167ko sa vyleje ZB doska z betdnu TR.C 25/30 - XC2 vystuZena
sietovinou @6 oko 150x150mm Lozko pod nadrze je v ramci tejto PD je navrhnuté z materidlu ,Strkopiesok fr.0-4mm*.

Skuska tesnosti

Skusku tesnosti vykonavaju odborni pracovnici v zmysle STN 75 0905 skusky tesnosti vodotesnosti vodarenskych a
kanalizacnych nadrzi za ucelom zistenia tesnosti, vylucenia poruchovych Usekov. Iba tesnd nadrz plni svoju funkciu bez
zataZenia Zivotného prostredia. Pri uloZeni nadrzi do vykopu sa skuska tesnosti vykonava pred zasypom nadrze.

Trvanie skusky
Predpisané trvanie skusky je (30 £ 1) minut.
Kolisanie tlaku pocas skusky nesmie byt vacsi ako 1 kPa v porovnani s predpisanym skusobnym tlakom.

Poziadavky na skusky
Mnozstvo vody doplnené pocas skusky na udrzanie predpisaného tlaku sa musi merat spolu s hydrostatickym tlakom vody
a vyzadovanym skusobnym tlakom. SkiiSobna poZiadavka je splnena, ak mnozstvo doplnenej vody v skisanom useku nie je

vacsie ako:

a) 0.15 I/m2 omoceného obvodu za 30 minut pre potrubia

b) 0.20 I/m2 omoceného obvodu pre potrubia vratane vstupnych $acht
c) 0.40 I/m2 omoceného obvodu pre vstupné sachty a revizne komory
Zasyp

NajdélezitejSou Castou stavby je spatny zasyp. Vhodnost pouZitia vykopového materidlu na zésyp stanovy geologicky
posudok.

Poznamka: Mimoriadne starostlivo je potrebné vyberat material zony nadrze v cestnych komunikaciach, kde st nadrze
vystavené nielen zvySenému statickému zataZeniu, ale aj prenosu dynamického pésobenia vozidiel. V okoli nadrze nesmu



vznikat dutiny — preto sa v zasype nesmu pouzivat materidly, ktoré mozu po istom ¢ase menit objem alebo konzistenciu
(zemina obsahujuca kusy dreva, kamene, fad, premocena zemina, organické alebo rozpustné materialy, zemina zmiesana
so snehom alebo kusy zamrznutej pody.

Predpisana miera zhutnenia 90-95% Proctor.

Bocny zasyp - zhutnenie sa vykonava po vrstvach cca 10-15 cm vZdy po obidvoch strandch rudry. Pri zhutfiovani je potrebné
kontrolovat, ¢&i sa jednotlivé rary vyskovo alebo smerovo neposunuli. Sirka boéného zasypu po stranéch rdry je min. 25 cm.
Bocny zasyp bude prevedeny strkopieskom fr. 0-22mm

Kryci zasyp - nad vrcholom rury sa zemina nezhutnuje az do vysky 30 cm (z dévodu pruznosti rary, aby sa narusil zhutneny
materidl 16Zka a bocného zasypu), zhutriuje sa iba nad Urovriou bo¢ného zasypu.

Vhodnost pofZitia vykopového materialu na zasyp stanovy geologicky posudok.

Zvlastne poziadavky na postup prac.

Po ukonéeni montaznych prac sa vykona skuska tesnosti nadrzi. Pri vystavbe je nutné dodrzat ustanovenia v STN 75 6101,
STN EN 752-1,2,3 EN 476 a suvisiacimi predpismi

Zvlastne poziadavky na postup prac.

Jamy sa zasypavaju po vrstvach za stdleho zhutfiovania. Na zésyp jamy sa pouZije vykopany material ryhy. Tazké
zhutriovacie stroje je mozno pouZit az vtedy, ked' je nad vrcholom rdry vrstva zeminy hribky aspori 1,0m. Pri kontrole
zhutnenia sa sleduje, ¢i zasyp ma deformacné vlastnosti aspori také, ako okolity terén. Zhutriovanie treba vykonat po
200mm vrstvach.

Zemné prace.

Pri vykondvani zemnych prac je potrebné dodrZiavat vetky ustanovenia STN 73 3050 — Zemné prace.

UPOZORNENIE: Vo vykresovej Casti na situachom vykrese inZinierske podzemné vedenia si znazornené len informativne,
preto pred zacatim stavebnych prac je nutné pozvat vSetkych spravcov a uZivatelov jestvujdcich inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na dotknutom Uzemi a poZiadat ich o presné polohopisné a vyskopisné vytycenie rozvodov v teréne. V
ochrannom pasme podzemnych vedeni vykop sa mdze vykonavat len ruéne. ObnaZené cudzie vedenia je potrebné chranit
pred poskodenim.

Ochrana cudzich podzemnych vedeni.

Na rieSenom uzemi dochddza ku krizovaniu a subehu existujucich a novych inzinierskych sieti. Zvislé a vodorovné
vzdialenosti medzi krizujicimi sa asuUbeine vedenymi podzemnymi sietami je potrebné dodriat vsulade
s STN 73 6005.

Zaver

Projektant nezodpoveda za chyby vzniknuté nedodrzanim ndaplne a pokynov tejto projektovej dokumentacie, preto je
potrebné kazdu zmenu vopred konzultovat s projektantom.

V Nitre: 01/2024 Ing Timotej Capek



