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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. INWESTOR 
Gmina Andrychów  
Rynek 15 
34-120 Andrychów 
 

1.2. BIURO PROJEKTOWE 
 

Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost  
ul. Barlickiego 15/6 
43-300 Bielsko – Biała 
 

1.3. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA 
 

− Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i pracownią projektową; 
− Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity  (Dz.U. 2019             

Poz. 1186); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    
(Dz. U. 2019 poz. 1065); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                
i ich usytuowanie (na podst. Dz.U. z 2019 poz. 1643); 

− Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 Poz. 470); 
− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; 
− Polskie normy, zasady wiedzy technicznej; 
− Uzgodnienia, opinie. 

 
1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji 
wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa od km 0+000,00 do km 
0+992,70 oraz remont od km 0+992,70 do km 0+999,99 drogi gminnej                        
ul. Inwałdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Inwałdzkiej                     
w Zagórniku (wraz z chodnikiem)". 

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostaną urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej. 

 
1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

− mapa zasadnicza wraz z ewidencyjną w skali 1:500; 
− uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem; 
− informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 
− inwentaryzacja i pomiary w terenie; 
− dane ewidencyjne; 
− uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu; 
− opinia geotechniczna. 
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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty opracowaniem stanowi odcinek drogi gminnej ul. Inwałdzka                          
w miejscowości Zagórnik. Ul. Inwałdzka jest drogą gminną publiczną, o klasie 
technicznej „L” (lokalna) oraz kategorii ruchu KR2. 

Droga na początku opracowania odcinka łączy się z drogą gminną publiczną                    
ul. Solakiewicza (zarządca drogi: Gmina Andrychów, klasa drogi „L” - lokalna), 
natomiast na końcu opracowania droga łączy się z ciągiem ul. Inwałdzkiej (zarządca 
drogi: Gmina Andrychów, klasa drogi „L” - lokalna). 

Początek opracowania przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. Solakiewicza, gdzie 
przyjęto kilometraż opracowania – km 0+000,00, koniec zakresu opracowania 
przyjęto w ciągu ul. Inwałdzkiej (rejon działki o nr ewid. 2181/2) – km 0+999,99. 

Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową o szerokość 4,0-4,5m. Wzdłuż 
obu krawędzi jezdni przebiegają gruntowe pobocza. Woda z jezdni odprowadzana jest 
za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych do istniejącego rowu 
przydrożnego. Jezdnia posiada liczne łaty, spękania siatkowe, spękania krawędziowe, 
przełomy, wyboje. Zły stan nawierzchni utrudnia poruszanie się pojazdów oraz 
pieszych. 

Dojazd do działek prywatnych realizowany jest przez istniejące zjazdy. 
W terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci i urządzenia 

uzbrojenia terenu: 
• sieć wodociągowa; 
• sieć energetyczna; 
• sieć gazowa; 
• kanalizacja sanitarna (w końcowym odcinku); 
• sieć teletechniczna. 

 
2.2. DANE EWIDENCYJNE 

Działki inwestycyjne nr: 2177/6, 738/2, 742/3, 2181/13, 744/1, 763/5, 2181/9, 
2181/12, 2229/2, 2179/5, 754/25, 754/22, 2181/7, 2207/2, 2206, 
2181/10, 511/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 771/10, 828/7, 829/1, 829/3, 
2181/8, 2217/1, 2179/6, 757/4, 2263/6, 2263/7, 754/24, 742/6, 741/2, 
749/2, 758/17, 758/15, 758/11, 758/4, 761/2, 511/6, 511/4, 501/3, 
757/6, 454/4, 2210, 446/2, 2543, 2353, 748/4, 771/9, 771/11, 763/6, 
824/2, 826/10, 826/9, 828/3, 829/9, 829/7, 413/14, 510/8, 510/7, 
2217/4, 2523/2, 748/1, 748/3, 2180/3, 771/12, 750/2, 744/4 

 
 
Województwo: małopolskie  
Powiat: wadowicki 
Gmina: Andrychów  
Obręb: 0007 Zagórnik 
Jednostka ewidencyjna: Andrychów – obszar wiejski 
Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla działek objętych inwestycją. 

Inwestycja zamyka się w granicach działek inwestycyjnych (objętych wnioskiem) bez 
naruszania działek sąsiednich. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozpoznania przebiegu 
granic ewidencyjnych w terenie. 
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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 oraz opinii geotechnicznej na 
omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono                              
do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W wykonanych badaniach pod warstwami asfaltu i podbudowy stwierdzono rumosz 
gliniasty, glinę pylastą. Szczegółowe dane określające warunki gruntowo – wodne 
zawarte są w dokumentacji geotechnicznej (badania kontrolne – geotechniczne) 
opracowanej przez Aplan Studio z Andrychowa. 

Podłoże zaliczono do grupy nośności G2 na odcinku od KM 0+000,00 do KM 
0+190,00. Na pozostałym odcinku podłoże zaliczono do grupy nośności G4.                  
W dokumentacji przewidziano doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1, poprzez   
wykonanie  stabilizacji  gruntu  cementem   oraz   wymiany  podłoża   w  miejscach 
poszerzeń jezdni. 

 
2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa od km 0+000,00 do km 
0+992,70 oraz remont od km 0+992,70 do km 0+999,99 drogi gminnej                                                      
ul. Inwałdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Inwałdzkiej              
w Zagórniku (wraz z chodnikiem)" przewiduje się przebudowę jezdni (od km 
0+000,00 do km 0+992,70), pobocza, zjazdów, miejsc postojowych, przepustu pod 
jezdnią, umocnień rowów, umocnień skarp, przepustów wraz ze ściankami czołowymi; 
remont jezdni (od km 0+992,70 do km 0+999,99), betonowego przepustu pod 
jezdnią, pobocza, zjazdu, umocnień rowów; budowę chodnika, sieci kanalizacji 
deszczowej, elementów odwodnienia (korytka betonowe), ogrodzenia, kanału 
technologicznego, sieci elektrycznej/oświetleniowej, palisady, obrzeża „typu L”; 
rozbiórkę ogrodzenia, kanału deszczowego wraz z wpustami, słupów 
elektroenergetycznych wraz z siecią napowietrzną.  

Dodatkowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci 
balustrad, barieroporęczy, barier energochłonnych oraz zostanie wykonane 
zabezpieczenie infrastruktury technicznej. 

 
ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE: 
 
JEZDNIA 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się przebudowę jezdni od km 
0+000,00 do km 0+992,70 o szerokości 5,0m wraz z poszerzeniami na łukach    
poziomych. Projektowana kategoria ruchu KR2. Przebudowa polega na wzmocnieniu 
warstw konstrukcyjnych oraz ujednoliceniu szerokości drogi. Wykonana zostanie 
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, warstwy 
kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63 i 0/31,5 oraz 
nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej BA 0/11. Spadek poprzeczny jezdni 
zaprojektowano jako jednostronny. Obramowanie jezdni w poszczególnych miejscach 
stanowi krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm, krawężnik betonowy 
„typu A” wibroprasowany o wym. 15x30x100cm oraz zgodnie z planem sytuacyjnym 
ściek z betonowej kostki brukowej typ prostokąt. Projektowane przejście dla pieszych 
należy wykonać jako wyniesione.  
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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

POBOCZE 
Wzdłuż krawędzi jezdni (bez chodnika), należy wykonać pobocze o szerokości 0,75 

m z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową z grysem zgodnie                   
z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. 

 
ZJAZDY 

Zakres projektu obejmuje przebudowę zjazdów do posesji. Zjazdy należy wykonać              
z betonowej kostki brukowej typ „podwójne T” koloru czerwonego gr. 8cm.               
Obramowanie zjazdu stanowi krawężnik betonowy najazdowy wibroprasowany                   
o wymiarach 15x22x100cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                  
o grubości 3cm oparty na ławie betonowej z oporem – beton C12/15. Odkrycie 
krawężnika na zjazdach zaprojektowano na wysokość 2cm względem nawierzchni 
jezdni. Spadek zjazdów należy dostosować do projektowanej jezdni oraz terenu 
istniejącego na posesjach. 

 
MIEJSCA POSTOJOWE 

Wzdłuż lewej krawędzi jezdni od km 0+107,00 do km 0+141,40 należy wykonać 
przebudowę istniejących miejsc postojowych o szerokości 2,5m. Przebudowa 
obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor bordo) 
wraz z podbudową. 

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartości 2% w kierunku 
jezdni. Miejsca postojowe należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym                      
o wymiarach 15x22x100cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                      
o grubości 3cm opartym na ławie betonowej  z  oporem – beton C12/15. Od strony 
zieleni zastosować krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm ułożony na ławie 
betonowej z oporem – beton C12/15. 

 
BETONOWY PRZEPUST POD JEZDNIĄ 

W ciągu ul. Inwałdzkiej zaprojektowano budowę betonowego przepustu pod 
jezdnią. Budowa polega na zabudowie przepustu prefabrykowanego skrzynkowego                 
o przekroju światła 1,5m x 1,2m. Na wlocie i wylocie należy zabudować ścianki 
żelbetowe monolityczne.  

Na powyższe roboty została wydana decyzja wodnoprawna z dnia 04. 03.2019r., 
znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP. 

 
UMOCNIENIA ROWÓW, UMOCNEINIA SKARP I DNA 

W projekcie uwzględniono umocnienie rowów ziemnych o nachyleniu skarp 1:1 
oraz dnia płytami ażurowymi o wym. 60x40x8cm ułożonymi na podsypce piaskowej             
o grubości 5cm. Przy wylocie z przepustu w km 0+308 należy umocnić lewą skarpę 
koszami siatkowo-kamiennymi z dwóch rzędów koszy o wymiarach 1,0x1,0x4,5m, 
dwóch rzędów koszy o wymiarach 1,5x0,5x4,5m. Natomiast bezpośrednio przy wlocie 
oraz wylocie dno oraz skarpy rowu należy zabezpieczyć narzutem kamiennym o 
grubości warstwy 20cm. Kamienie zostaną ułożone w formie bruku, zlicowane z 
zaklinowaniem drobnymi frakcjami kruszywa. Ze względu na duże spadki na przed 
wlotem, zostanie wykonana stabilizacja dna dwoma stopniami żelbetowymi z redukcją 
spadku na wlocie do przepustu – o wymiarze 0,4x1,55x1,35m. W rejonie przepustu 
pod drogą w km 0+871,72 ul. Inwałdzkiej zaprojektowano wykonanie umocnień skarp 
oraz dna narzutem kamiennym. W projekcie uwzględniono również umocnienie skarp 
znajdujących się przy chodniku poprzez zastosowanie płyt ażurowych o wym. 
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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

60x40x8cm ułożonych na podsypce piaskowej o grubości 5cm. 
 
PRZEPUSTY WRAZ ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI 

W projekcie uwzględniono przebudowę istniejących przepustów znajdujących się             
w ciągu przebudowywanego rowu. Przebudowa przepustów w ciągu rowu polega                  
na wymianie uszkodzonych elementów na nowe wraz z wymianą ścianek czołowych             
z betonu cementowego. 

 
ELEMENTY REMONTOWANE: 
 
JEZDNIA 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się remont jezdni od km 0+992,70 
do km 0+999,99 o zmiennej szerokości od 5,0m do 4,0m. Projektowana kategoria 
ruchu KR2. Remont polega na wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych oraz dowiązaniu 
przebudowywanej drogi do istniejącej nawierzchni ul. Inwałdzkiej. Wykonana zostanie 
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, warstwy 
kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63 i 0/31,5 oraz 
nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej BA 0/11. Obramowanie jezdni w rejonie 
zjazdu stanowi krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm. 

 
BETONOWY PRZEPUST POD JEZDNIĄ 

W km 0+871,72 ul. Inwałdzkiej zaprojektowano remont betonowego przepustu 
pod jezdnią. Remont przepustu polega na wymianie elementów znajdujących się                   
w złym stanie technicznym.  

 
POBOCZE 

Od km 0+992,70 do km 0+999,99 zaprojektowano remont istniejącego pobocza                
o szerokości 0,75 m o nawierzchni z destruktu asfaltowego skropionego emulsją 
asfaltową z grysem. 

 
ZJAZD 

Zakres projektu obejmuje remont zjazdu do posesji. Zjazd należy wykonać              
z betonowej kostki brukowej typ „podwójne T” koloru czerwonego gr. 8cm.               
Obramowanie zjazdu stanowi krawężnik betonowy najazdowy wibroprasowany                   
o wymiarach 15x22x100cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                  
o grubości 3cm oparty na ławie betonowej z oporem – beton C12/15. Odkrycie 
krawężnika na zjeździe zaprojektowano na wysokość 2cm względem nawierzchni 
jezdni. Spadek zjazdu należy dostosować do projektowanej jezdni oraz terenu 
istniejącego na posesji. 

 
UMOCNIENIA ROWU 

W projekcie uwzględniono umocnienie rowu ziemnego o nachyleniu skarp 1:1 oraz 
dnia płytami ażurowymi o wym. 60x40x8cm ułożonymi na podsypce piaskowej             
o grubości 5cm.  
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Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

ELEMENTY BUDOWANE: 
 
CHODNIK, PALISADA, OBRZEŻE „TYPU L” 

Wzdłuż prawej krawędzi jezdni oraz w rejonie przejścia dla pieszych po stronie 
lewej zaprojektowano budowę chodnika. Nawierzchnię chodnika należy wykonać                     
z betonowej kostki brukowej typ prostokąt gr. 8cm w kolorze szarym. Spadki 
poprzeczne zaprojektowano o wartości 2% w kierunku krawędzi jezdni. Chodnik 
należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 
15x30x100cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm 
opartym na ławie betonowej z oporem – beton C12/15. Odkrycie krawężnika wykonać 
o wartości 12cm. Natomiast od strony zieleni obramowanie chodnika stanowi obrzeże 
betonowe o wym. 8x30x100cm. Zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami 
typowymi od strony zieleni chodnik należy obramować palisadą betonową o wym. 
18x12x80cm lub obrzeżem „typu L” opartym na zaprawie cementowej i warstwie 
chudego betonu. Szerokość projektowanego chodnika na całym odcinku w „świetle” 
wynosi 2,0m, za wyjątkiem odcinków od km 0+030,05 do km 0+092,00; od km 
0+155,60 do km 0+168,70 oraz od km 0+876,10 do km 0+943,35, gdzie szerokość 
w „świetle” wynosi 1,5m.  

Z uwagi na zawarcie umowy na prace projektowe w dniu 13.09.2016r. 
zastosowanie mają przepisy §2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1643), mówiące iż 
„Do inwestycji drogowej, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo, stosuje się przepisy 
rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 
3 pkt 3, § 5–8, § 8a ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, § 140 ust. 
2 pkt 1 i 2 oraz ust. 7–9 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, które stosuje się w 
brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem”. 

W związku z powyższym miejscowe zawężenie chodnika do 1,50m, zgodne jest z 
§44 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124) o brzmieniu „Szerokość chodnika przy jezdni lub 
przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku 
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości 
chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych”. 

 
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowę sieci kanalizacji 
deszczowej, w miejscach gdzie odcinko9wo nie występują rowy ziemne. Wpusty 
deszczowe przewidziano wykonać jako betonowe ø500. Połączenie wpustów 
deszczowych ze studniami kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą 
przykanalika PCV ø200.  

Na wlotach i wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe ścianki 
czołowe. Ścianki należy wykonać jako typowe prefabrykowane lub monolityczne                    
z betonu hydrotechnicznego min. C25/30. 

Szczegóły sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w projekcie branży 
sanitarnej. 

 



9 

 
 

Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

ELEMENTY ODWODNIENIA (KORYTKA BETONOWE) 
Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano wykonanie betonowych korytek 

ściekowych typu „mulda” o wym. 60x15x50cm wraz z drenażem oraz korytek 
betonowych o wym. 55x38x50cm. W ciągu głębokich korytek, gdzie występują zjazdy 
należy wykonać korytka przejazdowe z kratą.   
 
ORGODZENIE 

W rejonie działek o numerach ewidencyjnych 742/6, 2353, 741/2 (strona lewa) 
zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz podmurówkami 
po wcześniejszym rozebraniu istniejącego ogrodzenia.  
 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W projekcie przewidziano budowę kanału technologicznego oraz studni 
technologicznych SKR1. Kanał technologiczny należy zlokalizować w pasie drogowym, 
na głębokości nie mniejszej niż 50 cm od dolnej granicy konstrukcji nawierzchni 
chodnika/jezdni/zjazdów. Zaprojektowano budowę studni dla kanału technologicznego 
o wymiarach 116x71 cm.  

 
SIEĆ ELEKTRYCZNA/OŚWIETLENIOWA 

W projekcie uwzględniono budowę sieci elektrycznej/oświetleniowej polegającej na 
zabudowie nowych słupów powyższej sieci wraz z zabudową i wymianą opraw 
oświetleniowych. W rejonie przejścia dla pieszych zaprojektowano wykonanie 
doświetlenia przejścia dla pieszych. Projektowane doświetlenie zostanie włączone do 
sieci poprzez kablową sieć doziemną.  

Szczegóły sieci elektrycznej/oświetleniowej napowietrznej oraz kablowej 
przedstawiono w projekcie branży elektroenergetycznej.  

 
ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci elektroenergetycznej 
oraz teletechnicznej poprzez wykonanie zabezpieczenia rurami osłonowymi. 
Natomiast istniejącą sieć gazową należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 
0,2m ponad wierzch gazociągu.  

 
ELEMENTY ROZBIERANE: 

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano rozbiórkę: 
- ogrodzenia; 
- kanału deszczowego wraz z wpustami; 
- słupów elektroenergetycznych wraz z siecią napowietrzną; 
- nawierzchni jezdni; 
- nawierzchni zjazdów; 
- podbudowy jezdni oraz zjazdów; 
- ścinanie poboczy. 

 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – elementy nieobjęte wnioskiem                

o zgłoszenie robót budowlanych:  
W miejscach gdzie spadek podłużny chodnika przekracza 6% zaprojektowano 

balustrady. W rejonie ścianki wlotu, przepustu pod jezdnia w km 0+308 należy 
wykonać barieroporęcz energochłonną natomiast na ściance wylotu należy wykonać 
balustradę oraz barierę energochłonną w odległości 0,75m od lica bariery do pobocza.  
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W rejonie betonowych przepustów pod jezdnią w km 1+215 zaprojektowano 
wykonanie barieroporęczy na ścianach przepustów po wschodniej stronie. Wzdłuż 
pobocza w rejonie remontowanego przepustu pod drogą zaprojektowano wykonanie 
barier energochłonnych.  

 
Zakres inwestycji mieści się w def. remontu i przebudowy określonej w art.3 ust. 

7a ustawy Prawo Budowlane. 
 
Zakres prac będzie polegał na: 
− rozbiórce istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów; 
− rozbiórce istniejących przepustów pod zjazdami; 
− rozbiórce kanału deszczowego wraz z wpustami deszczowymi;  
− rozbiórce słupów elektroenergetycznych wraz z siecią napowietrzną;  
− rozbiórce istniejącego ogrodzenia;  
− korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne; 
− zabezpieczeniu infrastruktury technicznej;  
− budowie kanału technologicznego wraz ze studniami;  
− budowie sieci kanalizacji deszczowej; 
− budowie sieci kablowej doświetlenia przejść dla pieszych;  
− remoncie betonowego przepustu pod jezdnią;  
− przebudowie przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi;  
− budowie umocnień w postaci narzutu kamiennego;  
− budowie elementów odwodnienia (korytka betonowe);    
− budowie palisady, obrzeża „typu L”; 
− budowie ogrodzenia;  
− budowie sieci elektrycznej/oświetleniowej; 
− wykonaniu warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów, jezdni, pobocza, miejsc 

postojowych; 
− wykonaniu nawierzchni chodnika, zjazdów, miejsc postojowych z betonowej 

kostki brukowej;  
− wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; 
− wykonaniu poboczy; 
− wykonaniu umocnień rowy płytami ażurowymi; 
− wykonaniu umocnień skarp płytami ażurowymi;  
− wykonaniu balustrad, barieroporęczy, barier energochłonnych.  

 
2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejącym układzie 
drogowym przyjęto klasę drogi „L” (droga lokalna) oraz docelowe obciążenie ruchem 
kategorii KR2. 
Podstawowe dane liczbowe: 

− długość odcinka opracowywanej jezdni   999,99 m 
− szerokość jezdni przebudowywanej   5,0-7,0 m 
− szerokość jezdni remontowanej    4,0-5,0m 
− szerokość chodnika (w świetle)    1,5-2,00 m 
− szerokość poboczy      0,75 m 
− długość rozbieranego przepustu     23,4m 
− średnica rozbieranego przepustu    1,0m 
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− długość budowanego przepustu     27,8m 
− wymiary budowanego przepustu    1,5x 1,2m 

 

2.6. DROGA W PLANIE 
 

Początek opracowania przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. Solakiewicza, gdzie 
przyjęto kilometraż opracowania – km 0+000,00, koniec zakresu opracowania 
przyjęto w ciągu ul. Inwałdzkiej (rejon działki o nr ewid. 2181/2) – km 0+999,99. 

Przebieg przebudowywanej i remontowanej drogi został dostosowany                             
do istniejącego przebiegu osi jezdni oraz granic ewidencyjnych. 

Dokładny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 1.1-1.3.                
 

2.7. DROGA W PROFILU 
 

Spadki podłużne niwelety wynoszą od 0,33% do 11,79%. Załamania niwelety 
wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach R=300-3000. 

 
2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH 
 

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2-5%. 
 

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Zgodnie  z   ustaleniami   z   Inwestorem   oraz   Rozporządzeniem   MTiGM                     
z dnia 2 marca 1999 r, dla obciążenia ruchem KR2 i gruntu G4, przyjęto następującą 
konstrukcję: 

 
Konstrukcja jezdni (km 0+000,00-0+992,70;  
                                 km 0+992,70 do km 0+999,99): 

− w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 4 cm 

− w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 8 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 5 cm 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 20 cm 

− w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego                                           

cementem  (5 MPa) 35 cm     

       ------------ 
  Łącznie 72 cm 

Spełniono warunek mrozoodporności dla danych: 

− kategoria obciążenia ruchem KR2 

− strefa przemarzania hz=1,2m dla G4  

− 0,65xhz=78cm < przyjęte konstrukcje jezdni 

− strefa przemarzania hz=1,0m dla G2  

− 0,45xhz=54cm < przyjęte konstrukcje jezdni 
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Konstrukcja jezdni nad przepustem: 

− w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 4 cm 

− w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 8 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 5 cm 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 20 cm 

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 42 cm 
       ------------ 
  Łącznie 79 cm 

 
Konstrukcja pobocza: 

− skropienie emulsją asfaltową + grys      - -  

− podbudowa zasadnicza z destruktu asfaltowego 10 cm 

− skropienie emulsją asfaltową   - - 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego                  

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 15 cm 

             ------------ 
     Łącznie 25 cm 
 
 
 

Konstrukcja chodnika: 

− warstwa ścieralna bet. kostka brukowa typ prostokąt szara  8 cm 

− zaprawa cementowa        3 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5     10 cm 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego                   

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63    20 cm 

 ------------ 
 Łącznie 41 cm 
 

Konstrukcja zjazdu: 

− warstwa ścieralna bet. kostka brukowa typ „podwójne T”                                              
kolor czerwony         8 cm 

− zaprawa cementowa        3 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5     5 cm 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego                     

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63  35 cm 

 ------------ 
 Łącznie 51 cm 



13 

 
 

Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem) 
 

 

 
Konstrukcja miejsc postojowych: 

− warstwa ścieralna bet. kostka brukowa typ „podwójne T”                                              
kolor czerwony         8 cm 

− zaprawa cementowa        3 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5  5 cm 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63  26 cm 

− w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego                                           

cementem  (5 MPa)  35 cm     

 ------------ 
Łącznie 77 cm 

2.10. ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzane będą za pomocą spadków 
poprzecznych jak i podłużnych bezpośrednio do rowów przydrożnych lub poprzez 
wpusty deszczowe zabudowane w jezdni oraz na ciągach korytek betonowych                   
do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Odbiornikiem wód dla rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej jest potok 
„Biadasówka”. Na odprowadzenie wód do potoku „Biadasówka” uzyskano decyzję 
wodnoprawną z dnia 04. 03.2019r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP oraz z dnia 
21.06.2019r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.90.2018.MP. 

Przyjęte rozwiązanie nie będzie naruszać interesów właścicieli działek sąsiednich. 
 

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie przebudowywana                      

i remontowana droga nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 
Z uwagi na głębokość wykopów projektowany układ komunikacyjny nie wpłynie 

negatywnie na wody gruntowe. 
Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany układ 

komunikacyjny nie będzie wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska. 
Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty ziemne 

będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, 
pobocza. Nadmiar ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo wywieziony. 

Zagrożenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu (poziom hałasu nie 
ulegnie zmianie) nie będzie uciążliwe i nie przekroczy dopuszczalnych wartości, gdyż 
nie następuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie 
przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną    
wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko przedmiotowej inwestycji. 

Całość elementów uzyskanych podczas rozbiórki należy zutylizować przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach                      
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

Podczas realizacji inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzew – uzyskano 
decyzję zezwalającą na usuniecie drzew i krzewów.  
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2.12. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

 
Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną 

konserwatorską. 
Przedmiotowy teren nie znajduje się na obszarze objętym eksploatacją górniczą. 
Planowana inwestycja nie znajduje się ani nie oddziałuje na obszar NATURA 2000. 
 

2.13. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Zakres robót rozbiórkowych:  
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- ogrodzenia; 
- kanału deszczowego wraz z wpustami; 
- słupów elektroenergetycznych wraz z siecią napowietrzną; 
- nawierzchni jezdni; 
- nawierzchni zjazdów; 
- podbudowy jezdni oraz zjazdów; 
- ścinanie poboczy. 

 
Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia dla robót 

rozbiórkowych 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
-należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania 

poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych; 
-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone 

i zabezpieczone; 
-należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 
-należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów 

dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg; 
-teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 
-wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której istnieje 

źródło zagrożenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały jednak nie mniej niż 6,0 m. 

-na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 
-w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały 
możliwość odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 
-maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, 

a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji; 

-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać                  
z programem rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania; 

-należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10 m/sek; 

-przy cieciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest 
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę organu 
dozoru technicznego; 

-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
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wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 

UWAGA: 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując 
zasadę starannego wykonania robót. 

Wykonawca robót w trakcie prac jest zobowiązany wykonać wszelkie 
niezbędne pomiary w celu spełnienia założeń niniejszej dokumentacji 
projektowej oraz uzyskania prawidłowego odwodnienia (spadki poprzeczne, 
podłużne, skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu). 

W przypadku przecięcia się lub zbliżenia elementów projektowanych do 
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykonać wykopy kontrolne 
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz głębokości 
posadowienia. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych 
od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy 
sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku 
domniemania lub pojawienia się nieścisłości należy natychmiast powiadomić 
Projektanta. 

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie 
ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W 
przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. 

Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacją 
techniczną, projektem organizacji ruchu i projektami branżowymi. W trakcie 
prowadzenia robót ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego 
stanu gruntów poniżej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej 
struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu). 

 
2.14.DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy 
Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Sułkowice uchwalonym 
Uchwałą nr XLVIII/452/ 2006Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 sierpnia 2006r. 
z dnia 2006-11-07), teren objęty opracowaniem znajduje się w jednostkach planu 
oznaczonych symbolami: 

- Z1/1.2 KDI - tereny dróg lokalnych; 
-Z1/1.1 KDl- tereny dróg lokalnych; 
-Z1/5 KDl- tereny dróg lokalnych; 
-Z1.6/3 KDd- tereny dróg dojazdowych; 
-Z1.1 KDd- tereny dróg dojazdowych; 
- Z1.6/1 KDd- tereny dróg dojazdowych; 

- 1.5/4MN3- tereny zabudowy mieszkaniowa zagrodowa położona w terenach 
zurbanizowanych; 
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- Z1/6 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- 1.5/8MN3- tereny zabudowy mieszkaniowa zagrodowa położona w terenach 
zurbanizowanych; 
-1.6/1 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- 1.3/7 MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
Projektowany układ komunikacyjny jest zgodny z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy 
z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2016 poz. 
1330).  

 
2.15. SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy wykonać wykopy kontrolne, 
celem dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego. 

 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron 

Dystrybucja S. A. z dnia 14.04.2020 r. (znak: TD/OBB/OMD/2020-04-14/0000012): 
informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja 
S.A. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia 
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Tauron Dystrybucja S.A. Uzgadnia 
się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy 
wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na 
bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy 
prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Przed przystąpieniem do prac w 
odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN; 10m od 
skrajnych przewodów linii napowietrznej SN; 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 
WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości 
powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części 
maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie 
naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem 
winnego ich uszkodzenia.  

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.  
 
W projekcie uwzględniono warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej rozdzielczej (bez oświetlenia ulicznego) wydane przez Tauron 
Dystrybucja S. A. z dnia 05.06.2020 r. (znak: TD/OBB/OME/2020-06-09/0000030): 
należy zachować minimalną odległość 1m od miejsca posadowienia słupów nN do krawędzi 
drogi. Należy zachować minimalną odległość linii kablowych od krawędzi jezdni, wynoszącą 
0,5m. Należy zachować odpowiednie odległości pionowe przebudowywanej linii napowietrznej 
nN  oraz przyłączy nN do powierzchni ziemi zgodnie z  normą. Jako osłony otaczające w 
miejscach wyprowadzenia kabli ziemi na konstrukcje wsporcze (słupy linii napowietrznej), 
należy stosować rury z twardego polietylenu PEH (HDPE) uodpornionego na działanie 
promieniowania słonecznego, o barwie czarnej, np. typu BE, o średnicach dostosowanych do 
średnicy zewnętrznej kabla, osłony należy wyprowadzić na wysokość min 2,5m. nad 
powierzchnię gruntu, górny otwór osłony należy uszczelnić „koszulką” termokurczliwą. Podczas 
układania linii kablowej nN (0,4kV), a także podczas niwelacji terenu pod inwestycję należy 
zachować najmniejsze dopuszczalne głębokości ułożenia kabli w ziemi oraz w rurach 
osłonowych, odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych 
bezpośrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych 
ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych określone w normie w 
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normie N-SEP-E-004. Brakujące odcinki przewodów połączyć z przewodami tego samego typu 
za wyjątkiem przyłączy, które należy wymienić na nowe z zastosowaniem przewodów typu 
AsXSn. W miejscach skrzyżowania linii kablowych nN z projektowaną inwestycją należy 
zabezpieczyć je poprzez założenie na nie rur ochronnych-dwudzielnych ø110. Założone osłony 
powinny wystawać co najmniej 50cm z każdej strony poza obrys obiektu. Maksymalna długość 
przęsła po przebudowie może wynosić 45m natomiast przyłącza 35m. W związku ze zmianą 
konfiguracji linii napowietrznej należy dokonać obliczeń wytrzymałościowych sąsiednich słupów 
od przebudowywanych i w razie konieczności dokonać ich wymiany na słupy o wytrzymałości 
dobranej do nowej konfiguracji sieci. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób 
umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem 
dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających 
jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem 
kolizji. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 
nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Wadowice, a 
następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego 
zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego. Zapewnić całodobowy dostęp do 
urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych. Prace przy 
urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży 
elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac 
pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci 
TAURON Dystrybucja. S.A. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania 
się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od 
kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej 
tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Po zakończeniu 
usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do 
Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania. 
 
W projekcie uwzględniono warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wydane przez Tauron Nowe Technologie 
S. A. z dnia 22.06.2020r. (znak: TNT/NMD/2020-06-22/0000007): usunięcie kolizji 
należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu 
terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci 
dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób 
nie gorszy niż przed usunięciem kolizji. Na  cały zakres prac należy opracować kompletną 
dokumentację techniczną i prawną oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje 
administracyjne. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań    
typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością 
TAURON Nowe Technologie S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, 
a po zakończeniu realizacji całego zakresu zgłosić je do końcowego odbioru technicznego. 
Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb 
energetycznych. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez  
firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie  
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku występowania kabli 
elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można 
odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli 
energetycznych. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 
wniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 

Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania. 
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W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Orange 
Polska S.A. z dnia 31.10.2019r. (znak: TTISIKU-46182/19/JB): wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. Na 14 
dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. 
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności  
ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać  
nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Roboty budowlano - montażowe w  
obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  i przepisami obowiązującymi 
w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE  
POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Krakowie. 
Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy 
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. 
Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o 
występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić 
Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów 
infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków 
ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na 
tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, 
powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 
Instrukcji BHP. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy 
potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót 
ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić  
użytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez 
ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem  
pomarańczowym do pisma TTISIKU-37192/19/JB z dnia 28.08.2019r. W miejscach skrzyżowań 
planowanych utwardzeń (zjazdy, chodnik, pobocza) oraz skrzyżowań przebudowywanej drogi z 
doziemną siecią telekomunikacyjną zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną poprzez zastosowanie 
rur ochronnych grubościennych w konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego. W 
miejscach zbliżeń i skrzyżowań planowanej kanalizacji deszczowej z doziemną siecią 
telekomunikacyjną zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną rurami ochronnymi zbliżeniowymi 
(odległość w zbliżeniu nie mniejsza niż 1,0m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,3m). 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej doziemnej sieci energetycznej z doziemną 
siecią telekomunikacyjną zabezpieczyć sieć energetyczną rurą ochronną zbliżeniową (odległość 
podstawowa w zbliżeniu i w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,5m, w miejscach 
skrzyżowań oraz zbliżeń nie mniejszych niż 0,2m zabezpieczyć sieć energetyczną rurą ochronną 
zbliżeniową), zachować minimalną odległość 0,8m od istniejącej doziemnej sieci 
telekomunikacyjnej do projektowanych lamp oświetleniowych. Zachować szczególną ostrożność 
przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo 
przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w 
pierwszej kolejności, a prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły 
zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi 
naruszający stan istniejący. UWAGA! Na odcinku 0+511 - 0+640 prace wykonać w współpracy 
w Wydziałem Utrzymania Usług i Infrastruktury w Krakowie, starając się zachować normatywną 
odległość 0,5m od skrajni jezdni. Kabel ziemny należy przełożyć w pasie drogowym poza 
jezdnię do wykopu i go zabezpieczyć. Trasę należy uzgodnić na roboczo, materiał w postaci rur 
oraz ewentualne prace z kablem będą w zakresie Orange Polska S.A. Prace związane z 
przygotowaniem nowej trasy (wykop i odkrycie kabla ziemnego) oraz obsługa geodezyjna będą 
w zakresie Inwestora. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację 
poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej 
niwelety. Zachować normatywne przykrycie sieci teletechnicznej. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań 
oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział   Utrzymania Usług i Infrastruktury w Krakowie. Po 
zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym 
wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z 
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sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub 
notatki służbowej. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w 
wyniku niedotrzymania wymagań   i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE 
POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty 
związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez 
ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna 
wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 
 
W projekcie uwzględniono uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w 
Kętach z dnia 27.03.2020r. (znak: PSGKR.0054.763.147.1.20): miejsca skrzyżowania 
projektowanej kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego z istniejącymi gazociągami 
należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociągi należy zabezpieczyć obsypką 
piaskową do wysokości 0,2m ponad wierzch gazociągu. Przy przebiegu równoległym zachować 
minimalną odległość poziomą wg obowiązujących przepisów: Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r., załącznik nr 2, tabela nr 2). Przed 
przystąpieniem do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz kanału 
technologicznego należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w miejscu skrzyżowania z 
istniejącymi gazociągami w celu ustalenia faktycznego przebiegu oraz głębokości posadowienia 
gazociągów. W wypadku głębokich wykopów (poniżej naszego uzbrojenia) gazociągi należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Wszelkie prace 
wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić za szczególną ostrożnością, ręcznie 
w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Gazowni w Kętach. Prace związane z nadzorem zostaną 
wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy 
powiadomić pisemnie Gazownię w Kętach z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Zachować 
odległość projektowanych słupów oświetleniowych od istniejących gazociągów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r. załącznik nr2, 
tabela nr 2). Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami 
podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Gazowni w Kętach. Protokół z 
odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Uszkodzenia naszej sieci 
wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.  

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.   
 

2.16. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ODPISEM PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNE 
 

Zgodnie z Odpisem Protokołu z Narady Koordynacyjnej wydanym przez Starostę 
Wadowickiego z dnia 12.03.2020r. (znak: NGK.6630.72.2020) projekt został 
wykonany w oparciu o Stanowiska Uczestników Narady: 

- Małopolska Sieć Szerokopasmowa Telekom Sp. z o.o. – nieobecny; 
- OGP Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach – nieobecny; 
- Orange Polska S.A. – uzgodniono pozytywnie, zgodnie z pismem TTISIKU-

46182/19/JB z dnia 31.10.2019r.; 

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Kraków – 
uzgodniono pozytywnie, przebieg projektowanych sieci należy uzgodnić w 
Gazowni w Kętach w celu wydania warunków i sposobu zabezpieczenia sieci 
gazowej w miejscach skrzyżowania z projektowaną infrastrukturą  - dokonano 
stosownego uzgodnienia; 

- Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Budownictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego – nie obecny; 

- Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Dróg Powiatowych – uzgodniono 
pozytywnie; 
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- Tauron Dystrybucja S.A.- uzgodniono pozytywnie, uzgadnia się z uwagą, że dla 
kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych 
usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A. Wszelkie 
zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami 
należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami – 
dokonano stosownego uzgodnienia; 

- Urząd Miejski w Andrychowie – uzgodniono pozytywnie; 
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie – nieobecny; 
- Gazownia w Kętach – uzgodniono pozytywnie, przebieg projektowanych sieci 

należy uzgodnić w Gazowni w Kętach w celu wydania warunków i sposobu 
zabezpieczenia sieci gazowej w miejscach skrzyżowania z projektowaną 
infrastrukturą  - dokonano stosownego uzgodnienia; 

- OGP Gaz-System S.A. – uzgodniono pozytywnie. 
Warunki wynikające z powyższych uzgodnień, warunków zostały spełnione                    

w Projekcie.  
 

2.17. INFORMACJA BIOZ 
 

Inwestor 
Gmina Andrychów 
Rynek 15, 34-120 Andrychów 
 
Autor informacji BIOZ 
Marcin Hajost, ul. Bohaterów Warszawy 16/13, 43-300 Bielsko – Biała 
 
Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie 
„Przebudowa od km 0+000,00 do km 0+992,70 oraz remont od km 0+992,70                 
do km 0+999,99 drogi gminnej ul. Inwałdzkiej w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: "Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku (wraz z chodnikiem)" 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
ulica Inwałdzka w Zagórniku  – droga gminna 
uzbrojenie terenu: sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć 
energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
Roboty realizowane będą w rejonie istniejącej ulicy o obciążeniu ruchem KR2. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia: 
praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 
nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom 
przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP 
należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez 

wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót. 
Należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę oraz miejsce ich 

składowania. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.1 Plan sytuacyjny cz. 1  skala 1:500 
Rys. 1.2 Plan sytuacyjny cz. 2 skala 1:500 
Rys. 1.3 Plan sytuacyjny cz. 3 skala 1:500 
Rys. 2.1 Profil podłużny cz. 1 skala 1:50/500 
Rys. 2.2 Profil podłużny cz. 2 skala 1:50/500 
Rys. 3.1 Przekrój typowy I-I, II-II skala 1:50/25 
Rys. 3.2 Przekrój typowy III-III skala 1:50/25 
Rys. 3.3 Przekrój typowy IV-IV skala 1:50/25 
Rys. 3.4 Przekrój typowy V-V, VI-VI skala 1:50/25 
Rys. 3.5 Przekrój typowy VII-VII skala 1:50/25       
Rys. 3.6 Przekrój typowy VIII-VIII, VIIa-VIIa skala 1:50/25               
Rys. 3.7 Przekrój typowy IX-IX, X-X skala 1:50/25 
Rys. 3.8 Przekrój typowy XI-XI, XII-XII skala 1:50/25 
Rys. 3.9 Przekrój typowy XIII-XIII skala 1:50/25   
Rys. 3.10 Przekrój typowy XIV-XIV, XV-XV skala 1:50/25  
Rys. 3.11 Przekrój typowy zjazdu przez chodnik skala 1:50/25  
Rys. 3.12 Przekrój typowy zjazdu z przepustem skala 1:50/25 
Rys. 3.13 Szczegół kanału technologicznego skala 1:25 
Rys. 3.14 Studnia kablowa 
Rys. 3.15 Szczegół ogrodzenia skala 1:25 
Rys. 3.16 Istniejący przepust przeznaczony do rozbiórki skala 1:100 
Rys. 4.1 Przekrój poprzeczny 1-4 skala 1:100 
Rys. 4.2 Przekrój poprzeczny 5-6 skala 1:100 
Rys. 4.3 Przekrój poprzeczny 7-9 skala 1:100 
Rys. 4.4 Przekrój poprzeczny 10-13 skala 1:100 
Rys. 4.5 Przekrój poprzeczny 14-17 skala 1:100 
Rys. 4.6 Przekrój poprzeczny 18-21 skala 1:100 
Rys. 4.7 Przekrój poprzeczny 22-25 skala 1:100 
Rys. 4.8 Przekrój poprzeczny 26-29 skala 1:100 
Rys. 4.9 Przekrój poprzeczny 30-33 skala 1:100 
Rys. 4.10 Przekrój poprzeczny 34-37 skala 1:100 
Rys. 4.11 Przekrój poprzeczny 38-41 skala 1:100 
Rys. 4.12 Przekrój poprzeczny 42-44 skala 1:100 
Rys. 4.13 Przekrój poprzeczny 45-47 skala 1:100 
Rys. 4.14 Przekrój poprzeczny 48-50 skala 1:100 
Rys. 5.1 Płyta zespalająca – zbrojenie przepust w km 0+308 skala 1:25 
Rys. 5.2 Płyta fundamentowa – zbrojenie przepust w km 0+308 skala 1:25 
Rys. 5.3 Ściana czołowa wlotu – zbrojenie przepust w km 0+308 skala 1:25 
Rys. 5.4 Ściana czołowa wylotu – zbrojenie przepust w km 0+308 skala 1:25 
Rys. 5.5 Ściana czołowa wlotu – zbrojenie przepust   w km 1+215 skala 1:25 

Rys. 5.6 Ściana czołowa wylotu – zbrojenie przepust w km 1+215 skala 1:25 
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4. UZGODNIENIA BRANŻOWE 

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 14.04.2020r. 
(znak: TD/OBB/OMD/2020-04-14/0000012) 

- Warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej rozdzielczej z obiektem inwestora 
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 05.06.2020r.                     
(znak: TD/OBB/OME/2020-06-09/0000030) 

- Warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego z obiektem 
inwestora wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 22.06.2020r.                          
(znak: TNT/NMD/2020-06-22/0000007) 

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.            
z dnia 15.05.2020r. (znak: WP/028621/2020/O06R03) 

- Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zabezpieczenia sieci 
teletechnicznej OPL wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 31.10.2019r.                               
(znak: TTISIKU-46182/19/JB) 

- Plansze uzgodnienia wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 28.08.2019r.                               
(znak: TTISIKU-37192/19/JB) 

- Prolongata uzgodnienia wydane przez Orange Polska S.A. z dnia 09.09.2020r.                               
(znak: TTISIKU-38569/20/JB) 

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Kętach z dnia 27.03.2020r.                   
(znak: PSGKR.0054.763.147.1.20) 

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.             
w Andrychowie z dnia 13.12.2017r. 

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego z dnia 05.12.2017r. (znak: OS/461/58/2017/TW) 

- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków                  
w Krakowie z dnia 21.12.2017r. (znak: OZKr.5183.2505.2017.KU) 

- Odpis protokołu z narady wydany przez Starostę Wadowickiego z dnia 12.03.2020r.                    
(znak NGK.6630.72.2020) 

- Opinia wobec inwestycji wydana przez Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                               
w Krakowie z dnia 24.04.2018r. (znak: OP-II.670.21.2018.MoK) 

- Zgoda na wykonanie przejścia siecią elektroenergetyczną nad potokiem Biadasówka 
wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 13.06.2018r. 
(znak: KR.5.3.434.13.2018.ML) 

- Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dla przejścia siecią 
elektroenergetyczną nad potokiem Biadasówka wydana przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, Nadzów Wodny w Wadowicach z dnia 18.11.2019r.  

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 04.03.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP) 

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 21.06.2019r. (znak: KR.ZUZ.5.421.4.90.2018.MP) 
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- Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Urząd Miejski w Andrychowie, Wydział 

Inwestycji i Drogownictwa z dnia 28.12.2020r. (znak: BTID.7234.64.2017.US/GK) 

- Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branży sanitarnej wydane przez Urząd 

Miejski w Andrychowie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa z dnia 24.07.2020r.                                   

(znak: BTID.7234.64.2017.US/GK)                                  

- Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej wydane przez Urząd 

Miejski w Andrychowie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa z dnia 20.08.2020r. (znak: 

BTID.7234.64.2017.US/GK)                                                                                                                     

- Uzgodnienie wstępne dokumentacji projektowej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.                  

z dnia 13.10.2020r. (znak: TNT/NMK/2020-10-13/0000006) 

- Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydana przez Starostę Wadowickiego z dnia 

28.12.2020r. (znak: WSR.613.90.2020.JK) 

- Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydana przez Starostę Wadowickiego z dnia 

12.11.2020r. (znak: WSR.613.84.2020.JK) 

- Uzgodnienie wstępne dokumentacji projektowej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.                  

z dnia 28.01.2021r. (znak: TD/OBB/OME/2021.01.28/0000002) 
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




