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1. Dokumentacja prawna.

1.1. Podstawa prawna

Podstawe prawna niniejszego projektu stanowig:

a) Zlecenie Inwestora,
b) Warunki techniczne usuni¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej rozdzielczej
¢) aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokosciowej, skala 1:500,

d) mapa ewidencyjna gruntéw,

€) Wwypis z rejestru gruntéw,

f) Normy PN i N SEP,

g) Standardy Techniczne Urzadzen Elektroenergetycznych TAURON-Dystrybucja S.A.,

2. ZakKkres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV polegajaca na
wymianie stupéw:

a)

b)

c)

d)

Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083 ,,Zagdrnik
Biadaséw” obwdd Inwatd (Tor Dolny) + o§wietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.

Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083 ,,Zagoérnik
Biadaséw” obwdd Koscidt (Tor Goérny) + oswietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.
Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30132 ,,Zagoérnik
Kosciét” obwod Remiza + o$wietlenie uliczne, obwdd Warsztat Data + oSwietlenie
uliczne. Uktad sieci TN-C.

Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30132 ,,Zagdrnik
Kosciol” obwod Biadaséw + o§wietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.

Projekt przebudowy sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083 ,,Zagdrnik

Biadaséw” obejmuje:

a)
b)
c)
d)

zmiane lokalizacji i wymiane zerdzi stupa P nr 2 z ZN10 na E10,5/4,3
zmiang lokalizacji 1 wymiane zerdzi stupa RNK nr 3 z 2xZN10 na E10,5/10
zmiang lokalizacji i wymiang¢ zerdzi stupa N nr 9 z 2xZN10 na E10,5/6
zmiang lokalizacji i wymiane zerdzi stupa RNK nr 11 z 2xZN10 na E10,5/10,

Projekt przebudowy sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30132 ,,Zagérnik

Kosciot” obejmuje:

a)

b)
c)
d
€)
f)

posadowienie stupa N nr 17 z zerdzi E10,5/2,5 — slup jest niezbedny w celu
ograniczenia dlugosci przesta,

zmiang lokalizacji i wymiang¢ zerdzi stupa N nr 18 z 2x7ZN10 na E10,5/2,5,

zmiang lokalizacji i wymiang¢ zerdzi stupa P nr 20 z E10,5/6 na E10,5/4,3,

zmiang lokalizacji i wymiang¢ zerdzi stupa N nr 21 z ZN10 na E10,5/4,3,

zmiane lokalizacji i wymiane zerdzi shupa RNK nr 23 z 2xZN10 na E10,5/10,

zmiane lokalizacji i wymiane zerdzi stupa N nr 26 z 2xZN10 na E10,5/25.

Zawarte na rys. nr 1/1-1/3 opisy dotyczace rozbiorki i budowy sieci o$wietleniowej nie
dotyczg tego projektu.
Projekt sieci o§wietlenia ulicznego jest ujety w osobnym opracowaniu.

Wymiana istniejacych przylaczy do budynkéw bedzie zrealizowana w trybie art. 29
ustawy Prawo Budowlane.



3. Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr
30083 ,Zagornik Biadasow” obwaéd Inwald (Tor Dolny) + oswietlenie uliczne.
Uktlad sieci TN-C.

3.1. Zmiana lokalizacji stupa nr 2 (stup ,,I”’ w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycja drogowa.
W zwigzku z powyzszym niezbedna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 2 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sgsiednich.
Na istniejagcym stupie nie ma oprawy o$wietleniowe;j

Posadowienie i montaz stupa nr 2 typu E10,5/4.3.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB1 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop glebokosci 2,2m i $rednicy 0,55m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczac od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W gérnej czesci stupa zabudowac:

a) poprzecznik przelotowy z izolatorami Ns-80 do zawieszenia przewodow linii gléwnej

4xALS50

b) trzon kablagkowy TKS W 80 zizolatorem S80/2 do zawieszenia przewodu sieci

oswietleniowej AL25,

¢) hak SOT29.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 2.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup nr 2.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdz wraz z fundamentem. Zasypac¢ wykop.

Przylacze do budynku nr 39 typu 4xAL25 wymieni¢ na AsXSn 4x16.
Odtworzy¢ uktad potaczen.

Zachowac¢ kolejno$¢ wirowania faz w instalacji odbiorcze;j

Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

3.2. Wymiana stupa nr 3 (stup ,,H” w Warunkach Technicznych).

Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycja drogowa.

W zwiazku z powyzszym niezbedna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.

Przebudowa stupa nr 3 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sasiednich.

Na istniejagcym stupie nie ma oprawy oswietleniowe;.

Z istniejacej szatki ZPL-1 nie ma wyprowadzonej wewngtrznej linii zasilajace;j.
Prawdopodobnie w szafce ZPL-1 jest rozdzielnica budowlana z gniazdami wtykowymi do
zasilania placu budowy.

Posadowienie i montaz stupa nr 3 typu E10,5/10.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB2 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop glebokosci 2,2m i $rednicy 0,80m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczac od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.




Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W gérnej czesci stupa zabudowac:

a) poprzecznik narozny z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewoddow linii gléwne;j

4xALS50

b) poprzecznik krancowy z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewoddéw linii

odgateznej 4xAL25

c) trzon kabtgkowy TKS W 80 zizolatorem S80/2 do zawieszenia przewodu sieci

oswietleniowej AL25,

d) hak SOT 29,

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.

Przytacze do budynku nr 37 typu 4XxAL25 wymieni¢ na AsXSn 4x16.

Na stupie zabudowa¢ zestaw zlaczowo-pomiarowy ZKle-1P-S wykonany zgodnie
z standardem technicznym nr 2/2014 ,,Budowa przytaczy napowietrznych i kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja druga). Zasilanie zestawu zlgczowo-
pomiarowego wykona¢ przewodem AsXSn 4x16. Linie zasilajaca zestaw nalezy chroni¢ rurg
BE50 do wysokosci 2,5m od poziomu terenu. Wprowadzenie przewodu AsXSn do rury
uszczelni¢ palczatkg termokurczliwg.

Obok zestawu zigczowo-pomiarowego zabudowacé szafke ZPL-1 z istniejagcego stupa i
wykona¢ potaczenie pomiedzy szafkami przewodem 4xLY10 w rurze ostonowej odpornej na
promieniowanie UV.

Do zestawu ztgczowo-pomiarowego przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy.

Odtworzy¢ uktad potaczen.

Zachowac¢ kolejno$¢ wirowania faz w instalacji odbiorcze;j

Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 3.
Rozlaczy¢ polaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przenie$¢ na projektowany
stup. Odkopac i wyciggna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

4. Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083
»Zagornik Biadasow’’ obwod Kosciél (Tor Gorny) + oswietlenie uliczne. Uklad sieci
TN-C.

4.1 Wymiana stupa nr 9 (stup ,,G” w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycja drogowa.
W zwiazku z powyzszym niezbg¢dna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 9 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sasiednich.
Na istniejagcym stupie jest zabudowana prywatna oprawa o$wietlajaca teren posesji
z budynkiem nr 38.

Posadowienie i montaz stupa nr 9 typu E10,5/6.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB2 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop glebokosci 2,2m i $rednicy 0,80m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczagc od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.




W gérnej czesci stupa zabudowac:
a) poprzecznik narozny z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewoddow linii gléwne;j
4xALS50
b) trzon kablagkowy TKS W 80 zizolatorem S80/2 do zawieszenia przewodu sieci
oswietleniowej AL25,
c) hak SOT29.
Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.
Przytacze do budynku nr 21a typu AsXSn 4x16 przetozy¢ na projektowany stup. Jezeli
przewdd okaze si¢ za krotki wymieni¢ cate przytacze AsXSn 4x16.

Na stupie zabudowa¢ zestaw zlaczowo-pomiarowy ZKle-1P-S wykonany zgodnie
z standardem technicznym nr 2/2014 ,,Budowa przytaczy napowietrznych i kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja druga). Zasilanie zestawu ztgczowo-
pomiarowego wykona¢ przewodem AsXSn 4x16. Linie zasilajaca zestaw nalezy chroni¢ rurg
BES50 do wysokosci 2,5m od poziomu terenu. Wprowadzenie przewodu AsXSn do rury
uszczelni¢ palczatkg termokurczliwg.

Do zestawu zlgczowo-pomiarowego przenies¢ kablowa wewnetrzng linie zasilajacg do
budynku nr 38. Jezeli kabel wlz okaze si¢ za krétki nalezy przedtuzy¢ go przy pomocy kabla
tego samego typy 1 mufy termokurczliwej.

Do zestawu ztgczowo-pomiarowego przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy.

Na projektowany stup przetozy¢ przylacze kablowe YAKY 4x35 do zlacza kablowego
ZXK 7246 na budynku ul. Biadasowska 3.

W przypadku gdy kabel jest za krotki nalezy go przedtuzy¢ przy pomocy aluminiowego
kabla z izolacjg sieciowang (YAKXS) o takim samym przekroju. Zastosowa¢ mufy
termokurczliwe. Mufe wykona¢ poza obszarem kolizji z planowang inwestycja drogowa.
Miejsce wykonania mufy oznaczy¢ betonowym stupkiem ,,M”.

Kable mocowa¢ do stupa za pomocg uchwytéw UBK-2 (o) co 1,2 m. Kable na stupie do
wysokosci 2,5 m nad ziemig oraz 0,5 m w ziemi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi rurg ochronng BE 50. Rury ostonowe mocowaé¢ do stupa przy pomocy
uchwytéw UMR (o).

Prywatng oprawe o$wietleniowg zabudowang na istniejacym stupie zdemontowac
1 przekaza¢ wlascicielowi.

Odtworzy¢ uktad potaczen.

Zachowac kolejnos¢ wirowania faz w instalacji odbiorczej

Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 9.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Odkopac¢ i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

4.2 Wymiana stupa nr 11 (shup ,,F”> w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycja drogow3.
W zwigzku z powyzszym niezbedna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 11 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sgsiednich.
Na istniejagcym stupie nie ma oprawy oswietleniowe;.



Posadowienie i montaz stupa nr 11 typu E10.5/10.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB2 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop gtebokosci 2,2m i $rednicy 0,80m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczagc od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W goérnej czesci stupa zabudowac:

a) poprzecznik narozny z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewodéw linii gtéwnej

4xALS0,

b) poprzecznik krancowy z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewodéw linii

odgatezienia 4xAL2S,

c) trzon kablagkowy TKS W 80 zizolatorem S80/2 do zawieszenia przewodu sieci

oswietleniowej AL2S5,

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 11.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

Odtworzy¢ uktad potaczen.
Zachowac kolejnos¢ wirowania faz w instalacji odbiorczej
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

5. Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej nr 30132 ,Zagornik Kosciét”
obwod Remiza + oswietlenie uliczne, obwdéd Warsztat Data + osSwietlenie
uliczne. Uklad sieci TN-C

5.1 Wymiana stupa nr 26 (stup ,,A” w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycjg drogowa.
W zwiazku z powyzszym niezbg¢dna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 26 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sasiednich.
Na istniejacym stupie jest oprawa o§wietleniowa.

Posadowienie i montaz stupa nr 26 typu E10.,5/25.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj SFP111 wg katalogu ENSTO.

Do posadowienia stupa nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 2,6 i wymiarach 1,3m x
1,0m.

W dolnej cze$¢ stupa zabudowaé elementy ustoju: ptyte stopowg 0,3mx0,3m, Plyty
fundamentu PS-120 oraz US85. Stup wlozy¢ do wykopu i zasypywaé rodzimym grunta
zageszezajac go co 20cm. Stup powinien by¢ posadowiony tak aby plyty fundamentowe byty
prostopadte do osi linii odgatezienia.

W gérnej czesci stupa zabudowac:

a) dwa poprzeczniki narozne z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewoddéw linii
gtéwnych 4xALS0,

b) dwa trzony kabtagkowe TKS W 80 z izolatorem S80/2 do zawieszenia przewodow sieci
oswietleniowej 2xAL25,




c) wysiegnik z oprawg o$wietleniowa zdemontowang z istniejgcego stupa,
d) hak SOT 29

Do potaczenia oprawy oswietleniowej z siecig zastosowac:
e  podstawe bezpiecznikowa SV 29.253 z wktadka topikowa BiWTs 6A,
* kabel do oprawy oswietleniowej YKY 2x1,5 0,6/1kV.

Rozbidrka istniejacego stupa nr 26.

Roziaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztagczkami do karbowania.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

Wymieni¢ przytagcze YADYn 2x10 do budynku nr 4 na AsXSn 4x16.
Odtworzy¢ uktad potaczen.
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

6. Przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr
30132 ,Zagornik Kosciol” obwod Biadasow + osSwietlenie uliczne. Uklad sieci
TN-C

6.1 Wymiana stupa nr 23 (stup ,,B” w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup koliduje z planowang inwestycjg drogowa.
W zwiazku z powyzszym niezbg¢dna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 23 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sasiednich.
Na istniejagcym stupie jest oprawa oSwietleniowa.
Na istniejacym slupie nie ma ogranicznikéw przepig¢ mimo, ze wystepuje polaczenie
przewodow izolowanych z nieizolowanymi. Zakres inwestycji nie moze by¢ zwigzany
z modernizacjg sieci nN TAURON i nie zaprojektowano montazu ogranicznikéw.

Posadowienie i montaz stupa nr 23 typu E10,5/10.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB2 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop glebokosci 2,2m i $rednicy 0,80m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczac od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W gérnej czesci stupa zabudowac:

a) poprzecznik narozny z izolatorami S-80/2 do zawieszenia przewodow linii gtéwnych

4xAL50 obwod Biadasow,

b) hak SOT 29 do zawieszenia przewodoéw linii odgat¢znej AsXSn 4x35 obwodu

Cmentarz.

¢) trzy trzony kablgkowe TKS W 80 z izolatorem S80/2 do zawieszenia przewodow sieci

oswietleniowej linii gtéwnej Al25 i odgatezienia AL35+AL25,

d) wysiegnik z oprawg o$wietleniowa zdemontowang z istniejgcego stupa,

Do potaczenia oprawy oswietleniowej z siecig zastosowac:
* podstawe bezpiecznikowa SV 29.253 z wktadka topikowa BiWTs 6A,



* kabel do oprawy oswietleniowej YKY 2x1,5 0,6/1kV.

Rozbidrka istniejacego stupa nr 23.

Roziaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztagczkami do karbowania.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

Odtworzy¢ uktad potaczen.
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

6.2 Wymiana stupa nr 21 (stup ,,C” w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup jest zbyt daleko odsuni¢ty od drogi co nie zapewnia prawidtowego
oswietlenia drogi.
W zwigzku z powyzszym niezbedna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 21 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sgsiednich.
Na istniejagcym stupie nie ma oprawa o$wietleniowe;j.

Posadowienie i montaz stupa nr 21 typu E10,5/4.3.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB1 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop glebokosci 2,2m i $rednicy 0,55m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczac od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W gérnej czesci stupa zabudowac:

a) hak SOT 29 do zawieszenia przewodow linii odgateznej AsXSn 4x35 obwodu

Biadasow.

b) dwa trzony hakowe HTT Bezpol z izolatorami Ns80 do zawieszenia przewoddw sieci

oswietleniowej odgalezienia AL35+AL25,

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 21.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

Odtworzy¢ uktad potaczen.
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

6.3 Wymiana stupa nr 20 (stup ,,D” w Warunkach Technicznych).
Istniejacy stup jest zbyt daleko odsuni¢ty od drogi co nie zapewnia prawidlowego
oswietlenia drogi.
W zwigzku z powyzszym niezbedna jest jego wymiana i zmiana lokalizacji.
Przebudowa stupa nr 20 nie spowoduje przecigzenia mechanicznego stupéw sgsiednich.
Na istniejagcym stupie jest oprawa o§wietleniowej.



Posadowienie i montaz stupa nr 20 typu E10,5/4.3.

Do posadowienia stupa zastosowac ustdj UB1 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop gtebokosci 2,2m i $rednicy 0,55m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczagc od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W goérnej czesci stupa zabudowac:

c¢) hak SOT 29 do zawieszenia przewodéw linii odgal¢znej AsXSn 4x35 obwodu

Biadasow.

d) dwa trzony hakowe HTT Bezpol z izolatorami Ns80 do zawieszenia przewodow sieci

oswietleniowej odgalezienia AL35+AL25,

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 20.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztaczkami do karbowania.

Odkopac¢ i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdzie. Zasypa¢ wykop.

Odtworzy¢ uktad potaczen.
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

6.4 Wymiana stupa ,,E” (w Warunkach Technicznych).
W celu spetniania wszystkich warunkéw przebudowy stupa ,,E”, w tym zachowania
maksymalnej dtugosci przgsta 45m niezbgdne jest posadowienie dodatkowego stupa.
Dodatkowy stup skréci dlugos¢ istniejagcego przesta i powoli na zachowanie
rOwnomiernosci oswietlenia drogi.

6.5 Wymiana stupa nr 18 (stup ,,E” w Warunkach Technicznych).

Posadowienie i montaz stupa nr 18 typu E10,5/2.5.

Do posadowienia stupa zastosowac ustd) UB1 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop gtebokosci 2,0m i $rednicy 0,55m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczagc od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W goérnej czesci stupa zabudowac:

a) dwa trzony kabtgkowe TKS W 80 z izolatorami S80/2 do zawieszenia przewodow sieci

oswietleniowej AL35+AL25,

b) wysiggnik wraz z oprawg z demontazu istniejacego stupa.

Jezeli przewody sieci okazg si¢ za krotkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego
typu i ztagczkami do karbowania.

Rozbidrka istniejgcego stupa nr 18.

Rozlaczy¢ potaczenia pradowe, opusci¢ wszystkie przewody i przetozy¢ na projektowany
stup nr 2.

Odkopac i wyciagna¢ przy pomocy dzwigu zerdz wraz z fundamentem. Zasypac¢ wykop.
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Odtworzy¢ uktad potaczen.
Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

6.6 Budowa projektowanego stupa nr 17.

Posadowienie i montaz stupa nr 17 typu E10,5/2.5.

Do posadowienia stupa zastosowac ustd) UB1 wg katalogu ENSTO.

Swidrem wykonaé¢ wykop gtebokosci 2,0m i $rednicy 0,55m. Na dnie wykopu utozyé ptyte
stopowa 0,3mx0,3m. Posadowi¢ stup i zala¢ betonem B15 do poziomu -0,3m liczagc od
powierzchni gruntu. Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem.

Stup moze by¢ obcigzony mechanicznie po 4 tygodniach niezbednych do zwigzania
betonu.

W goérnej czesci stupa zabudowac:

¢) dwa trzony kabtgkowe TKS W 80 z izolatorami S80/2 do zawieszenia przewodow sieci

oswietleniowej AL35+AL25,

d) wysiegnik wraz z oprawg z demontazu istniejgcego stupa.

Na stupie zawiesi¢ przewody istniejgcej sieci o§wietleniowej. Jezeli przewody sieci okazg
si¢ za kroétkie nalezy je przedtuzy¢ przewodami tego samego typu i ztgczkami do karbowania.

Elementy niezb¢dne do montazu stupa zawiera tabela montazowa.

7. Przebudowa linii kablowej nN (0,4kV) zasilanej ze stacji transformatorowej nr
30132 ,Zagornik Kosciol” obwod Biadasow. Uklad sieci TN-C.
Istniejacy kabel relacji ZK-8351 — ZK9935 koliduje z projektowanym zjazdem z drogi.
Podczas prac ziemnych kabel nalezy odkopac i utozy¢ w nowej lokalizacji zgodnie z rys. 1/2.
Kabel zabezpieczy¢ rurg przepustowg @ 110 w miejscu skrzyzowania z projektowang
droga.

Wytyczne ukladania kabli

Kabel YAKXS 4x120 uktada¢ w ziemi na gltebokosci 70 cm z wyjatkiem ewentualnych
miejsc skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w sposéb falisty z zapasem 1-3 %
dtugosci catkowitej wystarczajacej] do skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu
i wptywu temperatury. W miejscu skrzyzowania z jezdnig minimum 80cm od powierzchni
jezdni do gérnej powierzchni rury ostonowe;.

W miejscach skrzyzowania z drogg kabel utozy¢ w rurze przepustowej @110
o parametrach nie gorszych niz:

a) materiat HDPEp,

b) S$rednica zewngtrzna 110mm,

¢) do uktadania w trudnych warunkach terenowych,

d) sztywnos¢ obwodowa 14kN/m?,

e) gtadkoscienna, bez ztgczki kielichowej, faczona metoda zgrzewania,

f) kolor czerwony.

Stosowa¢ minimalne odleglosci pionowe oraz poziome od istniejacego uzbrojenia podane
w uzgodnieniach branzowych. W miejscach skrzyzowania stosowa¢ rury ostonowe.

Kabel zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki z opisem zgodnie znormg N SEP-E004
z zawierajacym: nr ewidencyjny, typ kabla (YAKXS 4x120), znak uzytkownika kabla, rok
utozenia.

Prace ziemne w okolicy istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac sprzetem recznym.

Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
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Na dnie wykopu nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej ulozy¢ kabel. Zasypa¢ go
kolejng 10 cm warstwa piasku a nastgpnie 15 cm warstwg ziemi bez kamieni. Nast¢pnie
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o szerokosci co najmniej 20 cm koloru niebieskiego
1 o grubosci 0,3 mm. Utlozony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi
i oznakowany kabel zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu.

Prace w miejscu skrzyzowan prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
uzytkownikéw urzadzen podziemnych w uzgodnieniach.

Miejsce robot Wykonawca powinien oznakowal, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, Prawa o Ruchu Drogowym oraz BHP a po ich
zakonczeniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne zwigzane z wykopem
rowu pod kabel wykona¢ sprzetem mechanicznym za wyjatkiem rejonu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

8. Harmonogram prac.

W celu minimalizowania czasu wylaczen sieci elektroenergetycznej niezbgdnych do
bezpiecznego wykonania planowanych prac nalezy je wykona¢ zgodnie z ponizszymi
zasadami i harmonogramami.

Kazdy obwdd nalezy wytaczy¢ dwa razy.
Whylaczenie nr 1.
Posadowienie projektowanych stupéw z wyjatkiem stupa nr 20.

Wytaczenie nr 2.
a) Przetozenie przewodéw sieci 0,4kV i o$wietleniowej z istniejagcych na projektowane
stupy,
b) Zmiana lokalizacji stupa nr 20.
Podczas wytaczenia sieci powinny pracowac co najmniej dwie brygady:
* jedna brygada dokona: przetozenia przewodow sieci elektroenergetycznej 0,4kV
z istniejgcych na nowe stupy, zdemontuje stare stupy, wykonana przylacza.,
e druga brygada przeprowadzi wyming stupa nr 210.

Inwestor powinien skoordynowa¢ dziatania wykonawcow  przebudowy sieci
elektroenergetycznej oraz budowy sieci o$wietleniowej w taki sposéb aby obie inwestycje
byty wykonane podczas wytaczenianr 11 2.
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9. Obliczenia mechaniczne stup6w.

Obliczenia mechaniczne stupéw wykonano korzystajac m.in. z ponizszych zaleznosci:

Naciag przewodow

Fn=0CnCs

Sktadowa ,,x” od naciggu przewodoéw

Fnx=Fn[lsing

Sktadowa ,,y” od naciagu przewod6éw

Fny=Fnlcos¢

Sktadowa ,,x” od naciagu przewod6éw zawieszonych naroznie Fnx =0
Sktadowa ,,y” od naciggu przewodéw zawieszonych naroznie Fny=20Fn DCOS(¢ / 2)
Obcigzenie wiatrem przewodéw pr =1L wp

1. gdzie:

c - naprezenie przewodéw MPa/mm?2

[0} - kat zatomu linii

S - przekréj przewodéw

1 - dlugosci przesta
wp - jednostkowe obcigzenie przewodow wiatrem
Fn - sita od napre¢zenia przewodow
Fnx - sita od naprezenia przewodéw w osi x
Fny - sita od naprezenia przewodéw w osi y

Fwpx - obcigzeniem wiatrem przewodéw w osi x
Fwpy - sita dziatajgca na przewody w osi y
Fwsx - obcigzenie wiatrem stupa w osi x

Fwsy - obcigzenie wiatrem stupa w osi y

Fl
Fx
Fy
Fw
Fxdop
Fydop

@)

- obcigzenie wiatrem lampy

- wypadkowa sita w osi x

- wypadkowa sita w osi y

- wypadkowa sita

- dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x

- dopuszczalne obcigzenie stupa w osi y

- zawieszenie przelotowe przewodoéw
- zawieszenie odciaggowe przewodoéw

- zawieszenie narozne przewodéw
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Wyniki obliczen

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego, sprawdzenie stupéw sasiadujacych z przebudowywanymi.

5111\11 ;a typ przetwyg 6w | B S 1 o (0] Wp | Fl Fn Fnx |Fwsx |Fwpx| Fx Fny |Fwsy| Fwpy Fy Fw Stup Fxdop | Fydop
mm?| m |Mpa| st. |daN/m|daN| daN | daN | daN | daN | daN | daN | daN daN daN daN daN | daN
1 |0 |AL 4] 50 58 0 1160| 1160 0
O |AL. 1 25 78 0 195 195 0 isnt. ZN 10 "A"
O |AL. 4] 50 58| 177 1160 -1158 61 spetnia warunek:
O |AL. 1| 25 78| 177 195 -195 10 Fx< Fxdop
0 |AL. 4] 35 63| 268 952| 33 951 Fy<Fydop
27 311 50 108 -880| 50 957 963 150| 1100
2() |0 |AL. 4] 50 58 0 1160, 1160 0
O |AL. 1| 25 78 0 195 195 0
0 |Asxsn  |4] 16 15] 121 96| -49 82 proj. E10,5/4,3
0 |AL. 4] 50 s8] 176 1160] -1157 81 spetnia warunck:
Fw< Fdop
O |AL. 1| 25 78| 176 195 -195 14
27 46| 50 123 177] 50 254 282 430
3(H) |0 |AL. 4| 50 58 0 1160| 1160 0
O |AL. 1| 25 78 0 195 195 0
O | AsXSn 4] 16 15| 49 96 63 72 _
0 |AL. 4| 50 ss| 133 1160] -791 848 proj. E10,5/10
spelnia warunek:
O |AL. 1| 25 78| 133 195 -133 143 Fw< Fdop
O |AL. 4] 25 78| 219 780|  -606 -491
O |AL. 1| 35 68| 219 238| -185 -150
27 297 60 384| 422 60 509 638 1 000
4 |0 |AL. 4] 50 58| 55 1160 665 950
O |AL. 1] 25 78| 55 195 112 160 isnt. ZN 10 "A"
O | AsXSn 4] 16 15] 138 96 -71 64 spetnia warunek:
O |AL. 4| 50 58| 300 1160| 580 -1005 Fx< Fxdop
0 |AL. 1] 25 78] 300 195 98 -169 Fy<Fydop
27 1384 52 1 463 0| 89 116 1468 1480| 116
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8 |0 |AL. 4] 50 s8] 0 1160| 1160 0
0 |AL. 1| 25 78] 0 195 195 0 .
0 |AL. 4| 50 58| 160 1160| -1090 397 isnt. ZN 10 "A"
0 |AL. 4| 50 58| 160 1160| -1090 397 z podpora
spetnia warunek:
0 |AL. 1| 25 78| 160 195 -183 67 Fx< Fxdop
0 |AL. 4] 50 58| 240 1160| -580 -1005 Fy<Fydop
0 |AL. 1| 25 78| 240 195 98 -169
27 1686| 135 1848| -313| 156 496| 1913 2207 | 1650
9(G) |0 |AL. 4] 50 s8] 0 1160| 1160 0
0 |AL. 1| 25 78] 0 195 195 0 _
0 |Asxsn 4| 16 25| 112 160]  -60 89 proj. E10,5/6
spelnia warunek:
0 |AL. 4] 50 58| 200 1160| -1090 -397 Fw< Fdop
0 |AL. 1| 25 78| 200 195 -183 -67
27 2| 60 109] 316 60 403 417 600
10 |0 |AL. 4] 50 s8] 0 1160| 1160 0
0 |AL. 1| 25 78] 0 195 195 0 .
O | AsXSn 4| 16 15| 76 96 23 93 isnt. ZN 10 "B"
0 |AL. 4| 25 30| 131 300 -197 226 SpelFma warunek:
x< Fxdop
0 |AL. 4| 50 58| 181 1160| -1160 20 Fy<Fydop
0 |AL. 1| 25 78| 181 195 -195 3
27 174 60 261 296| 60 383 463 270| 492
11(F) |0 |AL. 4] 50 s8] 0 1160| 1160 0
0 |AL. 1| 25 78] 0 195 195 0 _
0 |AL. 4] 25 78| 98 780 -109 772 proj. E10,5/10
spetnia warunek:
0 |AL. 4] 50 58| 187 1160| -1151 _141 Fw< Fdop
0 |AL. 1| 25 78| 187 195| -194 24
27 99| 60 186] 607| 60 694| 718 1000
12 |P |AL. 4] s0[36] s8] o] 135 1160 0 0 0 243|243 ,
P | AL 1| 2536 78] o] 135 195 0 0 istn. ZN10'
spetnia warunek:
O | AsXSn 4| 16 15| 224 96|  -69 67 Fx< Fxdop
27 69| 52 148 67| 45 24 163| 220| Fy<Fydop 135] 246
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16 |N |AL. 1| 25 78| 173 195 0 0 24 24 isnt. ZN10
N | AL 1l 35 68! 173 238 0 0 29 29 spetnia warunek:
Fx< Fxdop
27 0| 50 770 53] 50 130|  y51|  Fy<Fydop 1351 246
17@® |N |AL. 1| 25 78| 173 195 0 0 24 24 proj. E10,5/2,5
N |AL. 1| 35 68| 173 238 0 0 29 29 spetnia warunek:
27 0| 50 770 53] 50 130| 151 Fw< Fdop 250
186 |N |AL. 1] 25 78] 175 195 0 0] 17 17 proj. E10,5/2,5
N |AL. 1] 35 68| 175 238 0 0 21 21 spetnia warunek:
27 0| 50 770 38| 50 115 138|  Fw< Fdop 250
19 |N |AL. 1| 25 78| 167 195 0 o] 44 44 .
N |AL. 1| 35 63| 167 238 0 0| 54 54 istn. E10,5/6
spetnia warunek:
K | AsXSn 4| 35 20 280 0 0| 280 280 Fw< Fdop
27 0| 50 770 378| 50 455| 461 600
20m |N |AL. 1| 25 78| 177 195 0 ol 10 10 _
N |AL. 1] 35 68| 177 238 0 o] 12 12 proj. E10’5/4’i
Speinia warunek:
N | AsXSn 4| 35 20| 177 280 0 0| 15 15 Fw< Fdop
27 0| 50 771 37| 50 14| 138 430
2100 [N |AL. 1| 25 78| 169 195 0 0] 37 37 _
N |AL. 1| 35 68| 169 238 0 0| 46 46 proj. Eloﬁ/‘“i
Speéinia warunek:
N | AsXSn 4| 35 20| 169 280 0 0| 54 54 Fw< Fdop
27 0| 50 770 137] 50 214 227 430
22 |0 |AL. 1| 25 78| 76 195 47 189
0 |AL. 1| 35 68| 76 238 58 231 o
O | AsXSn 4| 35 20| 76 280 68 272 1sn1t- ZN 10 Ak_
0 |AL. 1] 25 68| -76 170] 41 165 Speiia warunei:
Fx< Fxdop
O |AL. 1| 35 78| -76 273 66 -265 Fy<Fydop
O | AsXSn 4| 35 20| -76 280 68 272
27 348| 52 427| -10| 89 126| 445 600| 225
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23(B) |0 |AL. 4| 50 58 0 1160| 1160 0
O |AL. 1| 35 68 0 238| 238 0
O |AL. 1| 25 78| 131 195| -128 147 _
0 |AL. 1| 35 68| 131 238|  -156 180 proj. E10.5/10
spelnia warunek:
O | AsXSn 4| 35 20| 131 280| -184 211 Fw< Fdop
O |AL. 4| 50 58| -175 1160| -1156 121
O |AL. 1| 35 68| -175 238| -237 25
27 463| 60 550| 416] 60 503| 745 1000
24 |P |AL. 4| 50| 32| 58 ol 135 1160 0 0 0 21,2625 | 21,2625 i ZN10
P |AL 1] 3532 68| o 135 238 0 0 1stn. ,
spetnia warunek:
O | AsXSn 4| 16 15| 75 96 25 93 Fx< Fxdop
27 250 52 104| 93| 45 21 186| 213| Fy<Fydop 135| 246
26 |N | AL 4| 50 58| 139 1160 0 o] 812 812
N |AL. 1| 25 78| 139 195 0 0| 137 137 _
N |AL. 4] 50 58] 139 1160 0 ol 812 812 pro) ElO’S/zi
spe nia warunek:
N |AL. 1| 25 78| 139 195 0 ol 137 137 Fw< Fdop
O | AsXSn 4| 16 15| 74 96 26 92
27 26| 60 13| 1990| 60 ol 2077| 2080 2 500
27 |0 |AL. 4| 50 58| 81 1160 181 1146 wnt. ZN 10 *B" 2
O |AL. 4] 50 58| 295 1160 490 -1051 spetnia warunek:
0 |AL. 1| 25 78| 295 195 82 -177 Fx< Fxdop
27 784| 89 900| 111] 52 190 920| Fy<Fydop 1227 270
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10.

1)

2)
3)

4)
5)

Uwagi ogoélne.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy w TAURON Dystrybucja S.A. zaméwic
wylaczenie linii, nadzor i dopuszczenie do prac.

Skoordynowac terminy wytaczenia sieci 0,4kV z budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Przestrzega¢ podanych przez producenta momentéw dokrecania $rub zaciskow
1 uchwytéw.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemiania ogranicznikow przepigc.

Zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjnag wykonanej przebudowy sieci 0,4kV, wykonaé
dokumentacje¢ powykonawczg i cato$¢ robot zgtosi¢ do odbioru w TAURON Dystrybucja
S.A.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przebudowa ul. Inwaldzkiej w Zagorniku (wraz z chodnikiem)

wojewddztwo matopolskie, powiat wadowicki, gmina Andrychéw, miejscowo$¢ Zagdrnik
Jednostka ewidencyjna: 121801_5 Andrychéw obszar wiejski; obrgb 0007 Zagérnik,

1. Zakres roboét.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci napowietrznej 0,4kV polegajaca na

wymianie stupow:

e) Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083 ,,Zagérnik
Biadaséw” obwdd Inwatd (Tor Dolny) + o$wietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.

f) Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30083 ,,Zagoérnik
Biadaséw” obwdd Koscidt (Tor Goérny) + oswietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.

g) Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30132 ,,Zagérnik
Kosciét” obwod Remiza + o$wietlenie uliczne, obwdd Warsztat Data + oSwietlenie
uliczne. Uktad sieci TN-C.

h) Linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 30132 ,,Zagérnik
Kosciot” obwod Biadaséw + o§wietlenie uliczne. Uktad sieci TN-C.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
1. napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV,
2. napowietrzna i kablowa sie¢ teletechniczna,
3. droga gminna, drogi lokalne, wjazdy na posesje,
4. gazociag, wodociag, kanalizacja.
3

. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
Sie¢ elektroenergetyczna (zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym). Istniejace
1 projektowane stupy (zagrozenie upadkiem z wysokosci). Droga gminna (zagrozenie
wynikajace z ruchu drogowego iruchu pieszych). Sprzet budowlany. Wykopy (zagrozenie
wpadnigciem do wykopu).

4. Przewidywane zagrozenie.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace ze
specyfiki wykonywanych prac w szczegd6lnosci porazenie pradem elektrycznym oraz upadek
z wysokosci. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym wystepuje podczas przygotowania
miejsca pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych (istniejaca linia napowietrzna
niskiego napigcia). Zagrozenie upadkiem z wysokosci ok. 10 m wystepuje podczas prac na
stupach. Zagrozenie zwigzane z ruchem drogowym moze wystgpi¢ podczas budowy sieci
w obszarze drogi gminnej.

Dodatkowe zagrozenie moze wystgpi¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego — koparki,
dzwigu i podno$nika.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu.
Przed przystapieniem do robét kierujacy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP
wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wykaz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu wypadku.
1) wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
2) wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalaczac”,
3) odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy,
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4) egzekwowac od pracownikéw stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzadzi i sprzetu,
5) stosowac sig¢ Scisle do uzgodnien branzowych
Prace elektromontazowe moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy $wiadectwa
kwalifikacyjne E pod nadzorem 0séb posiadajacych §wiadectwa kwalifikacyjne D.

11. Zestawienie podstawowych materialéw dotyczacych przebudowy sieci 0,4kV.

Material Ilosé jedn.

E10,5/2,5 2 Szt.

E10,5/4,3 3 szt.

E10,5/6 1 szt.

E10,5/10 3 szt.

E10,5/25 1 Szt.

poprzecznik przelotowy PP 1 SZt.

poprzecznik narozny PN 6 SZt.

poprzecznik krancowy PK 2 SZt.

trzon hakowy 4 SZt.

trzon kabtgkowy | 14 szt.

izolator szpulowy S/80| 46 SZt.

izolator Ns80 (N80) 8 SZt.

plyta stopowa 03x03 m| 10 SZt.

ptyta fundamentu PS-120 2 SZt.
polaczenie skrecane do SFP111 (kpl.) 1 kpl.

beton B15| 4,8 m3

HAK SOT 29 7 szt.

uchwyt odciggowy SO 80.S 6 SZt.

uchwyt odciggowy SO118.425S (25-35) 1 SZt.
SL12.127| 44 szt.

SL37/2 (AL./AL. 6-95)| 12 szt.

tasma COT 37| 41 m

klamerka COT 36| 41 szt.

koncowki PK 99.025 (16-25)| 24 szt.

rura ostonowa BES0 5 m

uchwyt rury ostonowej UMRS50(0) 6 SZt.

uchwyt kabla UBK2(0) | 17 szt.

AsXSn 4x16 (przytacza)| 125 m

Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZKle-1P-S
[zgodny z standardem technicznym nr 2/2014- Budowa przytaczy ) kpl
napowietrznych i1 kablowych w sieci dystrybucyjnej nN '
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)]
Przebudowa linii kablowej

Rura przepustowa @110 11 | m

Zestawienie materiatéw do przebudowy i budowy sieci o§wietleniowej zawarte jest w
odrebnym projekcie dotyczacym sieci oswietleniowej uzgodnionej przez TAURON
Nowoczesne Technologie.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania zamiennych materiatéw pod warunkiem zgodnosci danych

technicznych.
Dtugosci przewodow sprawdzi¢ na budowie przed zamdéwieniem materiatu.
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Materialy z demontazu

Material Ilos¢ | jedn.
zerdz typu ZN10 12 | szt.
Z}om stalowy 44 | kg
Ztom porcelanowy 18 | kg
YADYn 2x10 15| m
AsXSn4x16 38 | m
AL26 196 | m
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