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1. ÚVOD 

 Účelom 4. etapy dostavby obecnej kanalizácie  je výstavba časti stoky B a stoky B2 pre 
odkanalizovanie zástavby pozdĺž  regionálnej cesty II/513 v úseku od toku Dudváh smerom na 
Trnavu v dĺžke cca 500 m. 

 Obec Trakovice má vybudovanú časť gravitačnej stokovej siete nachádzajúcu sa pozdĺž  
spoločného kanalizačného zberača  Zberač „I-1.1 “( tlaková časť) so zaústením do gravitačnej 
časti v obci Bučany. Je vybudovaný prvý úsek stoky B od napojenia na ČS B v dĺžke 132,00m. 
ČS B má dostatočnú voľnú kapacitu. 

Kanalizácia obce Trakovice je napojená na spoločný kanalizačný zberač obcí ktorým sa 
odvádzajú splaškové odpadové vody na ČOV mesta Trnava. 

 
2. PODKLADY 
 Projekt 4.etapy dostavby SO 01 - je zdokumentovaný na základe týchto podkladov: 
 

 Dokumentácia schválená v stavebnom konaní  

 polohopisné a výškopisné zameranie územia  v mierke 1 : 500 

 presné súradnice a výšky šachty Š60=S4 

 dokumentácia skutočného vyhotovenia kanalizačného zberača I1.1 

 požiadavky objednávateľa 

 overovanie v teréne 
 

3. NÁVRH POTRUBIA 

Gravitačná stoka „B“ je navrhnutá z potrubia kanalizačného korugovaného DN 300mm  

v  spád potrubia 5,00%o a väčšom. Stoka „B2“ z potrubie DN 200 mm , materiál z časti HDPE 
a PVC hladké. 
 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

TRASA STÔK 

Stoka B - Napojenie na vybudovanú stoku B v jej šachta Š60=Š4. Stoka B od napojenia 
smeruje k regionálnej ceste II/513 , križuje vjazd a chodník, následne vstupuje do jej telesa. 
Priestranstvá pozdĺž cesty sú stiesnené s obojstranným vedením inžinierskych sietí a to verejný 
vodovod , STL plynovod , telekomunikačné káble a dažďová kanalizácia odvodnenia cesty. 
Z tohto dôvodu je trasovanie možné len v telese cesty. Situovanie  potrubia vo vzdialenosti 1,86 
m od osi cesty, t.j. os poklopu 2,00m od osi cesty.   Za Š10 stoka križuje vrchom 2 x potrubie 
DN 1200 mm zatrubneného odvodňovacieho kanála . Stoka B je ukončená v šachte Š15. 
Celková dĺžka stoky B bude  627,00 m , budovaný úsek dĺžky 495,00 m z potrubia PVC-U DN 
300 mm. 

Stoka B2 - Napojenie na stoku B v jej šachta Š6 . Križuje teleso komunikácie regionálnej cesty 
II/513 a to bezrozkopávkovým spôsobom – mikrovrtom s následným zatiahnutím potrubia. Za 
cestou sa trasa lomí a pokračuje v súbehu s telesom cesty v nespevnenom teréne, križuje 
jeden vjazd. Stoka je ukončená v šachte Š2. Celková dĺžka stoky je 32,00 m  , DN 200 mm 
a budú ňou odkanalizované  dva RD.  

 

MATERIÁL A VÝŠKOVÉ VEDENIE POTRUBIA 
 Stoka B sa vybuduje z potrubia  PVC-U korugovaného DN 300 mm , dĺžky  495,00 m, 

spád prevažne 5,0‰ a v koncovom úseku v spáde do 12,9‰. 
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Stoka B2 sa vybuduje z potrubia  HDPE pre odpadovú vodu DN 200/7,7mm, PN6   dĺžky  

10,00 m z dôvodu zaťahovania potrubia do mikrovrtu v spáde  20‰. Zvyšná časť stoky 

z potrubia PVC hladkého DN 200 mm SN8 dĺžky 22,00m. 
 

Výškové vedenie stoky B a B2  

Je zdokumentované v pozdĺžnych profiloch príloha E01/3. 
Pozdĺžne profily obsahujú nasledovné údaje a informácie: 

V hornej časti katastrálne územie s názvom ulice, parcelné čísla dotknutých pozemkov, 
druh povrchu ( terén , komunikácia , betón ...), vzdialenosť šachiet, číslo šachty a uhol potrubí. 

Pod hornou tabuľkou sú smerové pomery stôk. 
V strednej časti je vykreslený pozdĺžny profil v mierke dĺžky1:500, výšky 1:100.  

Kóty rastlého terénu , nivelety ( dna ) potrubia, kótu dna výkopu a hĺbku výkopu. 
Sú zdokumentované aj kanalizačné odbočenia , ľavé alebo pravé , výška zaústenia do 

stoky pri DN 300mm kóta zaústenia odbočenia 600 mm bude napojenie odbočenia  z vrchu  do 
stoky. Ostatné odbočenia zboku. 

Sú zdokumentované všetky známe križovania inžinierskych sietí s predpokladanou 
hĺbkou druhu siete podľa STN.  

V spodnej tabuľke profil , materiál a jeho dĺžka , spád stoky , pieskové lôžko a spôsob 
paženia, kapacita stoky , navrhovaný prietok s rýchlosťami. 

 

Vstupné šachty 

 Na stoke B sa vybuduje 11 ks vstupných šachiet vnútorného priemeru 1000mm. 
Konštrukcia : dno a vstup z prefabrikovaných skruží rovných a prechodových opatrených 
kanalizačnými stúpačkami. Vstup do šachty v telese komunikácie cez šachtový poklop D 400 - 
BEGU s betónovou výplňou bez odvetrávania - dôvodom je zamedzenie vnikaniu dažďových 
vôd cez poklop do šachty. Použitý betón musí byť odolný proti pôsobeniu odpadovej vody. 
 V nespevnenom teréne je šachta Š 5 navrhnutá s poklopom 100 mm nad terénom . U 
tejto šachty sa osadí poklop D 400 BEGU s betónovou výplňou a odvetraním. 
 Konštrukcia šachty je podrobne zdokumentovaná v prílohe č.E01/4 , v prílohe E01/6 je 
výkaz vstupných  šachiet s určením počtu jednotlivých prefabrikátov, prvkov a rozmerov.  

 Kontrolná šachta na potrubí DN 200mm typ Tegra 600 sa skladá: šachtové dno  s 
prechodkami , vstup korugovaná rúra DN 600mm potrebnej dĺžky . Vstup do šachty cez 
liatinový poklop s betónovou výplňou typ BEGU 400 osadený na betónovom roznášacom 
prstenci výšky 250mm . Do spojov dielcov je vložené tesnenie . Celkový počet kontrolných 
šachiet Tegra je 2 ks. Konštrukčné riešenie príloha E01/5. 
 

Uloženie potrubia 
Šírka ryhy pre potrubie DN 200mm je 1,00 m, pre DN 300 je 1,15 m. Po hrubom výkope 

sa dno ryhy zhutní . Na dno ryhy sa nanesie podkladné lôžko  z piesku a zhutní sa na D  0,8. 
Vytvorí sa tým zhutnené lôžko hr. 150 mm pre ukladanie  potrubia. Počas výstavby musí byť 
dno ryhy suché. Nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po celej dĺžke ležali na lôžku (pod 
hrdlom sa vytvorí jamka). Rúry sa ukladajú od najnižšieho bodu ryhy - hrdlom proti sklonu.  

Obsyp potrubia sa zhotovuje ihneď po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál 
obsypu triedený materiál ( štrkom ) s frakciou 0 – 8 mm . Ďalšie vrstvy sa zhutňujú iba po 

stranách potrubia až do výšky 30 cm nad vrchol rúry (D  0,8). Zhutňovanie obsypu priamo nad 
rúrou nie je prípustné. Uloženie potrubia viď. príloha E 01/7. 

 

Skúška vodotesnosti 
Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky  je potrebné vykonať 

predpísané skúšky vodotesnosti potrubia . Samotná skúška sa prevedie podľa STN EN 1610 a 
STN 73 6716. Po vykonaní skúšky sa spíše zápis o priebehu skúšky. 
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Predpokladaná skladba  komunikácií , chodníkov a vjazdov 
 
Miestna komunikácia  

Dĺžka 3,00m . Skladba pružnej komunikácie 45 cm : 1 x asf.vrstva 5 cm , kamenivo 
preliate asfaltom 20 cm a podkladné kamenivo 20 cm. 
Regionálna cesta  

Dĺžka 412,50m . Skladba pružnej komunikácie 55 cm: asf. vrstva 2x5 cm – z toho 1 x 
frézovanie, kamenivo preliate asfaltom 25 cm a podkladné kamenivo 20 cm. 
Vjazd asfaltový – kamenivo preliate asfaltom hr. 25 cm . 
Asfaltový chodník – liaty asfalt hr. 4 cm , podkladný betón hr. 15 cm. 

 

Spätná úprava miestne komunikácie pokiaľ  rozkopávkové povolenie neurčí inak: 
Zemné práce v ryhe – lôžko , obsyp potrubia , zásyp ryhy viď. odsek 5 - Uloženie 

potrubia.  
- zhutnený zásyp štrkopieskom ( štrkodrvou ) do úrovne –0,45 m pod povrchom 
- kamenivo drvené fr.32-63mm                            20 cm  
- cementobetón C 15/20           20 cm 

Zarezanie asf. vrstvy rozšírenia  na obe strany o 25 cm do úrovne –0,05 m pod hornú hranu 
vozovky 

- asfaltobetón AB v rozsahu rozšírenia        5 cm 

 

Spätná úprava regionálnej komunikácie pokiaľ  rozkopávkové povolenie neurčí inak: 
Zemné práce v ryhe – lôžko , obsyp potrubia , zásyp ryhy viď. odsek 5 - Uloženie 

potrubia.  
- zhutnený zásyp štrkopieskom ( štrkodrvou ) do úrovne –0,55m pod povrchom 
- kamenivo drvené fr.32-63mm                            20  cm  
Rozšírenie ryhy  na obe strany o 25 cm do úrovne –0,35 m pod hornú hranu vozovky 
- cementobetón C 15/20           25 cm 
- asfaltobetón  AB  50 mm v rozsahu rozšírenia 
- asfaltobetón AB v rozsahu frézovania                        5 cm 

Frézovanie celého jazdného pruhu v dĺžke 420,00m v šírke 3,50 m – t.j. od stredu vozovky po 
dlažbu s cestných kociek. 

Vjazd asfaltový – v rozsahu šírky ryhy  
– betón cestný hr. 20 cm  
- asfaltobetón AB hr. cm 

Asfaltový chodník – v rozsahu šírky ryhy 
– liaty asfalt hr. 4 cm  
- podkladný betón hr. 15 cm. 

Zatrávnené plochy 
Spätná úprava – 150 mm humóznej zeminy v šírke pruhu 1,0m, osiatie trávnatým 

semenom a zavalcovanie.  

Dotknutá vzrastlá zeleň 

 Trasa kanalizácie vzhľadom na stiesnenosť priestranstiev je situovaná prevážne do 
telesa komunikácií. Odstupová vzdialenosť kanalizácie od vzrastlej zelene však nie je menšia 
ako 2,00 m a preto výstavbou nedôjde k bezprostrednému ohrozeniu, alebo výrubu stromov. 
 

5. ZEMNÉ PRÁCE 
 
 Pred zahájením zemných prác budú vytýčené všetky inžinierske siete v trase ich 
správcami. 
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 Zemné práce sa budú realizovať v zapaženej stavebnej ryhe pažením príložným v triede 
ťažiteľnosti tr.4.  
 

 Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu . Na dno ryhy 
sa nanesie podkladné lôžko zo sypkého materiálu s veľkosťou najväčšieho zrna 9 mm a zhutní 

sa na D  0,8. Vytvorí sa tým zhutnené lôžko hr. 150 mm pre ukladanie  potrubia. Počas 
výstavby musí byť dno ryhy suché. RD so znižovaním spodnej vody  neuvažuje. 

Nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po celej dĺžke ležali na lôžku (pod hrdlom sa 
vytvorí jamka). Rúry sa ukladajú od najnižšieho bodu ryhy - hrdlom proti sklonu.  

Obsyp potrubia sa zhotovuje ihneď po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál 
obsypu s frakciou 0 – 8 mm , rozprestrie po oboch stranách rúry. Ďalšie vrstvy sa zhutňujú iba 

po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad vrchol rúry (D  0,8). Zhutňovanie obsypu priamo 
nad rúrou nie je prípustné. 

Zásyp ryhy v rastlom teréne sa uskutoční výkopovým materiálom z ryhy po vrstvách 200 

mm za stáleho zhutňovania , pod cestou štrkodrvou (D  0,85, resp. podľa predpisu 
zhutňovania telesa cesty), pokiaľ  rozkopávkové povolenie neurčujú inak. Navrhované riešenie 
viď. príloha č.E01/7. 
 Pri každom križovaní podzemnej inžinierskej siete sa budú realizovať zemné práce ručne 
v rozsahu 1,00 m od osi siete na každú stranu. Po odkrytí stávajúcej siete sa prevedie jej 
ochrana dreveným žľabom, ktorý u káblových vedení bude zároveň plniť funkciu podchytenia 
siete. Ku križovaniu je nutné prizvať správcu siete.  
 
NAKLADANIE S ODPADOM 

Počas výstavby budú vznikať odpady - vybúraný materiál /asfaltový, výkopová zemina/.  
Predpokladá sa nasledovné množstvo odpadov  : 
 

   Číslo odpadu           Názov odpadu            Kategória odpadu    Množstvo / t / 
17 01 07     zmesi betónu, tehál          O                1,44 ton 
17 03 02     bitúmenové zmesi iné          O       663 ton 
17 05 06     výkopová zemina iná         O              1 500 ton 
 
Najbližšia riadená skládka ASA Trnava , priemerná odvozná vzdialenosť 14,00 km . 

Uloženie odpadov na riadenú skládku zabezpečí dodávateľ stavby. 
 

 6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
-Vyhláška SUBP č. 59/1982 Z.z. v znení predpisu  č. 484/1990 Z.z. na stanovenie 

základných požiadaviek pre zistenie bezpečnosti práce a technického zariadenia Zborník 
vybraných pravidiel bezpečnosti práce a ochrany zdravia vo vodohospodárskych organizáciách 
od roku 1990 a Príloha č.1 od januára 1993. 

   
Upozorňujeme na to, že trasa stoky je vedená v tesnej blízkosti ďalších podzemných 

vedení (vodovodu), resp. ich križujú. Počas výstavby v týchto úsekoch bude potrebné 
dodržiavať minimálne predpísané vzdialenosti, prípadne robiť príslušné bezpečnostné 
opatrenia v súlade s príslušnými predpismi . Otvorené ryhy je potrebné zabezpečiť 
bezpečnostným zábradlím a v noci ryhu osvetliť.  

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe dôsledne 
dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušiť niektoré 
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pracovné úkony, čím by sa ohrozilo zdravie iných pracovníkov a zdravie ich samých. Poznanie 
predpisov BOZ je súčasťou kvalifikačných predpokladov každého pracovníka.  

Za bezpečné vykonávanie stavebných prác zodpovedá dodávateľ stavby. 
 

7. SÚVISIACE OBJEKTY 
  SO 04 – Kanalizačné odbočenia. 
 

8. VYTÝČENIE STAVBY 
 
 Zoznam súradníc lomových bodov kanalizácie ( os šachiet ) v JTSK. 
 

Stoka B 

        šachta       súradnica Y         súradnica X              popis     

         Š4          525638.460         1252522.071            NAPOJENIE 
         Š5          525682.929         1252510.302            0.000    0 
         Š6          525719.652         1252494.445            0.000    0 
         Š7          525760.648         1252494.969            0.000    0 
         Š8          525796.627         1252493.734            0.000    0 
         Š9          525837.415         1252489.571            0.000    0 
        Š10          525883.128         1252484.435            0.000    0 
        Š11          525931.719         1252478.119            0.000    0 
        Š12          525980.205         1252471.039            0.000    0 
        Š13          526028.670         1252463.818            0.000    0 
        Š14          526077.135         1252456.598            0.000    0 
        Š15          526125.609         1252449.441            0.000    0 
    

Stoka B2 

        šachta       súradnica Y         súradnica X              popis    
         Š6          525719.652         1252494.445            STOKA B 
         Š1          525721.319         1252484.585            0.000    0 
         Š2          525699.720         1252480.406            0.000    0 
          
 
  
 
V Bratislave 02. 2015                     Spracoval: Ing.Kassay 


