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POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Účel a funkcia stavby 

Účel stavby je odstrániť nevyhovujúci stav lesných komunikácii používaných pri 
obhospodarovaní lesa. Komunikácie sú značne nerovné s početnými výtlkmi, sietovymi 
rozpadmi a inými poruchami obrusnej vrstvy. Jestvujúci stav cesty je taký, že neumožňuje 

rýchlejší a hlavne bezpečnejší presun dopravných prostriedkov do uvedenej oblasti. Pôvodné 
odvozné miesta (sklady) sú prevažne neupravené, nespevnené a pri dnešnej technológii 
spracovania surových kmeňov a ich odvozu aj nevhodne priečne usporiadané. Pri ceste 

absentujú výhybne. 

Po realizácii stavy sa podstatne zlepší prevádzková funkčnosť vozovky, t.j. schopnosť 
vozovky umožniť bezpečnú, plynulú, premávku, ktorá je potrebná pri zabezpečovaní úloh pri 
odvoze dreva, pestovaní a ochrane lesa. Pri ochrane lesa zvlášť ako zlepšenie a zrýchlenie 

prístupu k prípadným požiarom a zlepšenie podmienok pre monitoring a činnosť protipožiarnych 
hliadok. 

Popis technického riešenia 

Navrhovaná stavba je jednopruhová, obojsmerná, účelová komunikácia kategórie 2L 

4,0/30 v zmysle STN 736108. Rekonštrukcia obrusnej vrstvy, výmeny podložia v mieste 
sieťových rozpadov, rozšírenie komunikácie v oblúkoch, doplnenie vyhybní. Výhybne sa 
navrhujú v dizke 20m s nábehmi dizky 10m, šírky 3,00m. V miestach rozšírenia sa zrealizuje 

nová skladba komunikácie. Sklada dreva sa odkope, uloží sa geotextilia a zrealizujú sa štrkové 
vrstvy. 

Odvodňovacie zariadenia sa prečistia, z časti vybúraju a nahradia sa novými. Na trase 
sa doplnia priepusty a existujúce sa zrekonštruujú. Jedná sa hlavne o doplnenie ríms, zábradlí a 

prečistenie priepustov. 

Základné údaje 

Kategória komunikácie: 2L 4,0/30 

Dizka trasy: 2,552km 

Sirka jazdného pruhu: 300m+ A š 

Smerové vedenie cesty 

Smerové vedenie pri rekonstrukcii ostava zachované. 

Výškové vedenie cesty 

Vyskove vedenie trasy (pozdizne sklony) ostava zachované, déjde len k navyseniu 

nivelety. Niveleta komunikacie zohľadňuje jestvujuci stav a výškové osadenie okolitych stavieb. 
Vzhľadom na lesny terén dojde k miernemu navySeniu nivelety v priemere o 120mm. Vacsina 
trasy je v pozdiznom sklone väčšom ako 6%. V staničení 2,150-2,552km je pozdizny sklon 

väčší ako 6% (od 6-8%) a v staniceni 0,000-2,150 je pozdizny sklon od 1% do 6%, zväčša 
okolo 3%. Maximalny pozdIZzny sklon 7,83% na konci Useku. 
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Sirkové usporiadanie: 

Sirka komunikácii v korune je 4,0m, z toho 3,0m vozovka a krajnice 2x0,5m s navrhovou 

rychlostou 30km/h. V oblúkoch s rozsirenim 1m. 

POPIS NAPOJENIA NA EXISTL'JJÚCE KOMUNIKACIE, 
PRISTUP NA POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA 
EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE 

Napojenie na existujuce komunikacie 

Komunikacie daného objektu sú napojené na existujucu komunikaciu v jednom bode 

napojenia. 

Pristup na pozemky rozdelené stavbou 

Pristup bude z existujicej komunikacie. Zhotovitel prispésobi postup prac tak aby boli 

dotknuté pozemky obmedzené vystavbou v čo najkratSom čase. 

Pristup na stavbu 

Pristup bude z existujucej komunikacie. 

Väzby na existujuce inZinierske siete 

Pred začatím stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inZinierske siete 
prechadzajuce staveniskom. 

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A 
ICH OCHRANA 

Odvodnenie povrchu vozoviek je priečnym a pozdiznym sklonom ku krajnici a nasledne 
do priekop a cez priepusty do potoka. 

Rurové priepusty DN600 s kalovou jamou 

Navrhujú sa nové betonove rurove priepusty DN600 s kalovou jamou na vtoku a čelom 
na odtoku. Na odtoku sa priekopa vydlazdi v diZzke 3m na kazdu stranu. Na čelách sú navrhnuté 
zabradlia výšky1,1m a na kalovych jamách pochédzne mreze. 
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Zoznam nových rúrových priepustov: 

p.č. Staničenie Priemer Dížka Vtok Vtok úprava Odtok Odtok úprava 

0  0,163991 DN600 7  čelo X čelo X 

1 0,209 806  DN600 8 jama 7,92m2(5m, $irka 2,0m) čelo  7,92m2(3+3m, Sirka 1,5m) 

2 0634150 DN600 6,2 jama žľaby čelo  7,92m?2(3+3m, šírka 1,5m) 

3 0,900 000 DN600 6 jama žľaby čelo | 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

4 1153041 DN600 6,5 jama žľaby čelo  7,92m?2(3+3m, šírka 1,5m) 

5 1,400 000 DN600 5,75 jama žľaby čelo | 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

6 1,654 551 DN600 5,75 jama žľaby čelo | 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

7 1,908 091 DN600 12 celo X čelo X 

8  1,934548 DN600 18 - čelo X čelo X 

9 2,000 000 DN600 5,75 jama žľaby čelo | 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

10 2,323743 DN600 6,5 jama žľaby čelo | 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) 

11 2551991 DN600 575 čelo 7,92m?(3+3m, šírka 1,5m) čelo  7,92m?(3+3m, Sirka 1,5m) 

Existujiice priepusty 

Na jestvujucich ¢elach sa dobetunuju rimsy z vystuzeného beténu. Pohladové plochy sa 

sanuju. Skladba sana¢ného systému je popisana vo vykrese ,Rekon3trukcia priepustu — 
sanacia,. Viditelné hrany rimsy st navrhnuté v sklone a skosenie hran je 15x15mm na spodnu 

hranu rimsy je potrebné osadiť trojuholnikovu lištu 15x15mm. Lokalne kaverny v beténe sa 
vyspravia sanačnou maltou aplikovanou vo viacerych vrstvach (predpoklad 20 % z plochy 
upravy). Všetky plochy, ktoré budu v definitivnom stave zasypané zeminou, budú opatrené 

naterom proti vode a zemnej vihkosti: 1x penetraény a 2x asfaltovy nater (za studena). Vtok a 
odtok sa vylozi dlaZzbou s lomového kamefia ukončeného beténovym prahom. Dizky čiel 

priepustov, dizka zabradli, dláždení a prahov je popisana vo vykrese ,Situacia, 

Zoznam priepustov: 

km 0,132 295 — 2x rúrový DN 800, dizka 7,5m 

km 1,106 401 — rusi sa 

km 1,142 126 — rarovy DN800, dizka 10,5m 

km 1,197 000 — rusi sa 

km 1,908 091 — rekon$trukcia (tabulka vyššie) 

km 1,934 548 — rekon$trukcia (tabulka vyššie) 

km 2,551 991 — rekon$trukcia (tabulka vyššie) 

Priekopy 

V rámci celej trasy je potrebné precistenie priekop. Na zaciatku Useku je pravostranna 

zemna priekopa. Dalej pokračujú priekopy na takmer celom Useku ako dláždené. V čo najväčšej 
miere sa vyuziva existujice dláždenie ktoré sa len precisti. Poskodené dlaZdenie sa vymieňa a 

dopifia sa nové aj v miestach kde bola len zemna priekopa. Dlazdenie je zrejmé z vykresu 
„Situácia,. Nespevnené priekopy sa precistia na min. hibku 0,40m. 
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ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Pre výstavbu tohto objektu platí štandardný postup budovania cestnej komunikácie: 

osadenie dočasného dopravného značenia 

vytýčenie staveniska, 

vytýčenie inžinierskych sieti, 

príprava územia (strojne čistenie povrchu, frézovanie, rozrytie podkladu, doplnenie 
materiálu, stabilizácia...) , 

vyhotovenie aktívnej zóny vozovky, 

rekonštrukcia priepustov, realizácia skladieb vozovky 

práce na nespevnených krajniciach a úprave terénu 

odstránenie dočasného dopravného značenia Y
Y
V
Y
Y
 

Y
Y
V
Y
Y
 

Mechanizmy pouZivané pri stavebnych pracach musia byt udrZiavané v dobrom 
technickom stave, aby nadmerne neznelistovali ovzduSie a podľa potreby čistené, aby 

neznečisťovali pouzivané komunikacie (v súlade s cestnym zakonom). Zemné prace vykonavat 
v zmysle bezpecnostnych predpisov za účasti dozoru majitefov (spravcov) inz. sieti, aby 
nedoslo k ich poskodeniu. 

Dopravné trasy po¢as vystavby budu vyuzivat jestvujice komunikacie. 

Stavebnik predloZi pred zacatim prac investorovi/zastupcovi investora na schvalenie 

technické postupy pre jednotlivé činnosti a kontrolno skúšobný plan. 

Po ukončení prac predlozi stavebnik investorovi/zastupcovi investora na schvalenie 

manual uzivania stavy ktory bude obsahovat aj plan udrzby a elaborat kvality. 
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NAKLADANIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z. Počas 

výstavby je producentom odpadu zhotoviteľ stavby. Odpady vznikajúce vystavbou sú zaradené 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov. V zmysle tejto vyhlášky je možné odpady zaradiť nasledovne: 

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby 

Číslo s:lgzrxupodsk. Nawv::‘:":‘:'t d;::;:s‘:(upmy Pôvod odpadu Kategória odpadu 

0201 07 odpady z lesného hospodárstva výrub krovia o 

170101 betén waky,b?tonu' o 
demolácie 

bitúmenové zmesi iné ako uvedené d-emolácie 
1703 02 bitúmenových o 

170301 . 
vozoviek 

1704 05 selezo a ocel ods}rénenie zvodidiel, o 

zvyšky beton. ocele 

17 05 03 zemina znečistená ropnými látkami | havária na stavbe N 

17 05 04 materiál vozoviek demolácie vozoviek o 

17 05 06 vykopové zeminy vykopy o 

2003 04 kal zo septikov toalety na stavenisku o 

2003 99 zmesovy odpad inak ne$pecifikovany | odpad komunálny o 

Odpady vznikajuce pocas prevadzky 

Cislo s::;::mjpodsk. Nazov:::;:‘Ty‘; d;:;:s‘:(upmy Pévod vzniku odpadu Kategéria odpadu 

0201 07 odpad v lesnom hospodarstve odpad z vegetacie o 

2003 99 zmesovy odpad inak ne3pecifikovany | odpad komunalny o 

Stavebné odpady bez pritomnosti nebezpecnych odpadov vznikajuce v ramci 
rekonstrukcie cesty môžu byt priamo zapracované alebo zhodnocované v mobilnom drviacom 
zariadeni na zmluvnom základe s opravnenou osobou v blizkosti stavby a takto upravené 

stavebné odpady bude možné umiestňovať do nasypov, valov, priamo do podloZia telesa cesty 
alebo na spevnenie krajnic. Vyburané materidly, ktoré nebudu vyuZité na recyklaciu alebo 

spatne zabudované do stavby, budu uloZzené na povolené skladky odpadu. 

Docasnu skladku odpadov, hlavne vyburanych hmét uréi objednavatel. 

CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA 

Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie 

Počas vystavby mozno v priestore staveniska ocakavat mierne zhorSenie kvality 
Zivotného prostredia. Je predpoklad, že dôjde k docasnému zvySeniu hlukovej záťaže a 
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znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom území. Tieto vplyvy sú 
lokalizované priamo na stavenisko. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a 

krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a 
organizačného charakteru. 

« znizenie znečistenia ovzdušia 

Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi 
latkami z primárnej a sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, 

krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať 
organizáciou práce, čistením povrchu cesty, jej kropením a pod. Vzhľadom na rozsah a 
charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom 

území. 

« odpadové hospodárstvo 

Dodávateľ stavby je povinný po ukončení stavby odstrániť všetky odpady vyvolané 

stavebnou činnosťou v predmetnom území podľa legislatívy platnej počas výstavby a v dobe 
dokončenia. 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

Návrh konštrukcie vozovky 

Konštrukcia vozovky „1“: 
Asfaltový betón AC160,1l 40 mm STNEN 13108-1 
Spojovací postrek PS, 0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009 

Asfaltový betón AC22P; 1l 80 mm STN EN 13108-1 
Infiltrany postrek Pl 1,0 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Strkodrvina fr.0-32 UM SD 0/32 100 mm STN 736126 

Konstrukcia vozovky „2“: 
Strkodrvina fr.0-62 UM ŠD 0/32 200 mm STN 736126 
Strkodrvina fr.0-63 UM ŠD 0/63 200 mm STN 736126 
Separacna geotextilia 400g/m?2 

Spolu min. 400 mm 

Konstrukcia vozovky „3“: 
Asfaltovy betón AC 16 O; Il 40 mm STN EN 13108-1 
Spojovaci postrek PS; 0,5 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Asfaltovy betón AC22P;ll 80 mm STN EN 13108-1 
Infiltrany postrek PI, 1,0 kg/m2 STN 73 6129:2009 
Štrkodrvina fr.0-63 UM ŠD 0/32 180 mm STN 736126 
Štrkodrvina fr.0-63 UM ŠD 0/63 min. 200 mm STN 736126 
Spolu min. 510 mm 
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S budovaním konštrukcie vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou 
bude zodpovedať min. Eder2-SOMpa. V prípade že sa nedosiahne požadovaná hodnota 

navrhujeme úpravu podložia vhodným spôsobom napr. výmenou podložia štrkodrvinou min. hr. 
0,50m. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN. 

Technické požiadavky na realizáciu 

Použité stavebné materiály musia spíňať požiadavky príslušných noriem a technicko- 
kvalitatívnych požiadaviek na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

ZEMNÉ PRÁCE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY 

Zemné práce 

Zeminy použité na stavbu nasypu a dosypávku krajnice musia spíňať požiadavky STN 
73 6133 (2017) a TKP časť 2 — Zemné práce. Zemné práce budú spočívať v zhutnení a úprave 
podložia pripadnymi sanačnými opatreniami, v budovaní násypu, v dosypávke krajnice, vo 

výkopoch rýh pre odvodňovacie zariadenia. 

Podložie a sanačné opatrenia 

Pláň zemného telesa musí tvoriť hladký, rovný a homogénny povrch. Podmienky miery 
zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133 (2017). Požadovaná miera zhutnenia podľa 

STN 73 6133: 2017: 

Podložie násypu: 

Súčiniteľ zhutnenia DPS >= 95% (násyp do 10m); súdržné zeminy Edef,2= min. 30 Mpa, 
pomer Edef,2/Edef, 1 < 2,5.Teleso násypu (TDZ IV-VI): 

Súdržná zemina — súčiniteľ zhutnenia DPS >= 95%, Edef,2= min. 30 Mpa, pomer 

Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

Nesúdržná zemina — relatívna uľahlosť ID >= 0,75 — 0,90 (v závislosti na použitej 

zemine). 

Pri budovaní zemného telesa je nutné postupovať v zmysle požiadaviek STN 73 6133: 
2017 „Teleso pozemných komunikácií“ a pri zhotovovaní konštrukcie vozovky postupovať v 

súlade s príslušnými normami pre jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky a súvisiacimi normami 
a technickými predpismi. 

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, 

humus a ornica ) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 
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Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

IDokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Zemná krajnica bude dosypaná z vhodných zemín podľa STN 73 6133. Povrch 
nespevnenej krajnice bude spevnený v hrúbke 0,10-0,20m štrkodrvinou. Nespevnená krajnica 

je znížená o 3cm oproti priľahlej vozovke v priečnom sklone 8%. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A 
PREVÁDZKE STAVEBNÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt 
BOZP. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 

výstavbe, ato najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 

Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 
124/2006 Z.z.) 3 
Zakon 125/2006 Z.z. o inšpekcii prace (doplňa sa zakonom 462/2007 Z. z. o organiz&cii 

pracovného ¢asu v doprave) 3 
Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa doplňa zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpečnostných a zdravotnych 
poziadavkach pri ručnej manipulécii s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpečnostných a zdravotnych 

poziadavkach na stavenisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpečnostných a zdravotnych 

poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov. 
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebnych 
pracach a pracach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych 

pracovnych činnosti, 

ZEMNE PRACE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM 
MANIPULACIE S NIMI 

Zemné prace 

Zemné prace pozostavaju z dosypania krajnic. 
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Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom 

IDokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Požadovaná miera zhutnenia podľa STN 73 6133: 

« Teleso násypu — súčiniteľ zhutnenia Dps >= 92%, súdržné zeminy 
« Aktivna zóna Dps >= 102% resp. 100% (v zavislosti na pouZitej zemine) 

« PodloZie nasypu — súčiniteľ zhutnenia Dps >= 92%; súdržné zeminy 
« Nesudrzna zemina — relativna uľahlosť ID >= 0,7 — 0,8 (v zavislosti na pouZitej zemine) 

VYBAVENIE KOMUNIKACIE 

« Vegetaéné upravy 
- dosypanie zeminy v okoli Zlabov, vyrub naletovych drevin 

« Bezpecénostné zariadenia 

- nenavrhuje sa 

« Dopravné znacenie 
- doprava počas vystavby bude podľa potreby usmernena doc¢asnym dopravnym 

značením v zavislosti od prave realizovanej fazy vystavby v sulade s TP 069 — zabezped&i 
zhotovitel stavby. Dočasné dopravné znacenie, ktoré osadi po¢as vystavby dodavatel stavby, 
musi zabezpečiť tak dopravnu pristupnost’ Uzemia, ako aj bezpečné vykonavanie stavebnych 

prac. 

Prešov, april 2024 
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