5 5 SYSTEMOWE ZAWIESIA SUFITU PODWIESZANEGA 5 SAGE
= SUFIT PODWIESZANY WYMIAR PANELU ok. 60X160cm Z STROP - JAKOSC POWIERS ch BETONOWE.
= SIATKI CC (BRZEGI SIATKI CC WYWINIETE N UMOZLIWIAJACA EWENTUALNE|BEZPOSREDNIE
PODKONSTRUKCJE) MALOWANIE LUB POZOSTIAWIENIE W STANIE
NATURALNYM (BETONLICOWY) POWIERZCHNIA
BETONU GLADKA | WOLNA OD PORGW /DOLOW, RAKO |
C H ’| 20 INYYCH UBYTKOW, O JEDNORPDNEJ FAKTURZE |
. WYGLADZIE
. UWAGA:
POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO SCIANY
N TYNKOWANE | MALOWANE NA KOLOR BIALY,
> OKLADZINY SCIAN DO POZIOMU STROPU

INSTALACJE MALOWAC W KOLORZE BIALYM
RAL 9010

LAMPA ZWIESZANA A.F4

MOCOWANA PONAD SUFITEM PODWIESZONYM AZUROWY]
WYWIEW MONTOWANY POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEG

AZUROWEGO
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UWAGA!

+ ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDLUG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

« WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU
ISTNIEJACEGO NA BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

« RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.

« RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

+ WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG,
PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.

+ WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC
WYLACZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

« PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

+ ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO
WIERCONEGO.

+ WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

« ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA
RYSUNKACH.

+ ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ
INSTALACYJNYCH.

« WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ

+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH
REGUL SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAINOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z
ZACHOWANIEM PRZEPISOW POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK |
WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

+ PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM
OPRACOWAC PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW
ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA.

+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z
WYKORZYSTANIEM ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10
USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215),
WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE GENERALNEGO PROJEKTANTA. W
PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA INDYWIDUALNEGO,
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE WELASNYM
STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH SLASKICH,
BUDOWA BASENU ZE SPA | STREFA FITNESS, HALI
SPORTOWEJ ZE STRZELNICA SPORTOWA | GARA-
ZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKT-
URA TECHNICZNA PODZIEMNA | NAZIEMNA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR LOKALIZACJA
; ; & ; PIEKARY SLASKIE,
Gmina Piekary Slaskie m UL SOLIDARNOSC

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekeci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z 0.0. biuro Wroctaw
ul. Zwirki i Wigury 18 ul. Krakowska 29
02-092, Warszawa 50-424, Wroctaw

0048 71 729 38 90
jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN

arch. Piotr Bury MA/012/05
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN

arch. Mariusz Rutz Z.P.11-7342 /28/TO/98
SKALA RYSOWAL
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TYTUL RYSUNKU

EA Sufit CH.120 - toalety przy kawiarni
245-PW-ARC-AE-DET-00-4207-A0
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