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+ ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDLUG WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
+ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU ISTNIEJACEGO
NA BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.
+ RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC £tACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
« RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.
+ WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO.

+ WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

+ PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

« ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.

+ WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI

+ ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH.
« ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ INSTALACYJNYCH.
+ WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ
+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUL
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM
PRZEPISOW POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH
PRODUCENTOW.
« PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC
DO AKCEPTACJI INWESTORA.
+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE
GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE
WLASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH SLASKICH,
BUDOWA BASENU ZE SPA | STREFA FITNESS, HALI
SPORTOWEJ ZE STRZELNICA SPORTOWA | GARA-
ZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKT-
URA TECHNICZNA PODZIEMNA | NAZIEMNA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR m

Gmina Piekary Slaskie
jsk architekeci | pszczulny & rutz

LOKALIZACJA

PIEKARY SLASKIE,
UL. SOLIDARNOSCI

GENERALNY PROJEKTANT

biuro Wroctaw

ul. Krakowska 29
50-424, Wroctaw
0048 71 729 38 90
jsk@yjskarchitekci.pl

JSK Architekci Sp. z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa

NR UPRAWNIEN
MA/012/05

PROJEKTANT

arch. Piotr Bury
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
arch. Mariusz Rutz

NR UPRAWNIEN
Z.P.11-7342 /28/TO/98
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ARCHITEKTURA 05.07.2024
TYTUL RYSUNKU

EA Sufit CH.121 holl, szatnia obuwia, widownia L1
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