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KONSOLA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ2%

WEŁNA MINERALNA GR. 10 CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - FOLIA EPDM

 SIATCE ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I KLEJU
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWÓJNEJ
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 PROSZKOWO GR. 3MM
OBRÓBKA ALUMINIOWA MALOWANA
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0,515,020,020,06,53,0

 MECHANICZNIE GR. 15 CM
 W/MK MOCOWANY DO FASADY NA KLEJ ORAZ

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300 MIN. 0,035

OKŁADZINA FASADY WENTYLOWANEJ WG PROJ. FASAD

PUSTKA WENTYLACYJNA

 WARSTWACH, MONTAŻ NA KLEJ I MECHANICZNY
 KG/M3 MIN. 0,035 W/MK UKŁADANA NA ZAKŁAD W DWÓCH

FASADOWA WEŁNA MINERALNA Z WELONEM MIN 80

15,0

TOLERANCJA ŻELBETU 20MM
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UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM INDYWIDUALNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I PRZEDŁOŻY W CELU 
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT PRZYGOTUJE 

GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ROZWIĄZANIA 
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE I UZYSKA AKCEPTACJĘ 
ROZWIĄZAŃ JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYŚL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O 
• KAŻDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM 
AKCEPTACJI INWESTORA.

PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I PRZEDSTAWIĆ DO 
• PRZED REALIZACJĄ FASADY, WYKONAWCA WINIEN WŁASNYM STARANIEM I KOSZTEM OPRACOWĄĆ 
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK I WSKAZÓWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW.

BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW 

• WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUŁ SZTUKI 
• WYPOSAŻENIE RUCHOME I UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNĘTRZ
• ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAĆ WG. DOKUMENTACJI PROJEKTÓW BRANŻ INSTALACYJNYCH.
• ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEŃ NA RYSUNKACH.
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI.

• WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA 
• ZAKŁADA SIĘ WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIŻEJ ŚREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.
KONSTRUKCJI. 

• PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

• WYKONANIE BRUZD I PRZEBIĆ W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE PO 
KONSTRUKCYJNEGO. 

• WSZYSTKIE ELEMENTY NOŚNE I KONSTRUKCYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE WG. PROJEKTU 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
• RYSUNKI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI DETALI.
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE.

• WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG. STANU ISTNIEJĄCEGO NA 
• ODPORNOŚCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGRÓD WEDŁUG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ 

ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM 

BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ 

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA 

Piekary Śląskie, ul. Solidarności

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

Biuro Wrocław
ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław
tel. 0048 71 729 38 90

02-092, Warszawa
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