TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
NA PODWOJNEJ SIATCE ZBROJACEJ Z
WEOKNA SZKLANEGO | KLEJU

0,5

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300
MIN. 0,035 W/MK MOCOWANY DO FASADY
NA KLEJ ORAZ MECHANICZNIE GR. 15 CM

£ACZNIK MECHANICZNY TERMOIZOLACJI

WYWINI5‘CIE HYDROIZOLACJI NA SCIANE
ATTYKI MIN. 30 CM PONAD POZIOM

WYKONCZENIA DACHU

WYPELNIENIE Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

16-31,5 MM GR. 10 CM

GEOWLOKNINA FILTRACYJNA GR.0,1CM

MATA DRENAZOWA PE GR. 1 CM

GEOWLOKNINA ZABEZPIECZ. GR. 0,3 CM

XPS 300 0,035 W/MK GR. 15 CM

XPS 300 RYFLOWANY OD SPODU
0,035 W/MK GR. 10 CM

PAPA NAWIERZCHNIOWA

ZGRZEWANA GR. 0,5 CM

PAPA PODKtADOWA ZGRZEWANA
GR.0,5CM

I UWAGA !

WSZYSTKIE PRZEBICIA W BLASZE TRAPEZOWEJ
NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAIZOLOWAC
PAROIZOLACYJNIE OD STRONY POMIESZCZENIA
HALI BASENOWEJ

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWOJINEJ
SIATCE ZBROJACEJ Z Wt OKNA SZKLANEGO | KLEJU

FASADOWA WELNA MINERALNA Z WELONEM MIN 80
KG/M3 MIN. 0,035 W/MK UKLADANA NA ZAKLAD W DWOCH
WARSTWACH, MONTAZ NA KLEJ | MECHANICZNY

WYWINIECIE PAROIZOLACJI NA SCIANE ATTYKI MIN.
30 CM PONAD POZIOM WYKONCZENIA DACHU

OBROBKA ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO GR. 3MM

WYWINIECIE HYDROIZOLACJI NA SCIANE ATTYKI
MIN. 30 CM PONAD POZIOM WYKONCZENIA DACHU

PODCISNIENIOWY WPUST PUNKTOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ WG PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH

SCIEZEK TECHNOLOG. | KORYT) GR. 0,5 CM
. 170 KG/M3 0,038 W/MK GR. 4 CM

HYDROIZOLACJA -2 X MEMBRANA DACHOWA PVC (3X W MIEJSCU J

TERMOIZOLACJA WEENA MINERALNA TWARDA MIN. 100 KG/M3 0,036 W/MK GR. 20 CM

PAROIZOLACJA PAPA ZGRZEWANA POWLEKANA ALUMINIUM GR. 0,5 CM

BLACHA TRAPEZOWA STAL OCYNK WG. PROJ. KONSTRUKCJI
WYPEENIENIE ZEBER WEENA MINERALNA GR. 6 CM

DWUTEOWNIK STAL ZAB. ANTYKOROZYJNIE WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR. 20 CM

DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO WG. PROJ. KONSTRUKCJI H=1,86-1,45 M

WEENA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 3CM

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY LAMELOWY DREWNIANY NA
SYSTEMOWYCH ZAWIESIACH NONIUSZOWYCH, KRZYZOWYCH
PROFILACH UD60 GR. 3,3 CM

59

40,0 \

Numer Data Zmiany

UWAGA!

+ ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDEUG WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
« WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU ISTNIEJACEGO NA
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE

« RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI

+ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

« WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO.

« WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

« PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI

« ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.

« WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI. |

+ ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH

« ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ INSTALACYJNYCH.

« WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ

« WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUL SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

« PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI INWESTORA.

+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE
GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE
WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

Inwestor/ Investor

Gmina Piekary Slaskie

NADBETON W SPADKU WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI GR. 0-19 CM

PLYTA ZELBETOWA WG PROJ.
KONSTRUKCJI GR. 25 CM

MIN. 30CM

KORYTO ODWODNIENIOWE SZER. 80 CM
SPADEK PODLUZNY 0,5%

+8,70

+8,67

Generalny projektant/ Main Designer

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekei Sp. z 0.0. Biuro Wroctaw
ul. Zwirki i Wigury 18 ul. Krakowska 29
02-092, Warszawa 50-424, Wroctaw

tel. 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl
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Faza projektu/ Project phase Data/ Date Skala/ Scale

PROJEKT WYKONAWCZY | o06.2024 1:5

Tytut projektu/ Project name

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH SLASKICH, BUDOWA
BASENU ZE SPA | STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ

ZE STRZELNICA SPORTOWA | GARAZEM PODZIEMNYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA | NAZIEMNA

Adres projektu/ Project address

Piekary Slaskie, ul. Solidarnosci

Projektant/ Designed by Podpis/ Signature

arch. Piotr Bury Q‘ Q
Upr. bud. nr: MA/012/05 v

Sprawdzajgcy/ Verified by Podpis/ Signgule

arch. Mariusz Rutz
Upr. bud. nr: Z.P. 11-7342 /28/TO/98

Branza/ Branch Rysowat/ Sprawdzit/
Drawn by Checked by
ARCHITEKTURA MD PB

Zawarto$¢ rysunku/ Drawing content

DETAL DACH - ATTYKA WEWNETRZNA BUDYNEK A - WPUST
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ

245_PW_ARC_EA _DET_DA_4515_A0

Nr projektu  Faza Branza Obiekt Rodzajrys. Poziom Nrrysunku Nrrewizji
Projectno. Phase Branch Building no. Drawing type Level  Drawing no. Revis. no.




