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Numer Data Zmiany

KONSOLA OBROBKI BLACHARSKIEJ
WEENA MINERALNA GR. 10 CM
OBROBKA ALUMINIOWA MALOWANA
PROSZKOWO GR. 3MM

72,5
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TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA PODWOJNEJ
SIATCE ZBROJACEJ Z Wt OKNA SZKLANEGO | KLEJU

famp

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 300 MIN. 0,035
W/MK MOCOWANY DO FASADY NA KLEJ ORAZ
MECHANICZNIE GR. 15 CM

OKtADZINA FASADY WENTYLOWANEJ WG PROJ. FASAD

PUSTKA WENTYLACYJNA
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FASADOWA WELNA MINERALNA Z WELONEM MIN 80
KG/M3 MIN. 0,035 W/MK UKLADANA NA ZAKtAD W DWOCH
WARSTWACH, MONTAZ NA KLEJ | MECHANICZNY

ATTYKA ZELBETOWA
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR. 18 CM

+ ODPORNOSCI OGNIOWE WSZYSTKICH PRZEGROD WEDEUG WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
« WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WG. STANU ISTNIEJACEGO NA
BUDOWIE ORAZ OBLICZENIOWO NA PLANIE

« RYSUNKI RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI DETALI

+ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE DOTYCZACYM KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

« WSZYSTKIE ELEMENTY NOSNE | KONSTRUKCYJNE MOGA BYC WYKONANE WYLACZNIE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO.

« WYKONANIE BRUZD | PRZEBIC W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH MOZE NASTAPIC WYLACZNIE PO
UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

« PLANY ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OTWOROWANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI

« ZAKLADA SIE WYKONYWANIE OTWOROWANIA PONIZEJ SREDNICY 150MM JAKO WIERCONEGO.

« WYKONYWANIE OTWOROWANIA WIERCONEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI PO UZYSKANIU JEGO AKCEPTACJI. |

+ ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE WYKONANE ZGODNIE Z DETALAMI WG. OZNACZEN NA RYSUNKACH

« ELEMENTY INSTALACJI WYKONANAC WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOW BRANZ INSTALACYJNYCH.

« WYPOSAZENIE RUCHOME | UMEBLOWANIE, WG. PROJEKTU WNETRZ

« WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH WG. UZNANYCH REGUL SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. NAJNOWSZEGO STANU WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW
POLSKICH NORM ORAZ PRAWA BUDOWLANEGO, JAK | WSKAZOWEK TECHNICZNYCH PRODUCENTOW.

« PRZED REALIZACJA FASADY, WYKONAWCA WINIEN WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM OPRACOWAC
PROJEKT WARSZTATOWY ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW ELEWACYJNYCH | PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI INWESTORA.

+ KAZDORAZOWO W PRZYPADKU ZAISTNIENIA POTRZEBY REALIZACJI OBIEKTU Z WYKORZYSTANIEM
ROZWIAZAN JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA W MYSL ART. 10 USTAWY Z DNIA 9 STYCZNIA 2020R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2020 POZ. 215), WYKONAWCA POINFORMUJE | UZYSKA AKCEPTACJE
GENERALNEGO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU AKCEPTACJI MOZLIWOSCI REALIZACJI ROZWIAZANIA
INDYWIDUALNEGO, WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZYGOTUJE
WEASNYM STARANIEM | KOSZTEM INDYWIDUALNA DOKUMENTACJE TECHNICZNA | PRZEDLOZY W CELU
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
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